



ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 64700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 27.055.729/0001-11

ENDEREÇO: AV MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 SALA A, NOVA CIDADE, SIMPLÍCIO MENDES - PI

FONE/FAX: 89 99422-3039

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PREÇOS: Importa o presente orçamento o valor global de R\$ 20.043,94 (vinte mil, quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Declaramos, que caso seja vencedora da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pelo Município de São João da Fronteira-PI, pelos preços unitários e nos prazos constantes da PROPOSTA.

Simplício Mendes - PI, em 22 de novembro de 2018

Jorge Rodrigues Defensor

Jorge Rodrigues Defensor

CPF: 025.634.273-39

RG: 2.610.770 SSP/PI

Representante Legal


ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 64700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

PLANILHA RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						VALOR:		R\$ 20.043,94
LOCAL: POVOADO ALTO ALEGRE						DATA:		09/11/18
CIDADE: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI						MÊS/REF.:		OUT/2018
ITEM	CÓDIGO	REF.	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	UNIT SEM BDI (R\$)	UNIT COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
							SUBTOTAL:	R\$ 2.705,40
2			CANTEIRO DE OBRAS					
							SUBTOTAL:	R\$ 414,09
3			MOVIMENTO DE TERRA					
							SUBTOTAL:	R\$ 3.255,12
4			INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA					
							SUBTOTAL:	R\$ 8.079,00
5			SUPER-ESTRUTURA					
							SUBTOTAL:	R\$ 2.767,09
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
							SUBTOTAL:	R\$ 2.823,24
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)								R\$ 20.043,94


ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 64700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						VALOR: R\$ 20.043,94		
LOCAL: POVOADO ALTO ALEGRE						DATA: 09/11/18		
CIDADE: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI						MÊS/REF.: OUT/2018		
ITEM	CÓDIGO	REF.	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	UNIT SEM BDI (R\$)	UNIT COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								SUBTOTAL: 2.705,40
1.01	Tabela A/2017	CREA-PI	Art da obra	un	1,00	220,00	275,00	275,00
1.02	90780	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	80,00	24,30	30,38	2.430,40
2 CANTEIRO DE OBRAS								SUBTOTAL: 414,09
2.01	74209/001	SINAPI	Placa de obra	m2	1,50	220,85	276,06	414,09
3 MOVIMENTO DE TERRA								SUBTOTAL: 3.255,12
3.01	93358	SINAPI	Escavação manual de valas	m3	36,00	44,21	55,26	1.989,36
3.02	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m3	36,00	20,13	35,16	1.265,76
4 INFRA-ESTRUTURA								SUBTOTAL: 8.079,00
4.01	97086	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações.	m2	36,00	60,66	75,83	2.729,88
4.02	96620	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.	m3	5,40	304,64	380,80	2.056,32
4.03	92210	SINAPI	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e Assentamento.	m	30,00	87,81	109,76	3.292,80
5 SUPER-ESTRUTURA								SUBTOTAL: 2.767,09
5.01	92510	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça com área média maior que 20m ² , pé direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações.	m2	36,00	26,42	26,42	951,12
5.02	97094	SINAPI	Piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento	m3	5,40	269,03	336,29	1.815,97
5.03	85662	SINAPI	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92 Aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m2	86,40	8,14	10,18	879,55
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								SUBTOTAL: 2.823,24
6.01	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	30,00	59,68	74,60	2.238,00
6.02	94269	SINAPI	Assentamento de meio fio com sargeta	m	12,00	33,90	42,38	508,56
6.03	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m2	36,00	1,70	2,13	76,68
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R\$)								20.043,94


ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 64700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	VALOR:	R\$ 20.043,94
LOCAL:	POVOADO ALTO ALEGRE	DATA:	09/11/2018

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	1ª Quinzena	2ª Quinzena
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,497%	60,00%	40,00%
		2.705,40	1.623,24	1.082,16
2	CANTEIRO DE OBRAS	2,066%	100,00%	
		414,09	414,09	
3	MOVIMENTO DE TERRA	16,240%	100,00%	
		3.255,12	3.255,12	
4	INFRA-ESTRUTURA	40,306%	60,00%	40,00%
		8.079,00	4.847,40	3.231,60
5	SUPER-ESTRUTURA	13,805%		100,00%
		2.767,09		2.767,09
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14,085%		100,00%
		2.823,24		2.823,24
TOTAL SIMPLES		100,000%	50,588%	49,412%
		20.043,94	10.139,85	9.904,09
TOTAL ACUMULADO			50,588%	100,00%
			10.139,85	20.043,94

**ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 84700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

Obra: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA**Local:** POVOADO ALTO ALEGRE**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
1.0	Custo financeiro (CF)	0,70%
2.0	Administração central (AC)	4,00%
3.0	Seguro (S)	0,20%
4.0	Garantia (G)	0,20%
5.0	Risco (R)	0,60%
6.0	Tributos sobre Nota Fiscal (T)	8,65%
6.1	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
6.2	COFINS - Financiamento da Seguridade Social	3,00%
6.3	IRPJ	0,00%
6.4	CSLL	0,00%
6.5	ISS - PMT	3,00%
6.6	CPRB	2,00%
7.0	Lucro bruto (LB)	8,00%
	Total	25,00%

Referências:

Acordãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

$$BDI = (((1+AC+S+G+R) \times (1+CF) \times (1+LB)) / (1-T)) - 1$$


ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 27.055.729/0001-11

AVENIDA MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 485 sala A.

CEP: 64700-000, NOVA CIDADE-SIMPLÍCIO MENDES- PI

Email: jorgedefensor1@hotmail.com

FONE: (89) 99422-3039 (89) 99975-8739

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS E LEIS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORISTAS %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS - Previdência Social	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço Social da Indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAE - Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	8,00	8,00
A9	SECONCI - Serviço Social da Construção Civil	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,2	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	12,46	9,42
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,35	19,17
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,10	6,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19	0,14
C3	Férias Indenizadas	1,82	1,38
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,22	3,95
C5	Indenização Adicional	0,68	0,52
C	Total de Encargos Sociais que não recebem as incidências globais da A	16,01	12,12
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	8,12	3,22
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,68	0,51
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,80	3,73
	Total (A + B + C + D)	89,96	51,82

Referências:

CEF - Caixa Econômica Federal

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil