



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988177430

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE **RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS**, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

DATA DA ABERTURA: 04 de setembro de 2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/09/2025 A 31/12/2025

CONTRATO Nº: D-019/2025

CONTRATADO: H R ARAUJO – ME (HR CONSTRUTORA)

CNPJ: 47.272.308/0001-50

INSC. ESTAD.: 19.720.210-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 055/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**

SETEMBRO/ 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Ofício SN/2025

São Luís do Piauí – PI, 25 de Agosto de 2025.

A Excelentíssimo Senhor
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal
São Luís do Piauí – PI

Assunto: Abertura de Dispensa de Licitação

Anexos: Documento de formalização de demanda; Termo de referência.

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Luís do Piauí – PI,

Venho à presença de Vossa Excelência, com base nos documentos em anexo, solicitar que autorize a abertura de processo de dispensa de licitação, na forma do art. 75, inciso II da lei 14.133/2021 e suas posteriores alterações, junto ao Setor de licitações, para o seguinte objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Na oportunidade, renovamos a V. Exa. Protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LOURIVAL BARROS ROCHA
Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 01
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 40/2025, de 01 de julho de 2025.

"Designa Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreados na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

Art. 1º Designa-se o servidor **JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07**, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se os servidores **RONIELIA MARIA DE SOUSA CHAGAS CPF nº 069.922.023-83 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23** para exercerem as funções atinentes à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites daquela Lei.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais, nos limites legais.

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica

RAIMUNDO
RENATO
VICENTE DE
ARAÚJO
SOLSA-3972410
7353
Assinado digitalmente por
RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAÚJO
SOLSA-3972410702
RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAÚJO
SOLSA-3972410702
Versão: 2.0.0.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpre-se

**RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 03

Rúbrica

Id:10EF33191D80F226

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ
 RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA
 41.522.785/2011-08 Fone: 3325

DECRETO Nº 10, DE 26 DE MAIO DE 2025 - LEI Nº 5

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETO:

Artigo 16 - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$998.750,85 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		38.750,85
00 02 02	EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
480	12.385.0003.2008.0000 Educação no Anexo de Trabalho	38.750,85
	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE BENS	P.R. 0000 1 270 00
	540 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	999 000 Não se aplica	

Artigo 16 - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 00 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
390	12.385.0003.1000.0000 Educação em Anexo de Trabalho	-38.750,85
	4.4.90.62.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	P.R. 0000 1 270 00
	570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congitantes vinculados à Eou	
	999 000 Não se aplica	
		-38.750,85

Artigo 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
340.281.885-49VINÍCIUS MIRANDA SANTOS
CONSELHEIRO
368.532.233-61

PATOS DO PIAUÍ, 26 de maio de 2025

Id:030E7C65761CF312

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 39/2025, de 01 de julho de 2025.

"Exonera Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreadas na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

Art. 1º Exonera o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, CPF nº 073.175.008-01, da função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí.

Art. 2º Exonera os servidores JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23 das funções da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO deste município.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

 RAIMUNDO RENATO
 VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353

 Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

 Assinado digitalmente por RAIMUNDO
 RENATO VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Id:0471C1DDD3A6F372

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email: pmslpi2016@hotmail.com



PORTARIA Nº 40/2025, de 01 de julho de 2025.

"Designa Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreadas na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

Art. 1º Designa-se o servidor JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se os servidores RONIÉLIA MARIA DE SOUSA CHAGAS CPF nº 069.922.023-83 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23 para exercerem as funções alinantes à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites daquela Lei.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais, nos limites legais.

§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

 RAIMUNDO RENATO
 VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353

 Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

 Assinado digitalmente por RAIMUNDO
 RENATO VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

 www.diariooficialdosmunicipios.org
 A divulgação virtual dos atos municipais

 Processo Administrativo
 FLS Nº
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA a Srª. NUBIA DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

**RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal**

Processo Administrativo
FLS Nº 05
Rúbrica

Id:030E7E1E7149B2F7

Id:0CC56469000FB7F8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 14/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município, e com base no §5º do art. 29 decreto 57.654 de 20 janeiro de 1966 (Regulamento da Lei de Serviços Militar),

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A Sr.ª. MARIA ANA DE SOUSA MOURA, portadora do CPF Nº 015.397.903-80 para assumir a função de **COORDENADORA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - 184** do município de São Luís do Piauí-PI.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 16 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0CC56469000FB311



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA a NUBIA DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a **FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 16/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Sr. LOURIVAL BARROS ROCHA, portador do CPF Nº 831.547.873-72 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:01AB38A613BFBA8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 17/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Sr. ADAILTON DE MOURA BATISTA, portador do CPF Nº 047.737.673-83 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do excelentíssimo Senhor Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, Prefeito Municipal de São Luís do Piauí – PI, Ordenado de Despesa desta municipalidade, **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**, com vistas a deflagração de processo administrativo objetivando a realização de planejamento para aquisição de bens, conforme segue:

Lourival Barros Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

CPF:831.547.873-72

E-mail:Lourivalbarros@hotmail.com

1. DO OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI .

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Necessidade e Fundamentação Legal

As passagens molhadas existentes na zona rural do município encontram-se deterioradas em razão do desgaste natural e da ação das chuvas, ocasionando prejuízos à mobilidade da população, ao transporte escolar e ao escoamento da produção agrícola. Em alguns trechos, a trafegabilidade está comprometida, trazendo riscos de acidentes e dificultando o acesso das comunidades rurais.

A contratação é, portanto, necessária e urgente, visando restabelecer as condições adequadas de tráfego, melhorar a infraestrutura viária e garantir segurança e acessibilidade à população

A intervenção proposta encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas, garantindo transparência, economicidade e eficiência na execução do serviço.

A contratação se justifica com base na economicidade, eficiência e interesse público, sendo a solução mais adequada para garantir a trafegabilidade e a segurança das estradas rurais.

Resultados a Serem Alcançados

- Restabelecer as condições adequadas de tráfego nas estradas rurais onde se encontram as passagens molhadas deterioradas;
- Garantir segurança à população, reduzindo riscos de acidentes em áreas críticas;

Processo Administrativo
FLS Nº 03

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

- Assegurar a continuidade do transporte escolar e o acesso da comunidade a serviços públicos essenciais;
- Facilitar o escoamento da produção agrícola e a circulação de veículos de carga, contribuindo para o fortalecimento da economia local;
- Minimizar impactos causados pelo período chuvoso, evitando isolamento de comunidades;
- Promover maior durabilidade da infraestrutura rural, reduzindo custos futuros de manutenção

Análise e Planejamento

A execução dos serviços de recuperação e reforma das passagens molhadas é imprescindível para assegurar a conectividade entre comunidades rurais e áreas de produção agrícola, além de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.

A modalidade de dispensa eletrônica foi escolhida em virtude da necessidade de celeridade na contratação, respeitando os dispositivos da Lei nº 14.133/2021, e garantindo que o processo seja conduzido com legalidade, transparência, eficiência e economicidade.

Nesse contexto, a contratação de empresa de engenharia especializada configura-se como medida imprescindível para sanar o problema em tempo hábil. A escolha pela dispensa eletrônica encontra fundamento na urgência da execução, buscando garantir maior agilidade no processo, sem comprometer a legalidade e a transparência.

Para a execução, será elaborado termo de referência contendo especificações técnicas mínimas, critérios de medição e pagamento, e prazos compatíveis com a urgência da demanda. Também serão observados parâmetros de controle e fiscalização contratual, de forma a assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a efetividade do serviço prestado.

A solução escolhida prevê a execução dos serviços em até 60 dias após a assinatura do contrato.

Previsão da Conclusão da Contratação: 31 de dezembro 2025.

Indicação dos Integrantes da Equipe de Planejamento:

- Autoridade imediata: Lourival Barros Rocha, CPF: 831.547.873-72
- Gestor de Contrato: Raimundo Renato Vicente de Araujo Sousa, CPF:397.241.073-52.
- Fiscal do Contrato: Nubia dos Santos Silva, CPF:051.211.793-40.

Viabilidade e Modalidade de Contratação

Dada a indisponibilidade de servidores suficientes no quadro funcional da Administração, a contratação de empresa especializada se mostra necessária. Será adotada a modalidade de Dispensa Eletrônica, conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021, visando à eficiência e transparência na contratação.

Processo Administrativo
FLS Nº 108
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

Descrição da Solução

A contratação tem como objetivo a execução de serviços de recuperação e reforma das passagens molhadas na zona rural de São Luís do Piauí-PI. Os trabalhos incluem a recomposição estrutural, limpeza, desobstrução, reforço de base e adequações necessárias para garantir segurança, durabilidade e melhor trafegabilidade, especialmente no período chuvoso.

Os recursos para a execução do contrato serão provenientes do orçamento municipal, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).

O responsável técnico pela execução e acompanhamento do contrato será indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, garantindo a conformidade técnica das obras.

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA:

Para atender a demanda estima-se conforme quantidades estabelecidas na tabela em anexo.

Classificação do Serviço

Os serviços a serem contratados enquadram-se como serviços comuns, conforme o art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, tendo padrões de desempenho e qualidade definidos no mercado e especificados no edital.

4. PREVISÃO DA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

31 de Dezembro de 2025

5. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:

5.1. ☐ Sim - Informar DFD

5.2. ☒ Não

Processo Administrativo
FLS Nº 09

Rúbrica

6 FONTES DE PESQUISA:

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o Decreto que estabelece critérios para formação do valor das contratações públicas pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito do município de São Luís do Piauí/PI:

☐ Portal Nacional de Contratações Públicas
(https://pncp.gov.br/app/editaisq=&&status=recebendo_proposta&pagina=1)

☐ Pannel de Preços (<http://paineldepocos.planejamento.gov.br>);

☐ Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços. Ex. Termos de Homologações, Contratos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

(x) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

() Pesquisa com os fornecedores (orçamentos), desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 6 meses.

() Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do edital.

() Pannel de Preços Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
<https://sistemas.tce.pi.gov.br/painel-preco/#!/form>.

Análise da Pesquisa:

Foi realizada pesquisa de preços junto a empresas do setor de engenharia, bem como consultas a registros de contratações similares em bancos de dados oficiais e painéis governamentais.

Foram obtidas no mínimo três cotações válidas, permitindo a formação do preço médio de referência e evitando sobrepreço ou valores inexequíveis. O valor estimado da contratação encontra-se compatível com a realidade de mercado, atendendo aos princípios da economicidade e da vantajosidade administrativa.

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

O objeto deste documento de formalização de demanda será executado conforme o cronograma disposto nas planilhas de execução fornecidos pelo setor de engenharia, a contar emissão da Ordem de serviço.

Endereços:

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, localizada na Rua. São Vicente, nº 338, Bairro Centro, São Luís do Piauí/PI, CEP- 64638-000, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h;

O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. O fornecedor também deverá emitir nota comum de recebimento de mercadoria e entregar uma via na Secretária Municipal de obras para conferência.

8. OUTROS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

Não há.

Processo Administrativo
FLS Nº 10
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

9. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

Alto.

10. ANEXOS:

A documentação comprobatória que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

11. CONCLUSÃO

Conclui-se que a contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de recuperação/reforma das passagens molhadas na zona rural de São Luís do Piauí-PI é medida necessária, urgente e plenamente justificada.

A pesquisa de preços realizada demonstrou a adequação do valor estimado, garantindo a observância da economicidade. A escolha pela dispensa eletrônica possibilitará maior celeridade no atendimento à demanda, sem prejuízo da legalidade e da transparência, assegurando a execução eficiente da obra e o atendimento ao interesse público.

Assim, a contratação se mostra pertinente, adequada e vantajosa, garantindo melhorias estruturais para a mobilidade rural, segurança da população e fortalecimento do desenvolvimento local.

São Luís do Piauí - PI, 25 de Agosto de 2025

Lourival Barros Rocha
Lourival Barros Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - INFORMAÇÕES GERAIS

1. Área solicitante:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2. Responsável pela elaboração:

LOURIVAL BARROS ROCHA

II - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

1. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

As passagens molhadas localizadas na zona rural do município encontram-se deterioradas em razão da ação do tempo, das chuvas e do tráfego constante, apresentando danos estruturais que comprometem a segurança e a mobilidade da população. Essa situação prejudica o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores, especialmente em períodos chuvosos, quando o acesso fica limitado ou interrompido. Assim, faz-se necessária a recuperação/reforma dessas estruturas para restabelecer a trafegabilidade e garantir a continuidade dos serviços públicos.

2. Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual

Não elaborado por esta administração.

3. Descrição dos requisitos da potencial contratação

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica para executar obras de engenharia voltadas para infraestrutura viária, com fornecimento de materiais adequados e mão de obra especializada. Os serviços devem contemplar recuperação estrutural das passagens, recomposição de alas e pisos, reforço de contenções laterais, drenagem adequada e acabamento que assegure a durabilidade da obra, conforme normas técnicas aplicáveis.

A contratação será realizada mediante licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, com vigência até 31 de dezembro de 2025, nos termos da Lei 14.133/2021, a qual privilegia a competitividade, a eficiência e a transparência no processo licitatório, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e ao atendimento integral das necessidades da população.

III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

1. Estimativa das quantidades

A estimativa das quantidades foi elaborada com base no projeto básico, considerando as dimensões do terreno, as exigências técnicas do objeto.

Processo Administrativo
FLS Nº 12
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Estimativa do valor da contratação

O valor estimado da contratação para a execução dos serviços de recuperação de bueiros, na Zona Rural do Município de São Luís do Piauí-PI é de **R\$ 109.278,85 (cento e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)**.

A estimativa foi elaborada com base na planilha orçamentária constante no Projeto Básico, considerando:

- Sistemas oficiais de referência, especialmente o SINAPI e tabelas do TCU;
- Atualização de custos com base em cotações de mercado locais;
- Histórico de contratações semelhantes realizadas por outros entes públicos.

Levantamento de Mercado e Escolha da solução

A pesquisa de mercado junto a empresas de engenharia da região demonstrou a viabilidade técnica e econômica da contratação, sendo constatada a existência de prestadoras aptas à execução dos serviços. A solução escolhida recuperação/reforma das passagens molhadas mostra-se mais viável e econômica do que a construção de novas estruturas, além de atender com eficiência à necessidade do município.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Descrição da solução como um todo:

A solução consiste na reforma e recuperação das passagens molhadas já existentes, garantindo sua plena funcionalidade. Inclui reparos estruturais, melhorias de drenagem, contenção lateral e recomposição do revestimento, assegurando a trafegabilidade da população rural em condições seguras e adequadas.

Parcelamento da Contratação:

A possibilidade de parcelamento da contratação foi analisada com base nos princípios da economicidade, eficiência e viabilidade técnica da execução. Após avaliação do objeto e do projeto básico, concluiu-se que não é recomendável o parcelamento da obra.

Contratações Correlatas ou Interdependentes:

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes previstas para o objeto em questão, sendo esta aquisição planejada de forma independente e autônoma

Resultados Pretendidos

Com a contratação dos serviços de recuperação e reforma das passagens molhadas na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, pretende-se restabelecer as condições de trafegabilidade, garantindo segurança e mobilidade à população, especialmente em períodos chuvosos. Busca-se assegurar o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso da comunidade a serviços essenciais, reduzindo riscos de isolamento. Além disso, almeja-se prolongar a vida útil das estruturas existentes, evitar a necessidade de reconstruções mais onerosas e promover a melhoria da infraestrutura rural de forma eficiente e sustentável

Processo Administrativo
FLS Nº 13
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Providências a Serem Adotadas

Para assegurar a efetiva execução da obra e a regularidade do processo licitatório, as seguintes providências deverão ser adotadas pela Administração Pública:

1. Aprovação formal deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) pela autoridade competente;
2. Elaboração do Termo de Referência com base no projeto básico e nas diretrizes do Contrato de Repasse nº 966027/2024;
3. Verificação da disponibilidade orçamentária e financeira, com emissão da devida reserva de dotação orçamentária (art. 7º, § 2º da Lei nº 14.133/2021);
4. Indicação da comissão de contratação ou equipe de apoio, nos termos da legislação vigente;
5. Lançamento do edital de licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, com ampla divulgação nos meios oficiais e cumprimento dos prazos legais;
6. Designação de servidor para atuar como fiscal técnico da obra, com atribuições definidas em portaria específica;
7. Abertura de processo administrativo de contratação, com autuação, numeração e juntada de todos os documentos obrigatórios;
8. Inclusão da obra no sistema de gestão de convênios da CAIXA/Ministério do Esporte, com alimentação periódica das informações físicas e financeiras;
9. Acompanhamento sistemático do cronograma físico-financeiro, com medições mensais e relatórios de avanço da obra;
10. Publicação dos atos em portal da transparência, garantindo o controle social sobre a execução do contrato.

Essas medidas visam assegurar o cumprimento das normas legais, a boa gestão dos recursos públicos e a entrega efetiva dos resultados sociais previstos.

Análise de Possíveis Impactos Ambientais

A intervenção pode gerar impactos ambientais temporários, como movimentação de solo e resíduos de construção. Contudo, tais impactos são mitigáveis mediante técnicas adequadas de execução, destinação correta dos resíduos e recomposição da área afetada. Ressalta-se que a recuperação das passagens molhadas contribui positivamente para a preservação do meio ambiente, evitando erosões e melhorando a drenagem das águas pluviais.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante da necessidade identificada e das alternativas avaliadas, conclui-se que a contratação de empresa de engenharia para a recuperação/reforma das passagens molhadas na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI é a medida mais eficiente, econômica e sustentável. A ação assegurará a continuidade da mobilidade rural, a

Processo Administrativo
FLS Nº 19
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

segurança da população e o bom funcionamento dos serviços públicos, justificando plenamente a contratação por dispensa eletrônica.

São Luís do Piauí, 25 de agosto de 2025

Lourival Barros Rocha
Lourival Barros Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 15
Rúbrica



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920250058798

1. Responsável Técnico

BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1909916595

Registro: 22045

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI

CPF/CNPJ: 01519467000105

Logradouro: AVENIDA LUIS BORGES DE SOUSA

Nº: 660

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS DO PIAUÍ

UF: PI

CEP: 64638-000

Contrato: Sem número

celebrado em

11/08/2025

Vinculado à ART:

Valor: R\$ 500,00

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO PIAUÍ

UF: PI

CEP: 64638-000

Data de Início: 11/08/2025

Previsão de Término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas:

-6.828746, -41.323574

Finalidade: OUTRO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI

CPF/CNPJ: 01519467000105

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS

Quantidade

9,0000

Unidade

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE VÁRIAS PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ(POV. GUARIBAS VELHA; LOC. PASSAGENS; LOC. BORRACHAS I E II; POVOADO JOSÉ DE BARROS; EUGENIO ACEESO POV. UNHA DE GATO; POV. SANTANA; POV. BAIXAS, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ-PI.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

7. Entidade de Classe

ASSOC. PROFIS. DOS ENG.DE PICOS-ASPENP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

12 de Agosto de 2025

Local

Data

Bruno Pimentel Santos Lopes

BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES - CPF: 02411764332

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI - CPF/CNPJ: 01519467000105

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confca.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ 103,03

Registrada em 12/08/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8201732273

Baixada em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m)	Total	VALOR/M²
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 37.701,24	R\$ 37.701,24
2	QUARIBAS VELHA	60	4,1	246	R\$ 78,35	R\$ 19.274,10
3	PASSAGEM	50	4	200	R\$ 49,05	R\$ 9.810,00
4	BORRACHAS I	45	4	180	R\$ 41,16	R\$ 7.408,80
5	BORRACHAS II	25	5	125	R\$ 60,28	R\$ 7.535,00
6	EUGENIO ACESSO UNHA DE GATO	30	4	120	R\$ 34,35	R\$ 4.122,00
7	UNHA DE GATO	28	4,2	117,6	R\$ 51,15	R\$ 6.015,24
8	SANTANA	25	4,1	102,5	R\$ 58,42	R\$ 5.988,05
9	BAIXAS	35	5,2	182	R\$ 37,73	R\$ 6.866,86
10	JOSÉ DE BARROS	28	4,1	114,8	R\$ 39,70	R\$ 4.557,56

Total Geral

109.278,85

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruno Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO		1		26.863,09	26.863,09	98,35 %
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	461,27	576,31	1.728,93	6,33 %
1.2	H - 00000014 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6	5.029,25	6.283,54	37.701,24	92,02 %
2		QUARIBAS VELHA		1		78,35	78,35	0,29 %
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,98	1,98	0,01 %
2.1.1	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3	0,53	0,66	1,98	0,01 %
2.1.2	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	0	269,61	336,85	0,00	0,00 %
2.2		INFRAESTRUTURA		1		17,50	17,50	0,06 %
2.2.1	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,05	6,37	7,95	0,39	0,00 %
2.2.2	5501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,05	11,05	13,80	0,69	0,00 %
2.2.3	C3319 SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,19	7,04	8,79	1,67	0,01 %
2.2.4	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,03	393,56	491,71	14,75	0,05 %
2.3		SUPERESTRUTURA		1		54,56	54,56	0,20 %
2.3.1	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,1	104,45	130,49	13,04	0,05 %

Processo Administrativo
FLS Nº 18
Rúbrica

Bruna Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

2.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,01	1.011,53	1.263,80	12,63	0,05 %
2.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	13,02	16,26	16,26	0,06 %
2.3.4	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,01	1.011,53	1.263,80	12,63	0,05 %
2.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		4,31	4,31	0,02 %
2.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1	0,82	1,02	1,02	0,00 %
2.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1	2,64	3,29	3,29	0,01 %
3			PASSAGEM		1		49,05	49,05	0,18 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,32	1,32	0,00 %
3.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	0,53	0,66	1,32	0,00 %
3.2			INFRAESTRUTURA		1		10,90	10,90	0,04 %
3.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,03	6,37	7,95	0,23	0,00 %
3.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,03	11,05	13,80	0,41	0,00 %
3.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,05	7,04	8,79	0,43	0,00 %
3.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,02	393,56	491,71	9,83	0,04 %
3.3			SUPERESTRUTURA		1		32,52	32,52	0,12 %
3.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,03	104,45	130,49	3,91	0,01 %
3.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,013	1.011,53	1.263,80	16,42	0,06 %
3.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,75	13,02	16,26	12,19	0,04 %

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica

João Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

3.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		4,31	4,31	0,02 %
3.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1	0,82	1,02	1,02	0,00 %
3.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1	2,64	3,29	3,29	0,01 %
4			BORRACHAS I		1		41,16	41,16	0,15 %
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,66	0,66	0,00 %
4.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1	0,53	0,66	0,66	0,00 %
4.2			INFRA ESTRUTURA		1		7,03	7,03	0,03 %
4.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,07	6,37	7,95	0,55	0,00 %
4.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,07	11,05	13,80	0,96	0,00 %
4.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,07	7,04	8,79	0,61	0,00 %
4.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,01	393,56	491,71	4,91	0,02 %
4.3			SUPERESTRUTURA		1		27,01	27,01	0,10 %
4.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	104,45	130,49	7,82	0,03 %
4.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,015	1.011,53	1.263,80	18,95	0,07 %
4.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,015	13,02	16,26	0,24	0,00 %
4.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		6,46	6,46	0,02 %
4.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,5	0,82	1,02	1,53	0,01 %
4.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,5	2,64	3,29	4,93	0,02 %
5			BORRACHAS II		1		60,28	60,28	0,22 %

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica

Dr. Paulo Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,32	1,32	0,00 %
5.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	0,53	0,66	1,32	0,00 %
5.2			INFRA ESTRUTURA		1		12,57	12,57	0,05 %
5.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,09	6,37	7,95	0,71	0,00 %
5.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,09	11,05	13,80	1,24	0,00 %
5.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,09	7,04	8,79	0,79	0,00 %
5.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,02	393,56	491,71	9,83	0,04 %
5.3			SUPERESTRUTURA		1		36,92	36,92	0,14 %
5.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	104,45	130,49	7,82	0,03 %
5.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,023	1.011,53	1.263,80	29,06	0,11 %
5.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0025	13,02	16,26	0,04	0,00 %
5.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		9,47	9,47	0,03 %
5.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2,2	0,82	1,02	2,24	0,01 %
5.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	2,2	2,64	3,29	7,23	0,03 %
6			EUGENIO ACESSO UNHA DE GATO		1		34,35	34,35	0,13 %
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,99	0,99	0,00 %
6.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1,5	0,53	0,66	0,99	0,00 %
6.2			INFRA ESTRUTURA		1		5,15	5,15	0,02 %
6.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,008	6,37	7,95	0,06	0,00 %

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Santos Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

6.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,008	11,05	13,80	0,11	0,00 %
6.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,008	7,04	8,79	0,07	0,00 %
6.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,01	393,56	491,71	4,91	0,02 %
6.3			SUPERESTRUTURA		1		20,46	20,46	0,07 %
6.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	104,45	130,49	7,82	0,03 %
6.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	0,01	1.011,53	1.263,80	12,63	0,05 %
6.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,001	13,02	16,26	0,01	0,00 %
6.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		7,75	7,75	0,03 %
6.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,8	0,82	1,02	1,83	0,01 %
6.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,8	2,64	3,29	5,92	0,02 %
7			UNHA DE GATO		1		51,15	51,15	0,19 %
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,81	0,81	0,00 %
7.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1,23	0,53	0,66	0,81	0,00 %
7.2			INFRA ESTRUTURA		1		10,73	10,73	0,04 %
7.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,03	6,37	7,95	0,23	0,00 %
7.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,03	11,05	13,80	0,41	0,00 %
7.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,03	7,04	8,79	0,26	0,00 %
7.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,02	393,56	491,71	9,83	0,04 %

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica

Bruna Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

7.3			SUPERESTRUTURA		1		31,86	31,86	0,12 %
7.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	104,45	130,49	7,82	0,03 %
7.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,019	1.011,53	1.263,80	24,01	0,09 %
7.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,002	13,02	16,26	0,03	0,00 %
7.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		7,75	7,75	0,03 %
7.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,8	0,82	1,02	1,83	0,01 %
7.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,8	2,64	3,29	5,92	0,02 %
8			SANTANA		1		58,42	58,42	0,21 %
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,66	0,66	0,00 %
8.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1	0,53	0,66	0,66	0,00 %
8.2			INFRA ESTRUTURA		1		8,44	8,44	0,03 %
8.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,1	6,37	7,95	0,79	0,00 %
8.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,1	11,05	13,80	1,38	0,01 %
8.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,1	7,04	8,79	0,87	0,00 %
8.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,011	393,56	491,71	5,40	0,02 %
8.3			SUPERESTRUTURA		1		42,43	42,43	0,16 %
8.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,17	104,45	130,49	22,18	0,08 %
8.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,016	1.011,53	1.263,80	20,22	0,07 %

Processo Administrativo
FLS Nº 23
Rúbrica

Bruna Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI/22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

8.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0022	13,02	16,26	0,03	0,00 %
8.4			TRANSPORTE DF MATERIAIS		1		6,89	6,89	0,03 %
8.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,6	0,82	1,02	1,63	0,01 %
8.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,6	2,64	3,29	5,26	0,02 %
9			BAIXAS		1		37,73	37,73	0,14 %
9.1			SERVIÇOS PRELIMINIARES		1		1,32	1,32	0,00 %
9.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	0,53	0,66	1,32	0,00 %
9.2			INFRA ESTRUTURA		1		5,25	5,25	0,02 %
9.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,06	6,37	7,95	0,47	0,00 %
9.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,06	11,05	13,80	0,82	0,00 %
9.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,06	7,04	8,79	0,52	0,00 %
9.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,007	393,56	491,71	3,44	0,01 %
9.3			SUPERESTRUTURA		1		25,53	25,53	0,09 %
9.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	104,45	130,49	7,82	0,03 %
9.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,014	1.011,53	1.263,80	17,69	0,06 %
9.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0016	13,02	16,26	0,02	0,00 %
9.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		5,63	5,63	0,02 %
9.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,31	0,82	1,02	1,33	0,00 %

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Joana Jimenez Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

9.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,31	2,64	3,29	4,30	0,02 %
10			JOSÉ DE BARROS		1		39,70	39,70	0,15 %
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,66	0,66	0,00 %
10.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1	0,53	0,66	0,66	0,00 %
10.2			INFRA ESTRUTURA		1		9,67	9,67	0,04 %
10.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,06	6,37	7,95	0,47	0,00 %
10.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,06	11,05	13,80	0,82	0,00 %
10.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,06	7,04	8,79	0,52	0,00 %
10.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,016	393,56	491,71	7,86	0,03 %
10.3			SUPERESTRUTURA		1		23,13	23,13	0,08 %
10.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,09	104,45	130,49	11,74	0,04 %
10.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,009	1.011,53	1.263,80	11,37	0,04 %
10.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0015	13,02	16,26	0,02	0,00 %
10.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		6,24	6,24	0,02 %
10.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,45	0,82	1,02	1,47	0,01 %
10.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,45	2,64	3,29	4,77	0,02 %

Total sem BDI

21.861,30

Total do BDI

5.451,98

Total Geral

27.313,28

Processo Administrativo

FLS Nº

25

Silvan Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Rúbrica

Silvan Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	461,27	461,27
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	25,00	12,50
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	20,10	22,48
Auxiliar							
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	24,77	9,23
Auxiliar							
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,10	16,36
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27
				MO sem LS =>	26,17	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	115,04	MO com LS =>	26,17
						Valor com BDI =>	576,31
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	H - 00000014 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	5.029,25	5.029,25
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000000	115,76	2.315,20
Auxiliar							
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	85,0000000	31,93	2.714,05
Auxiliar							
				MO sem LS =>	4.739,50	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.254,29	MO com LS =>	4.739,50
						Valor com BDI =>	6.283,54
2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,53	0,53

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruno Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	767,0527	298,0327	767,0527
Custo horário total de equipamentos								767,0527
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				19,0034	38,0068
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000
Custo horário total de mão de obra								38,0068
Custo horário total de execução								805,0595
Produção de equipe								1532,91
Custo unitário de execução								0,5252
Custo do FIC								0,0015
Custo do FIT								0
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,02
Valor do BDI =>				0.13			Valor com BDI =>	0.66


2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	269,61	269,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	13,0000000	3,80	49,40
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,3000000	3,67	4,77
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Insumo	00006111/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72
	00004750/SIN						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0026000	36,90	0,09
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0057200	300,00	1,71
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0328900	12,60	0,41
Insumo	00012892/SIN	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0013000	37,80	0,04
	4729 ORSE						

Processo Administrativo
FLS Nº 258
Rúbrica

Ruana Pimentel Santos Lopes
Engenheira Civil
22.045



Processo Administrativo

Rúbrica

Sua Primeira Prova
Engenharia Civil
CREA-VI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ N°. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - n°. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001300	28,00	0,00	
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54	
Insumo	00006111/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72	
	00004750/SIN							
			MO sem LS =>	214,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	214,26
			Valor do BDI =>	67,24			Valor com BDI =>	336,85

2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,37	6,37

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00 0,00	143,7450 69,6033	143,7450

Custo horário total de equipamentos 143,745

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	19,0034	19,0034

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 19,0034

Custo horário total de execução 162,7484

Produção de equipe 26

Custo unitário de execução 6,2596

Custo do FIC 0,1082

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,73 MO com LS => 0,73

Valor do BDI => 1,58 Valor com BDI => 7,95

2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	11,05	11,05

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00 0,00	452,3263 216,8015	452,3263


Processo Administrativo

FLS N°

11/11/11

Rúbrica

Sua
E
C



Custo horário total de execução	38,0068
---------------------------------	---------

Rúbricas

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

		Produção de equipe		3,92899			
		Custo unitário de execução		9,6734			
		Custo do FIC		0			
		Custo do FIT		0			
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário	
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	146,8632	77,2500	
			Custo unitário total de material			77,25	
D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário	
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	436,0000	305,2000	
			Custo total de atividades auxiliares			305,2	
E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1097	0,7890000	t	1,8200	1,4360
			Custo Total dos Tempos Fixos			1,436	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
				LN	RP	P	FE
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,7890000	5914359	5914374	5914389	--
				0,00	0,00	0,00	
				1,26	1,01	0,82	
				0,0000	0,0000	0,0000	
			Custo total de transporte			0	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	46,19	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	98,15			Valor com BDI =>
						491,71	
2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	1,0000000	104,45	104,45
Insumo	I0111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	70,00	77,00
Insumo	I0725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	49,09	1,71
Insumo	I0706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	181,94	6,36
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0500000	18,46	19,38
			MO sem LS =>	19,38	LS =>	0,00	MO com LS =>
						19,38	

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Sua 2ª Intimada para o caso
E
C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

		Valor do BDI =>		26,04		Valor com BDI =>		130,49
2.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.011,53	1.011,53	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4222000	24,78	35,24	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2483000	20,10	45,19	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7320000	2,32	1,69	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6902000	0,50	0,34	
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,5890000	818,17	481,90	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	381,6832000	1,00	381,68	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7277000	90,00	65,49	
		MO sem LS =>	57,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,98	
		Valor do BDI =>	252,27			Valor com BDI =>	1.263,80	
2.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,02	13,02	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	20,70	0,28	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0836000	24,99	2,08	
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,67	9,67	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,59	0,53	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,22	0,46	
		MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91	
		Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	16,26	

2.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
FLS Nº 32
Rúbrica

Sua
E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Composição 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,82 0,82

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	307,7261	85,9030	307,7261

Custo horário total de equipamentos 307,7261

Custo horário total de execução 307,7261

Produção de equipe 373,5

Custo unitário de execução 0,8239

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,02

2.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,64	2,64

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	304,8430	109,3599	304,8430

Custo horário total de equipamentos 304,843

Custo horário total de execução 304,843

Produção de equipe 117,53

Custo unitário de execução 2,5937

Custo do FIC 0,0448

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,29

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,70	20,70

Processo Administrativo

FLS Nº 33

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar							
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,91	13,91
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46
				MO sem LS =>	14,07	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,16	MO com LS =>	14,07
						Valor com BDI =>	25,86

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,99	24,99
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Auxiliar							
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,16	18,16
				MO sem LS =>	18,36	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,23	MO com LS =>	18,36
						Valor com BDI =>	31,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,50	0,50

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 2,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	6.439,62	0,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
FLS Nº 35
Rúbrica

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	6.439,62	0,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
	</							

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
			MO sem LS =>	18,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,36
			Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	30,94
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,67	9,67	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	20,70	0,19	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	24,99	1,45	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,51	8,03	
			MO sem LS =>	1,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,19
			Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	12,08
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,91	0,16	
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,16	0,20	
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,16	0,20	
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	28,46	0,60	

Processo Administrativo

FLS Nº

338



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	111,82	1,65
			MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65 Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,06				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	19,19	0,15
			MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15 Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	18,16	0,26
			MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26 Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,28	0,28
			MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28 Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,34				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,82	1,82

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	307,7261	85,9030	830,0126

Custo horário total de equipamentos 830,0126

Custo horário total de execução 830,0126

Sr. Manoel Santos Alves
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Sr. Manoel Santos Alves
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo
FLS Nº 38
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

							Produção de equipe	457,16			
							Custo unitário de execução	1,8156			
							Custo do FIC	0			
							Custo do FIT	0			
MO sem LS =>							0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>							0,45			Valor com BDI =>	2,27
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,20	31,20				
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário					
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total					
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	255,3770 68,0261	255,3770					
							Custo horário total de equipamentos	255,377			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário						
						Total					
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000		19,0034	114,0204					
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000			
							Custo horário total de mão de obra	114,0204			
							Custo horário total de execução	369,3974			
							Produção de equipe	11,84			
							Custo unitário de execução	31,1991			
							Custo do FIC	0			
							Custo do FIT	0			
MO sem LS =>							0,00	LS =>	9,63	MO com LS =>	9,63
Valor do BDI =>							7,78			Valor com BDI =>	38,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	436,00	436,00				
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário					
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total					
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00 0,00	1,2017 0,8073	1,2017					
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90 0,10	0,7251 0,4929	2,8075					

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

João Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	48,3281	27,0261	48,3281
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7025	1,1574	4,1427
Custo horário total de equipamentos								56,48

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000				19,0034	171,0306
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000				23,2444	23,2444
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000
Custo horário total de mão de obra								194,275
Custo horário total de execução								250,755
Produção de equipe								3,92899
Custo unitário de execução								63,8217
Custo do FIC								0
Custo do FIT								0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	0,6333400	m³	...	96,2254	60,9434
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,6200	174,9343
Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2	0,3675400	m³		156,0040	57,3377
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1	0,3675400	m³		164,2698	60,3757
Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		7,1192	6,0261
Custo unitário total de material							359,6172

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,2821500	t	31,2000	8,8031
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0191	0,5513100	t	1,8200	1,0034
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0030	0,0008500	t	31,2000	0,0265

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica

Engenheiro Civil
22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	0,9500100	t	1,8200	1,7290
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0192	0,5513100	t	1,8200	1,0034

					Custo Total dos Tempos Fixos				12,5654
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário	
				LN	RP	P	FE		
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,2821500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000	
				0,00	0,00	0,00			
				1,05	0,84	0,68			
				0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2	0,5513100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000	
				0,00	0,00	0,00			
				1,26	1,01	0,82			
				0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	0,9500100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000	
				0,00	0,00	0,00			
				1,26	1,01	0,82			
				0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1	0,5513100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000	
				0,00	0,00	0,00			
				1,26	1,01	0,82			
				0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,0008500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000	
				0,00	0,00	0,00			
				1,05	0,84	0,68			
				0,0000	0,0000	0,0000			
				Custo total de transporte				0	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	52,17	MO com LS =>	52,17	
			Valor do BDI =>	108,73			Valor com BDI =>	544,73	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,93	31,93
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,46	28,46
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08

Processo Administrativo

FLS Nº

João Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,28	1,28	
			MO sem LS =>	29,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,06
			Valor do BDI =>	7,96			Valor com BDI =>	39,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	115,76	115,76
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	111,82	111,82
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	113,47	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	28,87			Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,67	3,67
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Imaiz Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	44,00	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42

Processo Administrativo

FLS Nº

João Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	44,00	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,91			Valor com BDI =>	4,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Brune Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	00012892/SIN 4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	00012893/SIN 4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00002711/SIN 10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	00012895/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	00012894/SIN 10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	00012892/SIN 4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29

Processo Administrativo
FLS Nº 45

Rúbrica

Bras Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ N°. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	00012893/SIN	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	4728 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	2378 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10492 ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00002711/SIN	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10599 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	10362 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	158 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	1651 ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	00012895/SIN						
Insumo	ORSE						
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,94		MO com LS =>
							Valor com BDI =>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,78	24,78
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,19	19,19
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

João Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
			MO sem LS =>	19,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
			Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,86	26,86	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	2,05	2,05	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,16	18,16	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,85	1,85	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
			MO sem LS =>	18,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,42
			Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI =>	33,55

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,00	25,00	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	26,86	12,16	
Auxiliar								
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	39,43	12,84	
			MO sem LS =>	8,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,34
			Valor do BDI =>	6,23			Valor com BDI =>	31,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,10	20,10
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,28	13,28

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bras Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
			MO sem LS =>	13,56	LS =>	0,00	MO com LS => 13,56
			Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI => 25,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,26	1,26

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	307,7261	85,9030	307,7261

Custo horário total de equipamentos 307,7261

Custo horário total de execução 307,7261

Produção de equipe 249

Custo unitário de execução 1,2358

Custo do FIC 0,0214

Custo do FIT 0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,01	1,01

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	307,7261	85,9030	307,7261

Custo horário total de equipamentos 307,7261

Custo horário total de execução 307,7261

Produção de equipe 311,25

Custo unitário de execução 0,9887

Processo Administrativo
FLS Nº 48

Rúbrica

Felipe Raimundo Santos Lopes
Engenheiro Civil
- E.A. PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

							Custo do FIC	0,0171
							Custo do FIT	0
							MO sem LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,25
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	1,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,05	1,05	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	255,3770	68,0261	255,3770	
							Custo horário total de equipamentos	255,377
							Custo horário total de execução	255,377
							Produção de equipe	248,59
							Custo unitário de execução	1,0273
							Custo do FIC	0,0178
							Custo do FIT	0
							MO sem LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,26
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	1,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,84	0,84	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	255,3770	68,0261	255,3770	
							Custo horário total de equipamentos	255,377
							Custo horário total de execução	255,377
							Produção de equipe	310,73
							Custo unitário de execução	0,8219
							Custo do FIC	0,0142
							Custo do FIT	0
							MO sem LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,20
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	1,04
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica

Bras Pimenta Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,68	0,68	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	255,3770	68,0261	255,3770
Custo horário total de equipamentos								255,377
Custo horário total de execução								255,377
Produção de equipe								372,88
Custo unitário de execução								0,6849
Custo do FIC								0
Custo do FIT								0
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,16			Valor com BDI =>	0,84
Total sem BDI								21.861,30
Total do BDI								5.451,98
Total Geral								27.313,28

Processo Administrativo
FLS Nº 50
Rúbrica

Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoplpi@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético					Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Item	Código Banco	Descrição							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m			m²				
1.2		INFRAESTRUTURA							
1.2.1	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			m³				
1.2.2	5501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³			m³				
1.4		SUPERESTRUTURA							
1.4.1	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO			m³				
1.4.2	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021			m³				
1.4.3	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022			KG				
1.5		TRANSPORTE DE MATERIAIS							
1.5.1	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			tkm				
1.5.2	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural			tkm				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,00

Brasão Municipal Santos Lopes
Engenheiro CREA-PI 22.045

Processo Administrativo
FLS Nº 51

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

TEMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

- 1.1** O objetivo deste documento é estabelecer um referencial para orientar o Agente de Contratação e Comissão de Contratação, no que diz respeito aos limites a serem admitidos quando da verificação da aceitabilidade das propostas, fixando para tanto, requisitos mínimos de tolerância a fim de melhor garantir a qualidade dos serviços a serem oferecidos evitando sobrepreços e inexecutabilidade de valores.
- 1.2** Este Projeto Básico fixa, dentre outros, levantamentos das taxas praticadas no mercado para execução dos serviços, especificamente verificando-se o projeto de engenharia em anexo, como indicativo que levou o responsável pela pesquisa e levantamentos dos dados na área de influência atinente aos serviços objeto que deverão ser demandados, formar suporte que deve orientar a base das decisões a serem tomadas no decorrer do processo, conforme faculdade conferida pelo Agente de Contratação e Comissão de Contratação, de acordo com o caso e necessidade apresentada.
- 1.3** O objeto a ser licitado deve revestir-se de garantias mínimas indispensáveis a uma regular execução, conferindo suporte ao contratado para gerenciá-los sem que haja quebra de equilíbrio em curto ou médio espaço de tempo para qualquer das partes envolvidas.
- 1.4.** Foram recepcionadas como neste texto transcritos todos os extratos globais ou parciais provenientes de pesquisa realizadas e demonstrativos no projeto de engenharia em anexo, como parâmetros para efeito do julgamento de valores na sessão, tomando-se por base o mercado através de consultas realizadas.
- 1.5** A Comissão de Contratação deve tomar por base os preços pesquisados, aferindo-os segundo as cotações, não podendo sobre qualquer pretexto aceitar sobre preços inexequíveis ou preços excessivos para fins de contrato.

2. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

- 2.1.** A presente licitação visa à **“Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI”**, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Processo Administrativo
FLS Nº 52

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

- 2.2.** O prazo de vigência da contratação é contado a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de contratação é resultado da soma da execução dos serviços 90 (noventa) dias, mais o recebimento provisório de 15 (quinze) dias, mais o recebimento definitivo de 30 (trinta) dias.
- 2.2.** O prazo de execução dos serviços é **cronograma previsto na projeto básico**, contados a partir da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.3.** O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 2.4** A licitação se dará no regime por **Empreitada por preço global**, na qual a Administração contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, conforme reza o art. 6º, inciso **XXIX** da Lei 14.133/2021.

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. A fundamentação da presente contratação e os respectivos quantitativos encontram-se detalhadamente descritos no Projeto Básico, integrante dos autos do processo licitatório, elaborado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis às obras de recuperação e reforma de passagens molhadas em estradas vicinais.

3.2. As passagens molhadas existentes na zona rural do Município de São Luís do Piauí/PI apresentam atualmente deficiências estruturais, ocasionadas pelo desgaste natural, pela ação do tempo e pela ausência de manutenções periódicas adequadas. Tal situação compromete diretamente a trafegabilidade, a segurança dos usuários e o escoamento da produção agrícola, impactando a mobilidade rural e a qualidade de vida da população local.

3.3. A recuperação e/ou reforma das passagens molhadas tem por finalidade restabelecer e melhorar as condições de acesso entre as comunidades rurais, garantindo infraestrutura adequada para o tráfego de veículos, transporte escolar e circulação de bens e serviços. A intervenção busca reforçar a durabilidade das estruturas e prevenir riscos de interrupção de vias em períodos chuvosos.

3.4. A iniciativa está alinhada às políticas públicas voltadas à promoção da mobilidade rural, ao fortalecimento das atividades produtivas locais e à melhoria do acesso da população a serviços essenciais,

Processo Administrativo
FLS Nº 53
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

além de contribuir para a segurança viária e a integração comunitária.

3.5. A definição dos serviços e dos recursos necessários foi realizada com base em critérios técnicos, orçamentos detalhados em planilhas e cronograma físico-financeiro constantes no Projeto Básico. A fiscalização da execução será exercida por profissional habilitado designado pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI.

3.6. A execução dos serviços será contratada pelo regime de empreitada por preço global, com pagamentos vinculados a medições realizadas periodicamente, conforme o avanço das obras, assegurando a economicidade, a regularidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE, SOLUÇÃO COMO UM TODO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas na zona rural do Município de São Luís do Piauí, contemplando as intervenções indispensáveis para garantir a trafegabilidade e a segurança das vias, especialmente nos períodos chuvosos.

4.2. Os serviços serão executados em conformidade com o Projeto Básico e seus memoriais técnicos, devendo a empresa contratada empregar materiais de qualidade comprovada e mão de obra especializada, observando as normas da ABNT e demais legislações aplicáveis às obras de infraestrutura em estradas vicinais.

4.3. As intervenções previstas incluem, entre outros: recuperação das estruturas de concreto, recomposição de alas, reforço de fundações, reparo ou substituição de dispositivos de drenagem, recomposição de taludes e acostamentos, aplicação de revestimento adequado e, quando necessário, obras complementares de contenção e sinalização.

4.4. Todos os serviços deverão estar acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por profissional habilitado junto ao CREA/PI, conforme a natureza das atividades técnicas executadas.

4.5. A empresa contratada deverá prestar todo o suporte técnico e administrativo necessário, responsabilizando-se pela fiel execução dos serviços dentro dos prazos e padrões estabelecidos no cronograma físico-financeiro. A fiscalização será realizada por profissional indicado pela Prefeitura, garantindo o rigor no cumprimento das etapas previstas.

4.6. Os pagamentos ocorrerão mediante apresentação das medições correspondentes, devidamente

Processo Administrativo
FLS Nº 54
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

aprovadas pela equipe técnica do Município, conforme critérios definidos no edital e contrato, garantindo o efetivo controle da execução e a qualidade na entrega dos serviços.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sustentabilidade

5.1.1 Na contratação de bens, serviços ou obras, é importante observar toda a legislação que define a execução dos serviços pertinentes, além da avaliação do impacto ambiental já previsto na Lei de Licitações. Isso significa a importância da sustentabilidade nas licitações e é necessário que sejam atendidas as legislações específicas para **"a promoção do desenvolvimento sustentável"**.

5.1.2 São considerados critérios, diretrizes e práticas sustentáveis, entre outras estabelecidas no Decreto nº 7.746/2012 em seu art. 4º:

"Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I – Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
- VII – Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
- VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

5.1.3 Os Requisitos técnicos de sustentabilidade na execução dos serviços, deverão seguir os previstos conforme Leis, Decretos, Instruções Normativas, Resoluções, Portarias e normas da legislação do IBAMA, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos/entidades competentes, que se constituem em critérios de sustentabilidade.

5.2 Da Subcontratação

5.2.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.3 Da Garantia da contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 65
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

5.3.1 Exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.4 - Da Vistoria

5.4.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas na Secretaria de Obras do município de São Luís do Piauí-PI.

5.4.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.4.4 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

5.4.5 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Condições de execução

6.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.1 Início da execução dos serviços: até 05 dias após a emissão da ordem de serviço;

6.1.1.2 Será de responsabilidade da Contratada a seleção dos recursos humanos empregados na execução dos serviços objeto deste Termo e o cumprimento de todas as obrigações legais, inclusive as estabelecidas pela legislação trabalhista, convenção coletiva do trabalho e outras, não imputando nenhuma responsabilidade à Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI;

Processo Administrativo
FLS Nº 56
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

6.1.1.3. Para assegurar a qualidade dos serviços prestados, a Contratada deverá possuir pessoal qualificado e devidamente treinado, manter adequada política de gestão de pessoas. Os profissionais deverão ser integrantes dos quadros da Contratada.

6.1.1.4. Competências Comportamentais:

- Responsabilidade;
- Cooperação;
- Capacidade de adaptação;
- Dinamismo;
- Iniciativa;
- Bom relacionamento para trabalho em equipe;
- Cordialidade;
- Discrição e sigilo

6.1.1.5. Os serviços têm o prazo de vigência conforme cronograma físico- financeiro anexo ao Projeto de Engenharia.

6.2 Local e horário da prestação dos serviços:

6.2.1 Os serviços serão executados nas estradas vicinais do município de São Luís do Piauí-PI, no endereço definido na ordem de serviço e conforme projeto de engenharia.

6.2.2 Os serviços serão executados de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08:00h às 17:00hs, conforme cronograma de execução da contratada.

6.3 Materiais a serem disponibilizados

6.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua substituição quando necessário.

6.4 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.4.1 A contratada deverá arcar com todo material, equipamentos, deslocamento equipe técnica e todas as demais despesas para a execução dos serviços.

6.4.2 Os serviços só serão recebidos mediante:

Processo Administrativo
FLS Nº 52
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

6.4.2 As ART's de responsabilidade da contratada e mediante a fiel conclusão das etapas conforme cronograma físico-financeiro.

6.4.3 O Pagamento será mediante a execução dos serviços e aprovação por parte da fiscalização do município conforme etapas do cronograma físico-financeiro anexo ao projeto de engenharia.

6.5 Especificação da garantia do serviço

6.5.10 prazo de garantia dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 03 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização

7.6.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos

Processo Administrativo
FLS Nº 58
[Assinatura]
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Processo Administrativo
FLS Nº 59

Rúbrica



7.7 Fiscalização Técnica

- 7.7.1** O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
- 7.7.2.** O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 7.7.3.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 7.7.4.** O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
- 7.7.5.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
- 7.7.6.** O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.8 Fiscalização Administrativa

- 7.8.1** O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

- 7.8.2.** Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome

Processo Administrativo
FLS Nº 60
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.9 Gestor do Contrato

- 7.9.1** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- 7.9.2** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 7.9.3** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 7.9.4.** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 7.9.5.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- 7.9.6.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



7.9.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO E RECEBIMENTO

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

8.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1.1 não produzir os resultados acordados,

8.1.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2 Do recebimento

8.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2.2 A etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

Processo Administrativo
FLS Nº 62
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

8.2.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de **15 (quinze) dias**, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 da lei 14.133/21 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.4.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.2.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.6 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

8.2.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Processo Administrativo
FLS Nº 263
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

- 8.2.11** A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
- 8.2.12** O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
- 8.2.13** Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 8.2.14** Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 8.2.14** Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 8.2.15** Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
- 8.2.16** Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
- 8.2.17** Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 8.2.18** Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Processo Administrativo
FLS Nº 64
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

8.2.19 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.2.20 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.2.21 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.2.22 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. Liquidação

9.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.2.2.1 o prazo de validade;

9.2.2.2 a data da emissão;

9.2.2.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.2.2.4 o período respectivo de execução do contrato;

9.2.2.5 o valor a pagar; e

9.2.2.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Processo Administrativo
FLS Nº 65
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista referente à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018).

9.2.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

9.3 Prazo de pagamento

9.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

9.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC - Índice Nacional de Custo da Construção Civil de correção monetária.

Processo Administrativo
FLS Nº 66
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

9.4 Forma de pagamento

9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.4.4.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO

10.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONCORRÊNCIA**, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.1.2 A execução do objeto será em parcelada, conforme prazo e condições estabelecidos cronograma físico-financeiro.

10.2. Critérios de aceitabilidade de preços

10.2.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Processo Administrativo
FLS Nº 67
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

10.2.2 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

10.2.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

10.2.3.1 VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da contratação

10.2.3.2 custos unitários relevantes: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.3 Regime de execução

10.3.1 O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.4 Exigências de habilitação

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado total da contratação é de **R\$ 109.278,85** conforme custos unitários apostos no objeto e tabela deste Edital.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

Fonte	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

13. SANÇÕES

13.1. Conforme Lei nº 14.133, de 2021.

14. ASSINATURAS

São Luís do Piauí – PI, 25 de agosto de 2025.

Lourival Barros da Rocha
Lourival Barros da Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 69
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 019/2025

INTERESSADO: DIR.DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ASSUNTO: EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS DO PIAUÍ-PI

DESPACHO:

Conforme informação levantada Diretoria de departamento de obras e serviços Públicos em face às necessidades do Município de São Luís do Piauí - PI, **autorizo a abertura do procedimento de dispensa de licitação** para a realização da despesa solicitada.

Preliminarmente à autorização para a contratação pretendida, encaminhe-se o processo para saneamento processual e tramitação pelos seguintes setores:

Ao Setor Contábil e Financeiro do Município, para providenciar as informações orçamentárias.

Em seguida, ao Setor de Licitações, para que o Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio designados através de Portaria da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, tome as devidas providências legais e consequente realização do referido certame licitatório, na conformidade da lei e do direito.

São Luís do Piauí- PI, 25 de Agosto de 2025.

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 70

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

São Luís do Piauí – PI

ASSUNTO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Em relação a aquisição pretendida, constante no **Processo Administrativo nº 055/2025**, informamos que existe disponibilidade orçamentária, estando à despesa enquadrada nos seguintes termos:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

DISPENSA ELETRÔNICA Nº **019/2025** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **055/2025**

FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Fonte	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

A dotação acima demonstra ser suficiente para o suporte da despesa.

Declaro que a despesa está de acordo com o Art. 16, §1º, inciso I e II da Lei Complementar nº 101/ 2000.

Processo Administrativo
FLS Nº 71

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Dessa forma, encaminhamos o presente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para que dê continuidade.

São Luís do Piauí, 25 de agosto de 2025.

VISTO. DE ACORDO.

CONTADOR



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Administrativo
FLS Nº _____



Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

PARECER DE DISPENSA

Comissão Permanente de Licitação de São Luís do Piauí (PI)

JUSTIFICATIVA – CPL

Trata-se de solicitação do diretor do departamento de obras e serviços públicos e onde alega a necessidade de contratação direta, por meio de dispensa de licitação para contratação de empresa Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Conforme condições, quantidades e exigência estabelecidas neste aviso de contratação direta. Com o valor de referência orçado em R\$ **R\$ 109.278,85** (Cento e nove mil reais duzentos e setenta e oito reais oitenta e cinco centavos)

O processo está instruído por meio de documento de formalização de demanda e termo de referência, foi realizada cotação em banco de preços oficiais, com planilha elaborada com os itens e as quantidades necessárias dos equipamentos a serem adquiridos e escolha da proposta mais vantajosa, também há informação de dotação orçamentária e autorização do Srº. Prefeito.

Registre-se que com a aprovação da nova lei de licitações, o valor da dispensa de licitação para compra e serviços comuns foi atualizado, e assim passou a ser de até R\$ **R\$109.278,85** (Cento e nove mil reais duzentos e setenta e oito reais oitenta e cinco centavos) assim dita o Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

Por outro lado, sabe-se que a Administração Pública tem o dever de licitar, como prever a mesma lei, entretanto, esse dispositivo legal, preceitua que em casos excepcionais, é possível a realização de contratação direta.

Assim, no caso em análise, não restam dúvidas que o objeto da contratação em comento destina-se Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Com efeito, em face do amparo nos dispositivos legais acima mencionados e tendo todas as ações necessárias para habilitar a contratação direta, por estar dentro do valor limite para adoção dessa medida, entendemos ser possível a contratação direta, com dispensa de licitação, com respaldo legal no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

São Luís do Piauí (PI), 26 de agosto de 2025.

Presidente da CPL _____

João David de Araújo Borges

Maria Aldenice de Araújo *Mhauto*

Roniélia Maria de Sousa Chagas *Roniélia*

Processo Administrativo

FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURAMUNICIPALDESÃO LUÍS DOPIAÚ CNPJ Nº
01.519.467/0001-05
Rua São Vicente-nº.338-Centro-Fone:(89)98835-1785CEP:
64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail:comissaolicitacaoslp@outlook.com

PARECER JURÍDICO

REF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 019/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

EMENTA: Parecer Jurídico acerca de processo de Dispensa - **DISPENSA ELETRÔNICA nº 019/2025**. Análise das minutas do edital e do contrato respectivo, que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**. Instrumentos que se harmoniza com o tipo apontado, de modo a cumprir os fins do processo seletivo e ao interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/21.

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, submete a exame a **Dispensa Eletrônica nº 019/2025**, que tem como escopo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**.

A opção pela Dispensa Eletrônica se harmoniza com o volume dos recursos e com a natureza da seleção, registre-se que com a aprovação da nova lei de licitações, o valor da dispensa de licitação para compra e serviços comuns foi atualizado, e assim passou a ser de até R\$ 59.906,12 (Cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e doze centavos), assim dita o Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

Entretanto, não basta adequar o método e o tipo ao objeto do processo seletivo. Importa, também, cumprir os ditames dos artigos 72 e 75 da Lei nº 14.133/21, inclusive quanto à autuação, protocolo, numeração de folhas, criação de pasta, numeração de processo, resumo do objeto, data de abertura do processo, indicação de fonte de recursos, etc.

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica



PREFEITURAMUNICIPALDESÃO LUÍS DO PIAUÍ CNPJ Nº
. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente-nº.338-Centro-Fone:(89)98835-1785 CEP:
64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail:comissaolicitacaoslp@outlook.com

O fato é que, estão estabelecidos no Aviso de Dispensa e na minuta do respectivo contrato, os preços, o objeto com suas especificações, as condições de participação dos licitantes, o prazo de vigência do contrato, os critérios de habilitação, a apresentação dos documentos e propostas, critérios de disputa, exame e julgamento das propostas, e condições gerais, além de ficarem definidos data, horário e local de abertura de propostas.

Com essas considerações, conclui-se que os documentos sob análise atendem, na essência, as diretrizes da Lei de Licitações, e, especialmente, instrumentam suficientemente (segundo o interesse público) o cumprimento do objeto.

É o nosso Parecer. Salvo Melhor Juízo.

São Luís do Piauí - PI, 25 de Agosto de 2025.

Thaís Bezerra Borges Barros

THAÍS BEZERRA BORGES BARROS

OAB/PI 23865

ACESSORA JURÍDICA

Processo Administrativo
FLS Nº 75

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

DESPACHO:

Verificada a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiro e, de acordo com a determinação do Exmo. S.r. Prefeito Municipal, procedo a abertura do processo de licitação sob a modalidade Dispensa Eletrônico para Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI "- conforme". condições quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos. adotando-se as seguintes providências:

- Confeccione-se o Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação e seu(s) anexo(s);
- Publique-se o Aviso da Licitação no local de costume;
- Publique-se em plataforma oficial de operacionalização de Pregão Eletrônico. No caso em tela, optou-se pela BBMNET;

São Luís do Piauí- PI, 25 de Junho 2025.

João David De Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo

FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 019/2025
(Processo Administrativo nº PA 055/2025)

Torna-se público que o Município de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento (menor preço) na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com atualização do Decreto nº 12.343, de 30 de Dezembro de 2024 e demais legislações aplicáveis.

Data da sessão: 04/09/2025 às 09h:00min

Link: www.novobbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado"

Processo Administrativo
FLS Nº
Rúbrica

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação para **"Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI"**. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1. A contratação será feita através de lote único, conforme tabela constante no termo de referência.

1.1.1. Havendo mais de um item ou lote faculta -se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras BBMNET disponível no endereço eletrônico www.novobbmnetlicitacoes.com.br "Acesso identificado"

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotora do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s)anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

- a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- e) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.5. sociedades cooperativas.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, carta-proposta, planilhas, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email: pmslpi2016@hotmail.com

3.3. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Na proposta inicial não poderá haver identificação do fornecedor e deverá ser enviada exclusivamente em formato "pdf", além de conter todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados na proposta inicial serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo*, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. O licitante deverá confeccionar, de maneira individualizada e independente, a proposta comercial e as planilhas de custos, incluindo todos os elementos necessários para análise e julgamento da proposta, em conformidade com as especificações do edital e os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública, não será aceito a mera reprodução ou cópia através de "prints" das planilhas disponibilizadas pela Administração, sendo necessária a apresentação de planilhas próprias que demonstrem claramente os cálculos e estimativas de custos.

3.9. Os licitantes deverão apresentar Planilha Orçamentária, Planilha Resumo, composições de custos unitários, inclusive às composições auxiliares e complementares, com indicação da fonte e mês de referência dos insumos utilizados, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo, Detalhamento de Encargos Sociais e do BDI acompanhada da declaração de elaboração independente de proposta.

3.10. A proposta de licitação deverá ser composta pela carta-proposta comercial, incluindo todas as declarações exigidas, e pelas planilhas orçamentárias completas. A apresentação de apenas um desses documentos ou se inseridos de forma incompleta, não será considerada suficiente para o cumprimento das exigências do edital

3.11. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.12. Há exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133,

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar, o licitante deverá apresentar o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de 1% (um por cento) do valor global desta licitação, como condição de classificação de sua proposta na sua fase de análise, não podendo haver identificação da empresa, sob pena de desclassificação.

3.13. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.13.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.13.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.13.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.13.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.13.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

4.1. Encerrada a fase anterior, o licitante melhor classificado deverá, sob pena de desclassificação, enviar a proposta readequada no prazo de 60 (sessenta minutos), onde será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

4.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares adequados.

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vícios insanáveis;

Processo Administrativo
FLS Nº 80

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

4.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

4.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

4.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

4.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

4.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

4.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

4.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5. HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado, o qual deverá, sob pena de

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

inabilitação, encaminhar no sistema no prazo de 60 (sessenta) minutos, a contar do comando registrado no sistema.

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU

<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

5.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

5.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

5.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

5.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

5.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

5.6. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não

Processo Administrativo

FLS Nº

Ritória



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo como estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

5.6.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

5.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

6. CONTRATAÇÃO

6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

6.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

6.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios aliastabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

6.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

6.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.4. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7. SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

- 7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente evidentemente justificado;
- 7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 7.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 7.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 7.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.
- 7.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- 7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
 - c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 7.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 - 7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 - 7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email:pmslpi2016@hotmail.com

normas e orientações dos órgãos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O procedimento será divulgado na Plataforma BBMNET e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados(procedimento fracassado), a Administração poderá:

8.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste

Processo Administrativo

FLS. Nº

Rúbricas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

8.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

8.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

8.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação e declarações;

8.13.2. ANEXO II – Planilha Orçamentária;

São Luís do Piauí – PI, 28 de agosto de 2025

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Processo Administrativo
FLS Nº 88

Rúbrica

HABILITAÇÃO

1. Para a habilitação junto à COMISSÃO, o PROPONENTE, inclusive as empresas que constituírem consórcio, deverão apresentar os seguintes documentos:

Habilitação Jurídica:

1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedades empresariais e sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

1.1.1 Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação.

1.2 Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Nota: Empresas em consórcio deverão apresentar os documentos mencionados nos itens

1.1 a 1.3, anteriores, referentes a cada consorciada

Regularidade Fiscal:

1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

1.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente;

1.7 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

1.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLDT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria MTE 1.421, de 12 de setembro de 2014;

1.9 Consulta Simplificada e específica atualizada que demonstre o histórico da empresa, expedida pela junta comercial do Estado sede da licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a data aprezada para abertura do procedimento

Qualificação Técnica

1.14 Certidão de Registro no Conselho Regional competente da região a que estiver vinculado o PROPONENTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação, ou seja,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

especialização no ramo de Obras e Serviços de Engenharia.

1.15 A capacidade técnica será exigida do responsável técnico através de Atestado de Capacidade Técnica ou CAT fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado registrado no órgão competente, no qual conste atividade com quantidades e características semelhantes ao objeto ora licitado.

1.15.1 - A qualificação do profissional verificada através de, no mínimo, 01 (um) profissional com experiência em Obras e Serviços de Engenharia, através da Certidão de Registro no Conselho Regional competente;

1.16 A comprovação da qualificação técnica do(s) profissional(is) exigido(s) no item anterior dar-se-á pela apresentação de:

1.16.1 Cópia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS) assinada pelo PROPONENTE ou da cópia da Ficha de Registro de Empregados (FRE), devidamente autenticadas em Cartório de Títulos e Documentos, que demonstre o vínculo empregatício do(s) profissional(ais) indicado(s).

a) Será admitida, ainda, a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, o qual deverá ser com firma reconhecida de ambas as partes;

b) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa PROPONENTE, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do órgão competente, devidamente atualizada;

c) O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is) pela prestação do serviço objeto desta licitação, compondo a respectiva equipe técnica. A substituição desse(s) profissional(is) só será admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo PROPONENTE e aceitos pela CONTRATANTE.

Nota: No caso de empresas em consórcio, os documentos mencionados nos itens 1.9 a 1.13, anteriores, poderão ser apresentados por qualquer consorciado.

Qualificação Econômico-Financeira:

1.17 Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, bem como as certidões negativas cível, criminal e patrimonial. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 60 (sessenta) dias da data estipulada para a abertura da sessão, em nome da empresa e sócios;

1.5 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011

1.6 Certidão Negativa STM;

1.7 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;

1.8 Certidão Negativa de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas da União (TCU);

1.9 Certidão Negativa de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas do Estado do Sócio Administrador (TCE).

1.10 Certidão Negativa de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

1.11 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1.11. Declaração Conjunta, no modelo ao final do Anexo I.

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email: pmslpi2016@hotmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

(Em cumprimento à Lei Federal nº 14.133/21)

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 019/2025 PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO N.º 055/2025 DISPENSA Nº 019/2025**

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ sediada _____ (endereço completo),
representada neste ato por _____, CPF: _____ DECLARA, para
todos os fins de exercício do direito, especialmente para participação no processo licitatório em epígrafe:

- a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, abstendo-se de atos que frustrem a finalidade da presente contratação;
- b) o enquadramento na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. Em caso afirmativo, assinalar com "x" ();
- c) o pleno conhecimento e subordinação às condições gerais da contratação, direcionado aos princípios da boa-fé objetiva e interesse público, inerentes aos procedimentos de contratação pública;
- d) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitada da Previdência Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, se couber; e
- e) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021, no que tange à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

_____, _____ de _____ de _____.
(Município) (data)

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa)

Processo Administrativo
FLS Nº _____ 89

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com


TEMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

- 1.1** O objetivo deste documento é estabelecer um referencial para orientar o Agente de Contratação e Comissão de Contratação, no que diz respeito aos limites a serem admitidos quando da verificação da aceitabilidade das propostas, fixando para tanto, requisitos mínimos de tolerância a fim de melhor garantir a qualidade dos serviços a serem oferecidos evitando sobrepreços e inexequibilidade de valores.
- 1.2** Este Projeto Básico fixa, dentre outros, levantamentos das taxas praticadas no mercado para execução dos serviços, especificamente verificando-se o projeto de engenharia em anexo, como indicativo que levou o responsável pela pesquisa e levantamentos dos dados na área de influência atinente aos serviços objeto que deverão ser demandados, formar suporte que deve orientar a base das decisões a serem tomadas no decorrer do processo, conforme faculdade conferida pelo Agente de Contratação e Comissão de Contratação, de acordo com o caso e necessidade apresentada.
- 1.3** O objeto a ser licitado deve revestir-se de garantias mínimas indispensáveis a uma regular execução, conferindo suporte ao contratado para gerenciá-los sem que haja quebra de equilíbrio em curto ou médio espaço de tempo para qualquer das partes envolvidas.
- 1.4.** Foram recepcionadas como neste texto transcritos todos os extratos globais ou parciais provenientes de pesquisa realizadas e demonstrativos no projeto de engenharia em anexo, como parâmetros para efeito do julgamento de valores na sessão, tomando-se por base o mercado através de consultas realizadas.
- 1.5** A Comissão de Contratação deve tomar por base os preços pesquisados, aferindo-os segundo as cotações, não podendo sobre qualquer pretexto aceitar sobre preços inexequíveis ou preços excessivos para fins de contrato.

2. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

- 2.1.** A presente licitação visa à **"Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI"**, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Processo Administrativo
FLS Nº 90

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

2.2. O prazo de vigência da contratação é contado a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de contratação é resultado da soma da execução dos serviços 90 (noventa) dias, mais o recebimento provisório de 15 (quinze) dias, mais o recebimento definitivo de 30 (trinta) dias.

2.2. O prazo de execução dos serviços é **cronograma previsto na projeto básico**, contados a partir da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2.4 A licitação se dará no regime por **Empreitada por preço global**, na qual a Administração contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, conforme reza o art. 6º, inciso **XXIX** da Lei 14.133/2021.

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. A fundamentação da presente contratação e os respectivos quantitativos encontram-se detalhadamente descritos no Projeto Básico, integrante dos autos do processo licitatório, elaborado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis às obras de recuperação e reforma de passagens molhadas em estradas vicinais.

3.2. As passagens molhadas existentes na zona rural do Município de São Luís do Piauí/PI apresentam atualmente deficiências estruturais, ocasionadas pelo desgaste natural, pela ação do tempo e pela ausência de manutenções periódicas adequadas. Tal situação compromete diretamente a trafegabilidade, a segurança dos usuários e o escoamento da produção agrícola, impactando a mobilidade rural e a qualidade de vida da população local.

3.3. A recuperação e/ou reforma das passagens molhadas tem por finalidade restabelecer e melhorar as condições de acesso entre as comunidades rurais, garantindo infraestrutura adequada para o tráfego de veículos, transporte escolar e circulação de bens e serviços. A intervenção busca reforçar a durabilidade das estruturas e prevenir riscos de interrupção de vias em períodos chuvosos.

3.4. A iniciativa está alinhada às políticas públicas voltadas à promoção da mobilidade rural, ao fortalecimento das atividades produtivas locais e à melhoria do acesso da população a serviços essenciais,

Processo Administrativo
FLS Nº 91
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

além de contribuir para a segurança viária e a integração comunitária.

3.5. A definição dos serviços e dos recursos necessários foi realizada com base em critérios técnicos, orçamentos detalhados em planilhas e cronograma físico-financeiro constantes no Projeto Básico. A fiscalização da execução será exercida por profissional habilitado designado pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI.

3.6. A execução dos serviços será contratada pelo regime de empreitada por preço global, com pagamentos vinculados a medições realizadas periodicamente, conforme o avanço das obras, assegurando a economicidade, a regularidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE, SOLUÇÃO COMO UM TODO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas na zona rural do Município de São Luís do Piauí, contemplando as intervenções indispensáveis para garantir a trafegabilidade e a segurança das vias, especialmente nos períodos chuvosos.

4.2. Os serviços serão executados em conformidade com o Projeto Básico e seus memoriais técnicos, devendo a empresa contratada empregar materiais de qualidade comprovada e mão de obra especializada, observando as normas da ABNT e demais legislações aplicáveis às obras de infraestrutura em estradas vicinais.

4.3. As intervenções previstas incluem, entre outros: recuperação das estruturas de concreto, recomposição de alas, reforço de fundações, reparo ou substituição de dispositivos de drenagem, recomposição de taludes e acostamentos, aplicação de revestimento adequado e, quando necessário, obras complementares de contenção e sinalização.

4.4. Todos os serviços deverão estar acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por profissional habilitado junto ao CREA/PI, conforme a natureza das atividades técnicas executadas.

4.5. A empresa contratada deverá prestar todo o suporte técnico e administrativo necessário, responsabilizando-se pela fiel execução dos serviços dentro dos prazos e padrões estabelecidos no cronograma físico-financeiro. A fiscalização será realizada por profissional indicado pela Prefeitura, garantindo o rigor no cumprimento das etapas previstas.

4.6. Os pagamentos ocorrerão mediante apresentação das medições correspondentes, devidamente

Processo Administrativo
FLS Nº 92
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

aprovadas pela equipe técnica do Município, conforme critérios definidos no edital e contrato, garantindo o efetivo controle da execução e a qualidade na entrega dos serviços.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sustentabilidade

5.1.1 Na contratação de bens, serviços ou obras, é importante observar toda a legislação que define a execução dos serviços pertinentes, além da avaliação do impacto ambiental já previsto na Lei de Licitações. Isso significa a importância da sustentabilidade nas licitações e é necessário que sejam atendidas as legislações específicas para **“a promoção do desenvolvimento sustentável”**.

5.1.2 São considerados critérios, diretrizes e práticas sustentáveis, entre outras estabelecidas no Decreto nº 7.746/2012 em seu art. 4º:

“Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I – Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
- VII – Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
- VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

5.1.3 Os Requisitos técnicos de sustentabilidade na execução dos serviços, deverão seguir os previstos conforme Leis, Decretos, Instruções Normativas, Resoluções, Portarias e normas da legislação do IBAMA, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos/entidades competentes, que se constituem em critérios de sustentabilidade.

5.2 Da Subcontratação

5.2.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.3 Da Garantia da contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 93
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

5.3.1 Exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.4 - Da Vistoria

5.4.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas na Secretaria de Obras do município de São Luís do Piauí-PI.

5.4.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.4.4 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

5.4.5 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Condições de execução

6.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.1 Início da execução dos serviços: até 05 dias após a emissão da ordem de serviço;

6.1.1.2 Será de responsabilidade da Contratada a seleção dos recursos humanos empregados na execução dos serviços objeto deste Termo e o cumprimento de todas as obrigações legais, inclusive as estabelecidas pela legislação trabalhista, convenção coletiva do trabalho e outras, não imputando nenhuma responsabilidade à Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI;

Processo Administrativo
FLS Nº 94
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

6.1.1.3. Para assegurar a qualidade dos serviços prestados, a Contratada deverá possuir pessoal qualificado e devidamente treinado, manter adequada política de gestão de pessoas. Os profissionais deverão ser integrantes dos quadros da Contratada.

6.1.1.4. Competências Comportamentais:

- Responsabilidade;
- Cooperação;
- Capacidade de adaptação;
- Dinamismo;
- Iniciativa;
- Bom relacionamento para trabalho em equipe;
- Cordialidade;
- Discrição e sigilo

6.1.1.5. Os serviços têm o prazo de vigência conforme cronograma físico- financeiro anexo ao Projeto de Engenharia.

6.2 Local e horário da prestação dos serviços:

6.2.1 Os serviços serão executados nas estradas vicinais do município de São Luís do Piauí-PI, no endereço definido na ordem de serviço e conforme projeto de engenharia.

6.2.2 Os serviços serão executados de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08:00h às 17:00hs, conforme cronograma de execução da contratada.

6.3 Materiais a serem disponibilizados

6.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua substituição quando necessário.

6.4 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.4.1 A contratada deverá arcar com todo material, equipamentos, deslocamento equipe técnica e todas as demais despesas para a execução dos serviços.

6.4.2 Os serviços só serão recebidos mediante:

Processo Administrativo
FLS Nº 95
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

6.4.2 As ART's de responsabilidade da contratada e mediante a fiel conclusão das etapas conforme cronograma físico-financeiro.

6.4.3 O Pagamento será mediante a execução dos serviços e aprovação por parte da fiscalização do município conforme etapas do cronograma físico-financeiro anexo ao projeto de engenharia.

6.5 Especificação da garantia do serviço

6.5.1 O prazo de garantia dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 03 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização

7.6.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos

Processo Administrativo
FLS Nº 46

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Processo Administrativo
FLS Nº 98
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

7.7 Fiscalização Técnica

7.7.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.7.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.7.3. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.7.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.7.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.8 Fiscalização Administrativa

7.8.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.8.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Ribeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.9 Gestor do Contrato

7.9.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.9.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.9.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

7.9.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.9.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.9.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Processo Administrativo
FLS Nº 99
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

7.9.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO E RECEBIMENTO

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

8.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1.1 não produzir os resultados acordados,

8.1.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2 Do recebimento

8.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2.2 A etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

Processo Administrativo
FLS Nº 100
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

8.2.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de **15 (quinze) dias**, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 da lei 14.133/21 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.4.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.2.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.6 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

8.2.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

- 8.2.11** A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
- 8.2.12** O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
- 8.2.13** Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 8.2.14** Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 8.2.14** Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 8.2.15** Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
- 8.2.16** Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
- 8.2.17** Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 8.2.18** Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Processo Administrativo
FLS Nº 102
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

8.2.19 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.2.20 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.2.21 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.2.22 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. Liquidação

9.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.2.2.1 o prazo de validade;

9.2.2.2 a data da emissão;

9.2.2.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.2.2.4 o período respectivo de execução do contrato;

9.2.2.5 o valor a pagar; e

9.2.2.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Processo Administrativo
FLS Nº 103

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email:pmslpi2016@hotmail.com

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista referente à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018).

9.2.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

9.3 Prazo de pagamento

9.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

9.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC - Índice Nacional de Custo da Construção Civil de correção monetária.

Processo Administrativo
FLS Nº 1104
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

9.4 Forma de pagamento

9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO

10.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONCORRÊNCIA**, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.1.2 A execução do objeto será em parcelada, conforme prazo e condições estabelecidos cronograma físico-financeiro.

10.2. Critérios de aceitabilidade de preços

10.2.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Processo Administrativo
FLS Nº 105
Ribeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

10.2.2 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

10.2.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

10.2.3.1 VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da contratação

10.2.3.2 custos unitários relevantes: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.3 Regime de execução

10.3.1 O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.4 Exigências de habilitação

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado total da contratação é de **R\$ 109.278,85** conforme custos unitários apostos no objeto e tabela deste Edital.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Processo Administrativo
FLS Nº 106

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

Fonte	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

13. SANÇÕES

13.1. Conforme Lei nº 14.133, de 2021.

14. ASSINATURAS

São Luís do Piauí – PI, 25 de agosto de 2025.

Lourival Barros da Rocha
Lourival Barros da Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 108
Rúbrica

Aviso de Contratação Direta nº DL-019/2025/2025

Última atualização 28/08/2025

Local: São Luis do Piauí/PI **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI **Unidade compradora:** 2290 - São Luis do Piauí

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 28/08/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 28/08/2025 07:59 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 02/09/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01519467000105-1-000050/2025 **Fonte:** Novo BBMNET Licitações

Objeto:



Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 109.278,85

Itens

Arquivos

Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luis do Piauí-PI	1	R\$ 109.278,85	R\$ 109.278,85

Exibir 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e integrada das informações expedidas em sede de licitações e contratos administrativos administrados pelo governo federal.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.784, de 9 de agosto de 2021.

Processo Administrativo
FLS. Nº 108
Rúbrica

Id:01AB3961F8B98301



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;

DADOS DO AVISO
São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA 054/2025

DATA DA SESSÃO	Dia 04/09/2025, às 08:30h
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília - DF
ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	https://novobmnet.com.br/

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos do Art. nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos localizados no portal oficial desta Prefeitura, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I - Habilitação;
Anexo II - Planilhas Orçamentárias.

São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025

Visto: RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Id:0047F3E99B2F8302



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;

DADOS DO AVISO
São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA 055/2025

DATA DA SESSÃO	Dia 04/09/2025, às 09:00h
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília - DF
ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	https://novobmnet.com.br/

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos do Art. nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos localizados no portal oficial desta Prefeitura, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I - Habilitação;
Anexo II - Planilhas Orçamentárias.

São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025

Visto: RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Id:0B621FAC877F8645



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;

DADOS DO AVISO
São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA 058/2025

DATA DA SESSÃO	Dia 04/09/2025 às 08:30h
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	Horário de Brasília - DF
ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	https://novobmnet.com.br/

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos localizados no portal oficial desta Prefeitura, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I - Habilitação;
Anexo II - Termo de Referência.

São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Id:151905F7164585D5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA
CNPJ.: 06.554.331/0001-50
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICE, 142, Bairro: CENTRO

Página: 1

DECRETO Nº 000008 / 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de SÃO JOÃO DA SERRA, JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante na ARTIGO 7, INCISO II DA LEI 006/2024 DE 26/11/2024.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	25.000,00
01.01. - Câmara Municipal		
01-031-0001 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$	25.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anterior(es) deste DECRETO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	25.000,00
01.01. - Câmara Municipal		
01-031-0001 2.002 - Contribuição À Associação de Vereadores		
3.3.50.41 - Contribuições	R\$	5.000,00
01-031-0001 2.003 - Assinatura de Informativos, Revistas Jornais		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para / / , revogada as disposições em contrário.

SÃO JOÃO DA SERRA, 01 de Julho de 2025

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado o presente DECRETO no gabinete do PREFEITO MUNICIPAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (01/07/2025), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
FLS Nº 109
Rúbrica



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

[* COVID-19 \[Alt + c\]](#)[Q Transparência \[Alt + t\]](#)[i Acesso à Informação \[Alt + a\]](#)[Portal de Serviços \[Alt + s\]](#)[Sobre o Município \[Alt + i\]](#)

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

[Planejamento Municipal](#)[Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real](#)[Relatórios](#)[Publicidade de Contratações](#)[Aviso de Licitação](#)[Consulta de Licitações](#)[Contratos e Aditivos do Procedimento](#)[Editais dos concursos públicos](#)[Planos de Contratações Anual](#)[Recursos Humanos](#)[Administração](#)[Boas Práticas](#)[Outras informações](#)[Transparência](#) / [Licitações](#) / [Detalhes](#)

Detalhes da Licitação: **Dispensa - DL-019/2025**

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Informações Complementares

Não Informado

Processo Administrativo
FLS Nº 110
Rúbrica

Observação
Não Informado

Nº do Processo
PA-055/2025

ABERTURA
02/09/2025 08:00

PUBLICAÇÃO DO EDITAL
28/08/2025

VALOR PREVISTO
R\$ 109.278,85

Tipo
-

Movimentações

Data	Tipo	Título	Arquivo
------	------	--------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

Rua São Vicente, 335 - Bairro Centro - CEP 64.638-000 - São Luís do Piauí/PI

CNPJ 01519457/0001-05

Última Atualização: 25/09/2025


APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



Desenvolvido por STS Informática LTDA



Processo Administrativo
FLS Nº


Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÕES

CERTIFICO para todos os fins de direitos e a quem interessar possa que, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, foi publicado nos locais de costume desta Prefeitura Municipal, o Aviso da Dispensa de Licitação, bem como, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal da Transparência do Município e na Plataforma BLL, com abertura do certame licitatório prevista para o dia **04 de setembro de 2025, às 09h30min**, com o objetivo " contratação de empresa para execução de serviços de reforma da praça Nélio José no município de São Luís do Piauí - PI
".conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

São Luís do Piauí - PI, 29 de Agosto 2025.

João David De Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 112
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÕES

CERTIFICO para todos os fins de direitos e a quem interessar possa que, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, foi publicado nos locais de costume desta Prefeitura Municipal, o Aviso da Dispensa de Licitação, bem como, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal da Transparência do Município e na Plataforma BLL, com abertura do certame licitatório prevista para o dia **09 de Julho de 2025, às 09h30min**, com o objetivo " contratação de empresa para execução de serviços de reforma da praça Nélio José no município de São Luís do Piauí - PI
"conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

29 Agosto

São Luís do Piauí - PI, 26 de junho 2025.

João David De Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 113
Rúbrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Relatório de visualização e download do edital
Relatório emitido no portal www.BBMNET.com.br em 18/09/2025 às 12:04

Modalidade :	Dispensa
Nº Edital:	DL-019/2025
Nº Processo:	PA-055/2025
Objeto e finalidade	
Data da publicação do Aviso e/ou Edital	28/08/2025 às 07:43:49

Totalização de acessos

Visualizações:.....27

Baixas do Edital (Downloads).....6

Usuários interessados

	Data e hora	Nome do usuário	Documento do Licitante	E-mail do usuário	Telefone	Download
1	28/08/2025 às 08:44:27	MOURA & MESQUITA LTDA	36.391.371/0001-99	construtoraaliancathe@outlook.com	(86) 98893 - 5465	Não
2	28/08/2025 às 10:39:04	CATHU MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA	45.574.572/0001-12	cathu@cathuserv.com	(24) 99211 - 1947	Não
3	28/08/2025 às 10:48:57	ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	construtoraaraujobelo@gmail.com	(89) 9946 - 0508	Não
4	28/08/2025 às 10:59:24	56.016.551 Jonathan Santana Fernandes Meneses	56.016.551/0001-06	jonathantenderworks@hotmail.com	(11) 98060 - 1895	Não
5	28/08/2025 às 17:07:40	F L A QUEIROZ	43.504.149/0001-10	leaoalencar@gmail.com	(91) 98488 - 2056	Não
6	29/08/2025 às 00:15:57	KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	(89) 98811 - 1017	Sim
7	29/08/2025 às 08:12:40	Sociedade	000.000.000-00	sociedade@bbmnet.com.br	-	Não
		COUTO				

8	30/08/2025 às 08:21:24	ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-97	mikaylcouto@gmail.com	(89) 98109 - 2761	Sim
9	01/09/2025 às 21:32:32	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	tvrconstrucoes@gmail.com	(89) 99465 - 2211	Sim
10	01/09/2025 às 08:10:46	RTG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	19.153.720/0001-15	rtgdistribuidora@gmail.com	(11) 91842 - 9115	Não
11	01/09/2025 às 08:21:45	J.A.C SÁ LTDA	17.257.344/0001-83	jacsaeireli@gmail.com	(99) 96420 - 0795	Não
12	01/09/2025 às 14:45:26	EVENI DA SILVA BRITO ME	08.086.600/0001-26	VENNYCONFECOES@HOTMAIL.COM	(86) 99848 - 6940	Não
13	01/09/2025 às 16:12:01	M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	construtorabritome@gmail.com	(89) 9880 - 7716	Sim
14	01/09/2025 às 16:35:26	ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	32.193.868/0001-41	ABREULOCACOES@HOTMAIL.COM	(85) 99752 - 3687	Não
15	01/09/2025 às 17:09:37	ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	hiago896@gmail.com	(89) 98122 - 7459	Não
16	02/09/2025 às 21:28:23	MC CONSTRUÇÕES LTDA	36.663.303/0001-31	construtoramcconstrucoes@gmail.com	(86) 9990 - 0968	Sim
17	02/09/2025 às 00:43:43	HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	construtoraahr@gmail.com	(89) 99988 - 2544	Não
18	02/09/2025 às 05:46:51	RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	60.796.249/0001-87	licita.ja@hotmail.com	(89) 98819 - 1341	Não
19	02/09/2025 às 06:17:31	MARINA DE MOURA REGO	57.492.342/0001-93	mpconsultorialcita@outlook.com	(89) 99431 - 1399	Não
20	02/09/2025 às 07:44:30	Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí	01.519.467/0001-05	comissaolicitacaospi@outlook.com	(89) 8122 - 8653	Sim
21	02/09/2025 às 16:28:54	J DO NASCIMENTO FILHO	13.191.020/0001-39	sussuaparagas@hotmail.com	(89) 99433 - 3646	Não
22	02/09/2025 às 17:26:59	INVICTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.808.977/0001-57	jesse@invictusr.com.br	(12) 9233 - 0354	Não
	03/09/2025 às	Ysane Soluções	34.470.011/0001-		(11)	

23	15:44:10	Empresariais Ltda	57	ysanesolucoes@outlook.com	99951 - 9219	Não
24	04/09/2025 às 08:43:02	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	55.690.054/0001-18	moveis.orthovida@gmail.com	(38) 3721 - 6983	Não
25	04/09/2025 às 09:05:14	AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	ajrengenhariapi@gmail.com	(86) 9981 - 3561	Não
26	10/09/2025 às 10:24:16	ATIANO BEZERRA BORGES ME	27.966.617/0001-12	atianobezerra@hotmail.com	(89) 8801 - 9901	Não
27	12/09/2025 às 10:42:56	RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	41.663.278/0001-26	ramonsousa_1997@hotmail.com	(89) 98110 - 5442	Não

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº DL-019/2025 – Processo PA-055/2025 – Lote 1

Modalidade	Dispensa
Promotor	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Endereço – UF	Avenida Luís Borges de Sousa 660 ,Centro, São Luís do Piauí - PI, CEP: 64638-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Serviços
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	João David de Araújo Borges
Telefone	(89) 3422 - 1725
E-mail	jjoaodavidd@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Âmplia participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	28/08/2025 às 07:59:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	02/09/2025 às 08:00:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2025 às 09:00:00
Data e hora para o término dos lances	04/09/2025 às 15:00:00
Modo de Disputa	Sem Prorrogação
As propostas e lances consideram o valor	Globai do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 100,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 16/09/2025 às 09:52:24
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 4 - HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	Picos - PI	R\$ 106.250,00	Participante 4 - HR ARAUJO	(89) 9988 - 2544	construtoraahr@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 7	28.318.161/0001-47	ajrengenhariapi@gmail.com	SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	(86) 9981 - 3561
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Participante 3	32.433.809/0001-01	CARNEIROENGENHARIA1@GMAIL.COM	ANÍSIO DE ABREU - PI	(86) 8106 - 3803
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 1	28.101.445/0001-87	mikaylcouto@gmail.com	São Raimundo Nonato - PI	(89) 8109 - 2761
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	Participante 2	40.222.296/0001-00	niago896@gmail.com	São Raimundo Nonato - PI	(89) 8122 - 7459
HR ARAUJO	Participante 4	47.272.308/0001-50	construtoraahr@gmail.com	Picos - PI	(89) 9988 - 2544
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Participante 6	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	Picos - PI	(89) 8806 - 1236
M L DE BRITO ARAUJO	Participante 5	49.434.127/0001-08	construtorabritome@gmail.com	Picos - PI	(89) 9880 - 7716
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Participante 8	60.796.249/0001-87	licita.ja@hotmail.com	São Luís do Piauí - PI	(89) 9881 - 9134

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
02/09/2025	21:11:00	Participante 1 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 105.092,25	Classificado
02/09/2025	21:11:55	Participante 2 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	R\$ 100.744,75	Inabilitado
02/09/2025	22:28:48	Participante 3 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	R\$ 105.948,78	Classificado
02/09/2025	01:52:50	Participante 6 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 102.844,01	Classificado
02/09/2025	04:49:02	Participante 7 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 100.000,00	Desclassificado
02/09/2025	06:10:20	Participante 8 - RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 109.278,85	Classificado
02/09/2025	07:20:10	Participante 4 - HR ARAUJO	R\$ 109.278,85	Classificado
02/09/2025	07:23:06	Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	R\$ 109.278,85	Classificado

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situacao
09/09/2025	08:13:09	Participante 3 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	R\$ 99.900,00	Inabilitado
09/09/2025	08:35:44	Participante 1 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 101.000,00	Inabilitado
09/09/2025	13:51:36	Participante 6 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 100.703,58	Inabilitado
09/09/2025	14:02:47	Participante 4 - HR ARAUJO	R\$ 106.250,00	Classificado

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
28/08/2025	07:59:00:190	Sistema - A Dispensa está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes

02/09/2025	08:01:05:914	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2025	09:01:20:754	Sistema - Etapa de lances iniciada
04/09/2025	09:01:20:943	Sistema - Este lote teve início após o horário programado em edital, desta forma seu início real foi as 04/09/2025, 09:01:20 e conforme duração de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 04/09/2025, 15:01:20.
04/09/2025	09:01:46:550	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Análise das Propostas. Retorno da sessão Sine Die.
08/09/2025	10:50:26:610	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Retorno. Agendado retorno da sessão no dia 09/09/2025 às 08:10:00
09/09/2025	08:09:40:824	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo retorno. Agendado retorno da sessão no dia 09/09/2025 às 08:13:00
09/09/2025	08:13:00:093	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
09/09/2025	08:13:00:741	Sistema - Etapa de lances iniciada
09/09/2025	08:13:00:982	Sistema - Este lote teve início após o horário programado em edital, desta forma seu início real foi as 09/09/2025, 08:13:00 e conforme duração de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 09/09/2025, 14:13:00.
09/09/2025	08:22:05:576	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 7: Considerando o disposto no item 3.3 do instrumento convocatório, DESCLASSIFICO o licitante por descumprimento das exigências editalícias, haja vista que a proposta foi apresentada em formato "Excel", não permitido, em afronta à determinação expressa de envio exclusivo em "PDF", comprometendo a segurança e a integridade documental exigidas pela Administração. Ademais, a proposta não apresentou a carta-proposta, tampouco as declarações obrigatórias. Assim, restando configurado o descumprimento das condições editalícias, impõe-se a desclassificação do licitante.
09/09/2025	14:11:00:099	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
09/09/2025	14:12:00:100	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
09/09/2025	14:13:00:741	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/09/2025	14:17:29:015	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 09/09/2025, 15:17:00
09/09/2025	15:12:22:431	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 3.
09/09/2025	15:19:40:933	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: A sessão encontra-se suspensa temporariamente em razão do horário. O prazo será oportunamente aproveitado para análise da proposta apresentada. Retorno da sessão Sine Die.
12/09/2025	13:25:05:452	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo retorno. Agendado retorno da sessão no dia 15/09/2025 às 07:30:00
15/09/2025	07:30:02:422	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
15/09/2025	07:44:10:348	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA
15/09/2025	07:44:10:352	Sistema - Participante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
15/09/2025	08:56:07:624	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA: Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.;
15/09/2025	08:56:07:879	Sistema - Após inabilitação do Participante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
15/09/2025	08:56:07:886	Sistema - Participante KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
15/09/2025	08:57:57:229	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 15/09/2025, 09:56:00
		Agente de Contratação - Inabilitação do Participante KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA: Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento

15/09/2025	10:04:42:782	dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.;
15/09/2025	10:04:42:959	Sistema - Após inabilitação do Participante KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA
15/09/2025	10:04:42:962	Sistema - Participante ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
15/09/2025	10:05:03:667	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 15/09/2025, 11:05:00
15/09/2025	11:38:46:402	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA: Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.;
15/09/2025	11:38:46:596	Sistema - Após inabilitação do Participante ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
15/09/2025	11:38:46:602	Sistema - Participante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
15/09/2025	13:21:52:545	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA: Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias;
15/09/2025	13:21:52:743	Sistema - Após inabilitação do Participante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante HR ARAUJO
15/09/2025	13:21:52:745	Sistema - Participante HR ARAUJO, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
15/09/2025	13:22:22:496	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 15/09/2025, 14:22:00
15/09/2025	13:30:22:485	Sistema - O Participante HR ARAUJO, inseriu documento(s) de habilitação.
15/09/2025	13:31:48:994	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante HR ARAUJO.
15/09/2025	13:31:56:252	Sistema - Participante HR ARAUJO redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
15/09/2025	13:44:01:035	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante HR ARAUJO
16/09/2025	09:52:15:311	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante HR ARAUJO. Iniciada a homologação da licitação.
16/09/2025	09:52:24:856	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Dispensa

Data e hora da emissão do relatório: 18/09/2025 às 12:05:24

Promotor:	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Unidade de Compra:	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
CNPJ:	01.519.467/0001-05
Edital:	DL-019/2025
Processo:	PA-055/2025
Modalidade:	Dispensa
Finalidade:	Contratação de Serviços
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	28/08/2025 às 07:59:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	02/09/2025 às 08:00:00
Data e hora para o início de lances:	04/09/2025 às 09:00:00
Data e hora para o termino dos lances	04/09/2025 às 15:00:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	João David de Araújo Borges

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Dispensa, a que se refere o edital no DL-019/2025 do(a) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, CNPJ: 01.519.467/0001-05, realizado no portal www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1

Critério de participação: Ampla participação

Critério de fechamento: Global do Lote

Preço de referência: R\$ 109.278,85

Fase do lote/item: Encerrado

Situação: Homologado

Item-1: Descrição do Item : Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 4 - HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	09/09/2025 às 14:02:47	R\$ 106.250,00	Sim	Classificado	SERVIÇO
Participante 8 - RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	60.796.249/0001-87	02/09/2025 às 06:10:20	R\$ 109.278,85	Sim	Classificado	varias
Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	02/09/2025 às 07:23:06	R\$ 109.278,85	Sim	Classificado	serviço
Participante 3 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	09/09/2025 às 08:13:09	R\$ 99.900,00	Sim	Inabilitado	ENGENHARIA
Participante 7 - AJR						

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	02/09/2025 às 04:49:02	R\$ 100.000,00	Sim	Desclassificado	Serviços de Engenharia
Participante 6 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	09/09/2025 às 13:51:36	R\$ 100.703,58	Sim	Inabilitado	NÃO SE APLICA
Participante 2 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	02/09/2025 às 21:11:55	R\$ 100.744,75	Sim	Inabilitado	CONFORME EDITAL
Participante 1 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	09/09/2025 às 08:35:44	R\$ 101.000,00	Sim	Inabilitado	NÃO SE APLICA

Processo Administrativo
FLS Nº 122
Rúbrica

Relatório Cadastro de Reserva

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-019/2025 – Processo N° PA-055/2025

Relatório gerado as 12:06:26 PM do dia 18 de Setembro de 2025

Não há cadastro de reserva para este edital.

Processo Administrativo
FLS N° 1623

Rúbrica

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-019/2025 – Processo N° PA-055/2025

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Pregoeiro / Agente de Contratação João David de Araújo Borges

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

Local: www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 106.250,00

Vencedores:

Fornecedor: HR ARAUJO - 47.272.308/0001-50

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 106.250,00

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 4

Início da Etapa de lances em 9 de Setembro de 2025 as 08:13:00

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI	SERVIÇO	1 Serviço(s)	R\$ 106.250,00	R\$ 106.250,00
Valor total Contratado:					R\$ 106.250,00

Processo Administrativo
FLS N° 544
Rúbrica

H R ARAUJO

Pelo presente Instrumento Particular, HEBERT RODRIGUES ARAUJO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº Sn, Centro, Cep 64635-000. Empresário registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22101328841, CNPJ sob o nº 47.272.308/0001-50, sob o nome empresarial de H R ARAUJO, estabelecido na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328., resolve alterar e consolidar conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), passa a ser de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Ciquenta Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo Empresário.

CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS **VIGENTES NA EMPRESA INDIVIDUAL** **H R ARAUJO.**

Cláusula 1ª. A empresa gira sob firma empresarial de H R ARAUJO.

Cláusula 2ª. A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328.

Cláusula 3ª. A empresa tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula 4ª. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 5ª. O capital social registrado é de 350.000,00 (Trezentos e Ciquenta Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo empresário.

Cláusula 6ª. A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª. O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Picos - PI, 14 de Março de 2025.

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO

Processo Administrativo
FLS Nº 156
Rúbrica



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS N° 127
Rúbrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025 08:46 SOB N° 20250201356.
PROTOCOLO: 250201356 DE 14/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504405270. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2025.
H R ARAUJO

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

H R ARAUJO

Pelo presente Instrumento Particular, HEBERT RODRIGUES ARAUJO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº Sn, Centro, Cep 64635-000. Empresário registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22101328841, CNPJ sob o nº 47.272.308/0001-50, sob o nome empresarial de H R ARAUJO, estabelecido na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328., resolve alterar e consolidar conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Empresa a partir desta data passará a ter como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo Empresário.

Processo Administrativo
FLS Nº 158
Rúbrica

CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
VIGENTES NA EMPRESA INDIVIDUAL
H R ARAUJO.

Cláusula 1ª. A empresa gira sob firma empresarial de H R ARAUJO.

Cláusula 2ª. A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328.

Cláusula 3ª. A empresa tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula 4ª. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.


Cláusula 5ª. O capital social registrado é de 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo empresário.

Processo Administrativo
FLS Nº 109

Rúbrica


Cláusula 6ª. A empresa iniciou suas atividades em 22/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª. O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Picos - PI, 24 de Agosto de 2023.

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO

Processo Administrativo
FLS N° 130

Rúbrica

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS N° 131
Rúbrica

Rúbrica
FLS N°
Processo Administrativo



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2023 11:44 SOB N° 20230609708.
PROTOCOLO: 230609708 DE 24/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312567892. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2023.
H R ARAUJO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**H R ARAUJO**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

HEBERT RODRIGUES ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA, nº SN, CENTRO, CEP: 64635-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **H R ARAUJO**, e usará a expressão HR Construtora como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, CEP: 64601328.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-

Processo Administrativo
FLS Nº 132

Rúbrica

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**H R ARAUJO**

PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRAS DE ALVENARIA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
CNAE Nº 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Processo Administrativo
FLS Nº 133
Rúbrica

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

H R ARAUJO

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 CNAE Nº 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento
 CNAE Nº 0220-9/06 - Conservação de florestas nativas

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 22/07/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Picos - PI, 22 de julho de 2022

 HEBERT RODRIGUES ARAUJO
 Empresário

Processo Administrativo
 FLS Nº 134
 Rúbrica



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 135
Rúbrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2022 10:27 SOB Nº 22101328841.
PROTOCOLO: 220483760 DE 25/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209593799. CNPJ DA SEDE: 47272306000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2022.
H R ARAUJO



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Fulbert Rodrigues Araújo

ASSINATURA DO TITULAR

0352301

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

2.887.199

DATA DE
EXPEDIÇÃO

14/02/14

2A. VIA

NOME
HEBERT RODRIGUES ARAUJO

FILIAÇÃO

MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES LEAL ARAUJO
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO

NATURALIDADE

PICOS-PI

DATA DE NASCIMENTO
08/10/1995

DOC. ORIGEM

CERT. NASC. 28223 L 24 F 237

CPF

EXP PICOS 16/10/95

TERESINA-PI

600.881.703-65

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Processo Administrativo
FLS Nº 138



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
47.272.308/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/07/2022

NOME EMPRESARIAL
H R ARAUJO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HR CONSTRUTORA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R LANDRI SALES

NÚMERO
473

COMPLEMENTO

CEP
64.601-328

BAIRRO/DISTRITO
SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO
PICOS

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONSTRUTORAHR@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 8884-4696/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2025 às 11:29:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

Processo Administrativo
FLS Nº 138
Rúbrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.272.308/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL H R ARAUJO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R LANDRI SALES	NÚMERO 473	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.601-328	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO PICOS	UF PI
-------------------	-----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAHR@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8884-4696/ (0000) 0000-0000
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2025 às 11:29:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Processo Administrativo
FLS Nº 139

Rúbrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.272.308/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2022
NOME EMPRESARIAL H R ARAUJO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (individual)		
LOGRADOURO R LANDRI SALES	NÚMERO 473	COMPLEMENTO *****
CEP 64.601-328	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO PICOS
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAHR@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8884-4696/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2025 às 11:29:34 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Processo Administrativo
FLS Nº 140
Rúbrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

47.272.308/0001-50

NOME EMPRESARIAL:

H R ARAUJO

CAPITAL SOCIAL:

R\$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Processo Administrativo

FLS N° 

Rúbrica

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Processo Administrativo
FLS Nº 143

Rúbrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: H R ARAUJO
CNPJ: 47.272.308/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:06:28 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2026.

Código de controle da certidão: **4DA9.012C.520D.6CB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 143
Rúbrica

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.272.308/0001-50
Razão Social: H R ARAUJO
Endereço: R LANDRI SALAES 473 / SAO JOSE / PICOS / PI / 64601-328

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/08/2025 a 17/09/2025

Certificação Número: 2025081907266031002376

Informação obtida em 02/09/2025 16:55:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Processo Administrativo
FLS N° 144

Rúbrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 47.272.308/0001-50
Razão social: H R ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 145
Rúbrica

Rúbrica
FLS Nº 145
Processo Administrativo

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081907266031002376
29/07/2025	29/07/2025 a 27/08/2025	2025072905466031002301
00/07/2025	10/07/2025 a 08/08/2025	2025071005356031002302
21/06/2025	21/06/2025 a 20/07/2025	2025062102026031002300
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060104466031002377
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051306046031002341
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042404566031002309
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040505076031002359
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031709546031002324
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022519316031002301
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020621286031002321
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011805336031002330
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123004196031002394
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121104496031002383
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112205206031002318
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110303556031002396
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101505366031002357
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608326031002324
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090621316031002330
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081804006031002313
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073020086031002305
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071105576031002373
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062202296031002385
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060302436031002307
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051519516031002318
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	2024042605172968273200
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040704260280473461
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031909004178506790
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022908175880474542
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	2024021002111759274517
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012207593592514060

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010319522109356772
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121506160839632257
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112602443532344473
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110706223125946612
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	2023101908391804195718
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	2023093002225861954588
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	2023091120252120857260

Resultado da consulta em 02/09/2025 16:56:40

Voltar

Processo Administrativo
FLS Nº 146
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO
CNPJ: 06553804000102

Data Emissão: 06/04/2025
Hora: 11:30:09
Exercício: 2025
Usuário: ROSSANA
Página(s): 1 de 3

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONTRIBUINTE

Código: 000111463 CNPJ: 47272308000150
Nome: H R ARAUJO
Nome Fant: HR CONSTRUTORA PIS/NIT
Endereço: RUA LANDRI SALES Nº: 473 CEP: 64601328
Bairro: SAO JOSE Complemento:
Cidade: PICOS Estado: PI

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000055203
Endereço: RUA LANDRI SALES Nº: 473 CEP: 64601328
Bairro: SAO JOSE Complemento:
Cidade: PICOS Estado: PI
Área: 50,00 Nº Empregados: 0 Região:
Insc Estadual: Insc Municipal: 000055203 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 25/07/2022 Processo: 7063/2022 Dt: Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jundica:
Escritório: Email Esc:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo de Empresa: Emp Ind (Prest Serv)
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Prest. Serviço
Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código	Tributo	Desde	Descrição da Receita
1031	TAXA DE LICENÇA - PRESTADOR DE	000003	ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO
26	PUBLICIDADE	000001	PUBLICIDADE

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000003	03 00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.						
000007	07 00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.						
000007	07 00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.						
000007	07 00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.						
000007	07 00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.						
000007	07 00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
000007	07 00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Demolição.						

Frontis: Sociedade Civil Software

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO
CNPJ: 06553804000102

Data Emissão: 08/04/2025
Hora: 11:36:39
Exercício: 2025
Usuário: ROSAARA
Página(s): 2 de 3

FICHA DE INSCRIÇÃO

000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo.	0
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)				
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo.	0
Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer				
000008	08.00	01 - Prestação de	Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e	0
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
000012	12.00	01 - Prestação de	Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres	0
Feiras, exposições, congressos e congêneres.				
000012	12.00	01 - Prestação de	Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres	0
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.				
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metropolitano, ferroviário e aquático de passageiros				
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.				
000027	27.00	01 - Prestação de	Serviços de assistência social	0
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres				

Código	Principal	Atividade cnae
0220906	N	CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS
3701100	N	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702600	N	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	N	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	N	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	N	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	N	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3900600	N	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4120400	S	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	N	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	N	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	N	Construção de obras de arte especiais
4213000	N	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221001	N	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	N	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
4222702	N	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	N	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	N	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311901	N	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311902	N	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312900	N	PERFURAÇÕES E BUNDAGENS
4313400	N	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	N	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE ANTENAS
4322301	N	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	N	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	N	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	N	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4381000	N	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4390101	N	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399100	N	OBRAS DE ALVENARIA

Fioriti Sociedade Civil Software

Processo Administrativo
FLS Nº 158
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO
CNPJ. 06553804000102

Data Emissão: 08/04/2025
Hora: 11:36:08
Exercício: 2025
Usuário: ROSSANA
Página(s): 3 de 3

FICHA DE INSCRIÇÃO

4399106	N	Participação e contribuição de cotação de água
4923002	N	Serviço de transporte de passageiros - locação de autocarros com motorista
4924800	N	Transporte escolar
7112002	N	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7100000	N	atividades de engenharias e afins, exceto as atividades agrícolas e pecuárias
7711000	N	Locação de autocarros sem condutor
7732001	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andares
7732002	N	Aluguel de andares
7739003	N	Aluguel de picos, ponteiros e outras estruturas de uso temporário, exceto andares
8121400	N	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	N	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8136000	N	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	N	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8599904	N	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8800600	N	Serviços de assistência social sem alojamento
9001908	N	Atividade de captação e de iluminação

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
1897	2022	DEFINITIVO	28/11/2022	31/12/2022
2283	2023	DEFINITIVO	28/08/2023	31/12/2023
1822	2024	DEFINITIVO	17/05/2024	31/12/2024
1028	2025	DEFINITIVO	04/02/2025	31/12/2025

Handwritten signature and stamp:
Picos, 08/04/2025
Téc. Picos de Recurso Municipal
Matrícula 1223-1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº de Controle: A60D6E01CB690C3B


Cadastro:	000055203	Inscrição Municipal:	000055203
Contribuinte:	H R ARAUJO	CPF/CNPJ	47272308000150
Nome Fantasia:	HR CONSTRUTORA		
Endereço:	RUA LANDRI SALES, 473	Complem:	
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	64601328
Cidade:	PICOS - PI		

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem o art. 233 da Lei Complementar nº 1.666, de 14 de dezembro de 1990 - Código tributário do Município de Picos.

Emissão: 07/08/2025 13:44:00

Validade 05/11/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório


SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
Téc. Fiscal da Receita Municipal
Matrícula: 11497

Processo Administrativo
FLS Nº 150

Rúbrica



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Data: 26/03/2025
Hora: 09:44:51
Usuário: 47272308000150
Página: 1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.720.210-1

GERAT: 6a GERAT PICOS

Agência Regional: AGEAT PICOS

Situação Cadastral: ATIVO

Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF:

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

CNPJ: 47.272.308/0001-50

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Situação Fiscal: REGULAR

Última Atualização: 10/02/2025

Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: H R ARAUJO

Nome Fantasia: HR Construtora

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA LANDRI SALES

Número: 473

Complemento:

Referência:

Bairro: São José

Município: PICOS

UF: PI

Telefone: 89 34221330

FAX:

CEP: 64601328

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: ascontacomercial@hotmail.com

Telefone DIEF: 89 34221330

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA LANDRI SALES

Número: 473

Complemento:

Referência:

Bairro: São José

Município: PICOS

UF: PI

Telefone: 86 988844696

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME

Regime Recolhimento: CORRENTISTA

Início Ativ.: 25/07/2022

Junta Comercial: 22101328841

Data da Constituição: 25/07/2022

Tipo Utilização: OUTROS

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 350000

Área Utilizada (m2): 50

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4120400 - Construção de edifícios

Ativ. Secundárias(CNAE):

- | | |
|---------|--|
| 3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras de arte especiais |
| 4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222702 | Obras de irrigação |

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

4292801	Montagem de estruturas metálicas
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
7490103	Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312600	Perfurações e sondagens
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330499	Outras obras de acabamento da construção
4391600	Obras de fundações
4399101	Administração de obras
4399103	Obras de alvenaria
4399105	Perfuração e construção de poços de água
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800	Transporte escolar
7112000	Serviços de engenharia
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202	Aluguel de andaimes
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Processo Administrativo
FLS N° 152

Rúbrica

8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130300	Atividades paisagísticas
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8800600	Serviços de assistência social sem alojamento
220906	Conservação de florestas nativas
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação
3822000	Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3701100	Gestão de redes de esgoto
3702900	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811400	Coleta de resíduos não perigosos
3812200	Coleta de resíduos perigosos

DADOS DO CONTADOR

Nome: VALMIR BARBOSA DE ARAUJO **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 24344621387 **CRC:** pi003553o8

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	HEBERT RODRIGUES ARAUJO	FÍSICA	600.881.703-65	EMPRESARIO	100%

Processo Administrativo
FLS N° 153
Rúbrica



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214340558

CPF/CNPJ: 47.272.308/0001-50
Nome/Razão Social: H R ARAUJO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2025 08:24:15
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 5387CC5B-85A8-4785-86FE-0B845AD1BB58

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 08:24:16 -03:00

Processo Administrativo
FLS Nº 1154
Rúbrica



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314340589

CPF/CNPJ: 47.272.308/0001-50
Nome/Razão Social: H R ARAUJO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2025 08:24:36
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>

Código de Autenticação: D3A8A85F-0267-4A63-AC7A-067F396D9B2D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 08:24:38 -03:00

Processo Administrativo
FLS Nº 1155
Rúbrica



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3942403

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: H R ARAUJO - ME

CNPJ: 47272308000150, REPRESENTANTE LEGAL: HEBERT RODRIGUES ARAÚJO

ENDEREÇO: R LANDRI SALES, 473

BAIRRO: SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO: PICOS - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 12 de Agosto de 2025 às 23 h 49 min

Processo Administrativo
FLS Nº 2156
Rúbrica



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3942403. Código verificador: E9C0F.7956C.BCCC4.791EC



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12510040234 em 23/06/2025, protocolo 250454165. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	H R ARAUJO
Número de Registro:	22101328841
CNPJ:	47272308000150
Município:	Picos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES	PI013736
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO	

Processo Administrativo
FLS Nº 158
Rúbrica



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/06/2025 11:14 SOB Nº
20250454165.
PROTOCOLO: 250454165 DE 23/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510040234. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/06/2025
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pag.: 1 de 2
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	929.298,09 D
1.01	Ativo Circulante	784.440,09 D
1.01.01	Disponibilidades	784.440,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	784.439,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	784.439,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	784.439,35 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO INTER	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	144.858,00 D
1.07.04	Imobilizado	144.858,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	145.509,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	145.509,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	140.084,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	651,00 C
1.07.04.21.01.0001	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFORMATICA	651,00 C
Total Ativo		929.298,09 D
2	*** Passivo ***	929.298,09 C
2.01	Passivo Circulante	31.249,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.249,36 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.149,36 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.148,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	215,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	286,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.646,68 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.001,32 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	28.001,32 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	898.048,73 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos).
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 158
Rúbrica

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pag.: 2 de 2
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C
2.07.07	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	696.294,22 C
2.07.07.01.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	696.294,22 C
Total Passivo		929.298,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 159
Rúbrica

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Pag.: 3 de 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 8.12.1

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Estabelecimentos: 0027 - H R ARAUJO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.236.869,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.236.869,84
010.01.03	Vendas de Serviços	2.236.869,84
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno	2.236.869,84
(-) 020	Deduções da Receita	122.056,62
020.01	Impostos Faturados	122.056,62
020.01.05	Simples	122.056,62
3.01.01.01.03.0007	Simples	122.056,62
(=) 030	Receita Líquida	2.114.813,22
(=) 060	Lucro Bruto	2.114.813,22
(-) 070	Despesas Operacionais	1.051.854,66
070.01	Despesas Administrativas	1.051.854,66
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.051.854,66
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	45.940,82
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	859.967,28
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.789,58
3.01.01.07.01.0029	MULTAS E JUROS	318,85
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.430,94
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.528,72
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.320,00
3.01.01.07.01.0075	RESCISAO TRABALHISTA	11.344,70
3.01.01.07.01.0076	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.587,14
3.01.01.07.01.0077	MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	88.429,02
3.01.01.07.01.0078	DESP. CONSELHO ENGENHARIA	2.197,61
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.062.958,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.062.958,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.062.958,56

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,

sob nº 12510040234 em 23/06/2025.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Fim

Processo Administrativo
FLS Nº 160
Rúbrica

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Mês/Ano: 12/2024
NIRE 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pag.: 4 de 4
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.114.813,22 / 929.298,09 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,28
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO [(31.249,36 + 0,00)]/(784.440,09) QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA DE CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR, MELHOR	[(c201+c203))/(c101)	0,04
GEC	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 31.249,36 / 784.440,09 QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA O CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR MELHOR	c201/c101	0,04
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 784.440,09 / 31.249,36 + 0,00 QUANTO A EMPRESA DEMOSTRA NO CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIMENTO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MAIOR, MELHOR	c101/c201+c203	25,10
LC	Liquidez Corrente 784.440,09 / 31.249,36 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	25,10
LG	Liquidez Geral (784.440,09 + 144.858,00)/(31.249,36 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	29,74
LI	Liquidez Imediata 784.440,09 / 31.249,36 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	25,10
LS	Liquidez Seca (784.440,09 - 0,00)/ 31.249,36 Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	25,10
ML	Margem Líquida (1.062.958,56 / 2.114.813,22)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	50,26
RA	Rentabilidade do Ativo (1.062.958,56 / 929.298,09)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	114,38

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 20 a 23 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12510040234 em 23/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 161
[Assinatura]
Rúbrica

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS N° 162
Rúbrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 11:48 SOB N° 20250432374.
PROTOCOLO: 250432374 DE 23/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510120620. CNPJ DA SEDE: 47272300000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.
H R ARAUJO

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa H R ARAUJO, município Picos, CNPJ nº 47.272.308/0001-50, Número de Registro (NIRE) 22101328841.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/07/2022

Ato constitutivo: 22101328841

Picos, 01/01/2024

ARIONETE DA SILVA GONCALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013736

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 163

Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 2 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
 Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	AQUISICAO DE VEICULO	0027	001	2	140.084,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	AQUISICAO DE VEICULO	0027	001	2		140.084,00
Totais do dia 10:						140.084,00	140.084,00
12/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 01/2024	0027	001	1	433,25	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 01/2024	0027	001	1		433,25
Totais do dia 12:						433,25	433,25
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N13	0027	001	1	19.788,03	
22/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N13	0027	001	1		19.788,03
Totais do dia 22:						19.788,03	19.788,03
29/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 4563	0027	001	1	4.368,00	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 4563	0027	001	1		4.368,00
Totais do dia 29:						4.368,00	4.368,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	494,20	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		494,20
31/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	COMP. 01/2024	0027	001	2	2.250,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 01/2024	0027	001	2		2.250,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	4	4.368,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	4		4.368,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	6	204,20	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	6		204,20
Totais do dia 31:						7.316,40	7.316,40
Totais do mês de Janeiro:						171.989,68	171.989,68
14/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 02/2024	0027	001	1	444,74	
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 02/2024	0027	001	1		444,74
Totais do dia 14:						444,74	444,74
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N14	0027	001	1	10.800,00	
20/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N14	0027	001	1		10.800,00
Totais do dia 20:						10.800,00	10.800,00
26/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	494,20	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		494,20
26/02/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS	MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2	9,79	

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 3 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2		9,79
26/02/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NFE N 60854	0027	001	3	100,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 60854	0027	001	3		100,00
Totais do dia 26:						603,99	603,99
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	269,73	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		269,73
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	COMP. 02/2024	0027	001	3	5.560,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 02/2024	0027	001	3		5.560,00
Totais do dia 29:						5.829,73	5.829,73
Totais do mês de Fevereiro:						17.678,46	17.678,46
08/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N	0027	001	1	7,41	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N	0027	001	1		7,41
08/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N	0027	001	2	565,23	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N	0027	001	2		565,23
Totais do dia 08:						572,64	572,64
09/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N	0027	001	1	35,12	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N	0027	001	1		35,12
09/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 58481	0027	001	2	7,32	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 58481	0027	001	2		7,32
09/03/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 58479	0027	001	3	7,41	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 58479	0027	001	3		7,41
Totais do dia 09:						49,85	49,85
13/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 03/2024	0027	001	1	390,45	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 03/2024	0027	001	1		390,45
Totais do dia 13:						390,45	390,45
18/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	269,73	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		269,73
Totais do dia 18:						269,73	269,73
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0027	001	1	1.001,66	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0027	001	1		1.001,66
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 165
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 4 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	75,12	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		75,12
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	80,13	
31/03/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		80,13
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 03/2024	0027	001	4	3.230,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 03/2024	0027	001	4		3.230,00
Totais do dia 31:						4.386,91	4.386,91
Totais do mês de Março:						5.669,58	5.669,58
02/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 58838	0027	001	2	247,25	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 58838	0027	001	2		247,25
Totais do dia 02:						247,25	247,25
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	926,54	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		926,54
05/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N	0027	001	2	105,36	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N	0027	001	2		105,36
Totais do dia 05:						1.031,90	1.031,90
08/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N	0027	001	1	670,70	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N	0027	001	1		670,70
08/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 58923	0027	001	2	804,70	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 58923	0027	001	2		804,70
Totais do dia 08:						1.475,40	1.475,40
12/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 04/2024	0027	001	1	399,44	
12/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 04/2024	0027	001	1		399,44
Totais do dia 12:						399,44	399,44
18/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N	0027	001	1	15,94	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N	0027	001	1		15,94
18/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 21770	0027	001	2	15,94	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 21770	0027	001	2		15,94
Totais do dia 18:						31,88	31,88
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS	0027	001	1	75,12	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS	0027	001	1		75,12

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Processo Administrativo
FLS Nº 166
Rúbrica

Continua...

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 5 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS	0027	001	2	80,13	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS	0027	001	2		80,13
Totais do dia 20:						155,25	155,25
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0027	001	1	4.784,52	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0027	001	1		4.784,52
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	367,05	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		367,05
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	382,75	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		382,75
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	COMP. 04/2024	0027	001	4	2.530,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 04/2024	0027	001	4		2.530,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	5	80.000,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICO DE MAO OBRA	0027	001	5		80.000,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7	763,72	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7		763,72
Totais do dia 30:						88.828,04	88.828,04
Totais do mês de Abril:						92.169,16	92.169,16
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	4.417,47	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		4.417,47
Totais do dia 05:						4.417,47	4.417,47
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N15	0027	001	1	12.614,61	
13/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N15	0027	001	1		12.614,61
Totais do dia 13:						12.614,61	12.614,61
14/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 05/2024	0027	001	1	555,91	
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 05/2024	0027	001	1		555,91
Totais do dia 14:						555,91	555,91
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N16	0027	001	1	193.076,19	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N16	0027	001	1		193.076,19
15/05/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 59537	0027	001	2	29,97	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 59537	0027	001	2		29,97

Processo Administrativo
FLS Nº 169
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 6 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
Totais do dia 15:						193.106,16	193.106,16
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	PG INSS		0027	001	1	367,05	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG INSS		0027	001	1		367,05
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	PG FGTS		0027	001	2	382,75	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG FGTS		0027	001	2		382,75
Totais do dia 20:						749,80	749,80
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vr.salário ref.		0027	001	1	4.784,52	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.salário ref.		0027	001	1		4.784,52
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.prov.INSS ref.		0027	001	2	367,05	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref.		0027	001	2		367,05
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref.		0027	001	3	382,75	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref.		0027	001	3		382,75
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	SIMPLES NACIONAL MES		0027	001	4	5.137,13	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	SIMPLES NACIONAL MES		0027	001	4		5.137,13
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	COMP. 05/2024		0027	001	5	5.930,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMP. 05/2024		0027	001	5		5.930,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	SERVICO DE MAO OBRA		0027	001	6	80.000,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SERVICO DE MAO OBRA		0027	001	6		80.000,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	SERVICOS PRESTADOS		0027	001	7	167,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SERVICOS PRESTADOS		0027	001	7		167,00
Totais do dia 31:						96.768,45	96.768,45
Totais do mês de Maio:						308.212,40	308.212,40
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários ref.		0027	001	1	4.417,47	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.funcionários ref.		0027	001	1		4.417,47
Totais do dia 05:						4.417,47	4.417,47
14/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	COMP. 06/2024		0027	001	1	484,25	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMP. 06/2024		0027	001	1		484,25
Totais do dia 14:						484,25	484,25
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N17		0027	001	1	22.150,00	
18/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	NFSE N17		0027	001	1		22.150,00

Processo Administrativo
FLS Nº 168
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 7 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 18:						22.150,00	22.150,00
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	PG INSS		0027	001	1	367,05	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG INSS		0027	001	1		367,05
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	PG FGTS		0027	001	3	382,75	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG FGTS		0027	001	3		382,75
Totais do dia 20:						749,80	749,80
21/06/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA						
	NFE N 857		0027	001	1	4.656,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFE N 857		0027	001	1		4.656,00
Totais do dia 21:						4.656,00	4.656,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vr.salário ref.		0027	001	1	4.784,52	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.salário ref.		0027	001	1		4.784,52
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.prov.INSS ref.		0027	001	4	367,05	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref.		0027	001	4		367,05
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref.		0027	001	5	382,75	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref.		0027	001	5		382,75
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	SIMPLES NACIONAL MES		0027	001	6	806,60	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	SIMPLES NACIONAL MES		0027	001	6		806,60
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
	COMP. 06/2024		0027	001	7	14.470,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMP. 06/2024		0027	001	7		14.470,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
	SERVICO DE MAO OBRA		0027	001	8	78.034,28	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SERVICO DE MAO OBRA		0027	001	8		78.034,28
30/06/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
	SERVICOS PRESTADOS		0027	001	9	187,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SERVICOS PRESTADOS		0027	001	9		187,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA						
	SERVICOS PRESTADOS		0027	001	10	714,59	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SERVICOS PRESTADOS		0027	001	10		714,59
Totais do dia 30:						99.746,79	99.746,79
Totais do mês de Junho:						132.204,31	132.204,31
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N19		0027	001	1	21.980,00	
02/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	NFSE N19		0027	001	1		21.980,00
Totais do dia 02:						21.980,00	21.980,00

Processo Administrativo
FLS Nº 169
Rúbrica

Livro Diário 2024 N°. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 8 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
04/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	5.137,13	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		5.137,13
04/07/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS	MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2	288,41	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2		288,41
Totais do dia 04:						5.425,54	5.425,54
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	4.417,47	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		4.417,47
Totais do dia 05:						4.417,47	4.417,47
15/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 07/2024	0027	001	1	479,19	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 07/2024	0027	001	1		479,19
Totais do dia 15:						479,19	479,19
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS	0027	001	1	367,05	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS	0027	001	1		367,05
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS	0027	001	2	382,75	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS	0027	001	2		382,75
Totais do dia 20:						749,80	749,80
26/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	806,60	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		806,60
26/07/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS	MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2	20,65	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MULTAS E JURO DO SIMPLES NACIONAL	0027	001	2		20,65
Totais do dia 26:						827,25	827,25
29/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - RESCISAO TRABALHISTA	RODRIGO DA SILVA SANTOS	0027	001	1	2.496,19	
29/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RODRIGO DA SILVA SANTOS	0027	001	1		2.496,19
29/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	RESCISAO 07/24	0027	001	2	139,51	
29/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	RESCISAO 07/24	0027	001	2		139,51
29/07/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PG RESCISAO 07/24	0027	001	3	2.356,68	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG RESCISAO 07/24	0027	001	3		2.356,68
Totais do dia 29:						4.992,38	4.992,38
30/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46

Processo Administrativo
FLS N° 170
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 9 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
30/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
30/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N20	0027	001	4	66.029,80	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N20	0027	001	4		66.029,80
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N21	0027	001	5	457.834,91	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N21	0027	001	5		457.834,91
Totais do dia 30:						531.052,04	531.052,04
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	19.947,87	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		19.947,87
31/07/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	COMP. 07/2024	0027	001	2	59.640,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 07/2024	0027	001	2		59.640,00
Totais do dia 31:						79.587,87	79.587,87
Totais do mês de Julho:						649.511,54	649.511,54
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N22	0027	001	2	13.480,50	
05/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N22	0027	001	2		13.480,50
Totais do dia 05:						19.221,31	19.221,31
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N23	0027	001	1	29.786,14	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N23	0027	001	1		29.786,14
Totais do dia 08:						29.786,14	29.786,14
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N24	0027	001	1	28.950,45	
09/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N24	0027	001	1		28.950,45
Totais do dia 09:						28.950,45	28.950,45
13/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	19.947,87	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		19.947,87
Totais do dia 13:						19.947,87	19.947,87
14/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 08/2024	0027	001	1	556,92	
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo Administrativo
FLS Nº 2971
Rúbrica

Livre Diário 2024 N°. 3

Pag.: 10 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE

Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	COMP. 08/2024	0027	001	1		556,92
14/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 67	0027	001	2	835,90	
		NFE N 67	0027	001	2		835,90
					Totais do dia 14:	1.392,82	1.392,82
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS	0027	001	1	614,16	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS	0027	001	1		614,16
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS	0027	001	2		497,22
					Totais do dia 20:	1.111,38	1.111,38
21/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 20223	0027	001	1	1.240,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 20223	0027	001	1		1.240,00
					Totais do dia 21:	1.240,00	1.240,00
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N26	0027	001	1	31.503,40	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N26	0027	001	1		31.503,40
					Totais do dia 22:	31.503,40	31.503,40
26/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 209654	0027	001	1	5.929,43	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 209654	0027	001	1		5.929,43
26/08/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 209630	0027	001	2	7.822,34	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 209630	0027	001	2		7.822,34
					Totais do dia 26:	13.751,77	13.751,77
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N28	0027	001	2	14.950,00	
30/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N28	0027	001	2		14.950,00
					Totais do dia 30:	14.950,00	14.950,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	6.532,05	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo
FLS N° 172
Rúbrica

Livre Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 11 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		6.532,05
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 08/2024	0027	001	5	64.060,00	
		COMP. 08/2024	0027	001	5		64.060,00
Totais do dia 31:						77.779,38	77.779,38
Totais do mês de Agosto:						239.634,52	239.634,52
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N29	0027	001	1	92.616,05	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N29	0027	001	1		92.616,05
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N30	0027	001	2	43.343,32	
04/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N30	0027	001	2		43.343,32
04/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	3	6.532,05	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	3		6.532,05
Totais do dia 04:						142.491,42	142.491,42
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
Totais do dia 05:						5.740,81	5.740,81
15/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA	PG REF. BOLETO BANCARIO	0027	001	1	262,55	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG REF. BOLETO BANCARIO	0027	001	1		262,55
Totais do dia 15:						262,55	262,55
16/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 09/2024	0027	001	1	593,52	
16/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 09/2024	0027	001	1		593,52
Totais do dia 16:						593,52	593,52
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N31	0027	001	1	346.087,58	
19/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N31	0027	001	1		346.087,58
Totais do dia 19:						346.087,58	346.087,58
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS	0027	001	1	474,65	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS	0027	001	1		474,65
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS	0027	001	2		497,22
Totais do dia 20:						971,87	971,87
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N32	0027	001	1	10.500,00	
23/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N32	0027	001	1		10.500,00
Totais do dia 23:						10.500,00	10.500,00

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 123
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 12 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N33	0027	001	1	24.620,00	
24/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N33	0027	001	1		24.620,00
Totais do dia 24:						24.620,00	24.620,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	32.051,96	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		32.051,96
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	COMP. 09/2024	0027	001	5	68.990,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 09/2024	0027	001	5		68.990,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA	0027	001	6	15.347,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA	0027	001	6		15.347,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7	252,55	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	7		252,55
Totais do dia 30:						123.828,84	123.828,84
Totais do mês de Setembro:						655.096,59	655.096,59
01/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 5430	0027	001	1	3.500,00	
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 5430	0027	001	1		3.500,00
Totais do dia 01:						3.500,00	3.500,00
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
Totais do dia 05:						5.740,81	5.740,81
14/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 10/2024	0027	001	1	601,68	
14/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 10/2024	0027	001	1		601,68
Totais do dia 14:						601,68	601,68
18/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 14447	0027	001	1	4.000,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 14447	0027	001	1		4.000,00

Processo Administrativo
FLS Nº 174
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 13 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 289	0027	001	2	5.000,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 289	0027	001	2		5.000,00
Totais do dia 18:						9.000,00	9.000,00
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS	0027	001	1	474,65	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS	0027	001	1		474,65
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS	0027	001	2		497,22
Totais do dia 20:						971,87	971,87
21/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	32.051,96	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		32.051,96
Totais do dia 21:						32.051,96	32.051,96
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N34	0027	001	1	4.150,30	
24/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N34	0027	001	1		4.150,30
Totais do dia 24:						4.150,30	4.150,30
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0027	001	1	6.215,46	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0027	001	1		6.215,46
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	474,65	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		474,65
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	497,22	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		497,22
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	466,40	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		466,40
31/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 14460	0027	001	5	4.000,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 14460	0027	001	5		4.000,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 290	0027	001	6	2.475,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 290	0027	001	6		2.475,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	COMP. 10/2024	0027	001	7	122.610,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 10/2024	0027	001	7		122.610,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	8	3.000,00	

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 175
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 14 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL UTILIZADO NA MAO DE OBRA	0027	001	8		3.000,00
Totais do dia 31:						139.738,73	139.738,73
Totais do mês de Outubro:						195.755,35	195.755,35
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	5.740,81	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		5.740,81
Totais do dia 05:						5.740,81	5.740,81
07/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NFE N 7012	0027	001	1	5.000,00	
07/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 7012	0027	001	1		5.000,00
Totais do dia 07:						5.000,00	5.000,00
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N35	0027	001	1	59.682,12	
11/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N35	0027	001	1		59.682,12
Totais do dia 11:						59.682,12	59.682,12
12/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NFE N 7071	0027	001	1	3.153,97	
12/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 7071	0027	001	1		3.153,97
Totais do dia 12:						3.153,97	3.153,97
13/11/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 14470	0027	001	1	4.000,00	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 14470	0027	001	1		4.000,00
Totais do dia 13:						4.000,00	4.000,00
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N36	0027	001	1	130.600,34	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N36	0027	001	1		130.600,34
14/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	2	466,40	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	2		466,40
Totais do dia 14:						131.066,74	131.066,74
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PG INSS	0027	001	1	474,65	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG INSS	0027	001	1		474,65
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PG FGTS	0027	001	2	497,22	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FGTS	0027	001	2		497,22
Totais do dia 20:						971,87	971,87
22/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 11/2024	0027	001	1	956,33	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 11/2024	0027	001	1		956,33
Totais do dia 22:						956,33	956,33
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N37	0027	001	1	215.944,59	

Processo Administrativo
FLS Nº 176
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 15 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		NFSE N37	0027	001	1		215.944,59
					Totais do dia 25:	215.944,59	215.944,59
26/11/2024	3.01.01.07.01.0077	- MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA					
		NFE N 14476	0027	001	1	4.000,00	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		NFE N 14476	0027	001	1		4.000,00
					Totais do dia 26:	4.000,00	4.000,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref.	0027	001	1	2.861,88	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0027	001	1		2.861,88
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2	215,20	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0027	001	2		215,20
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3	228,94	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0027	001	3		228,94
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4	28.349,36	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	4		28.349,36
30/11/2024	3.01.01.07.01.0075	- RESCISAO TRABALHISTA					
		AUGUSTO SESAR REIS DE OLIVEIRA	0027	001	5	4.913,41	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		AUGUSTO SESAR REIS DE OLIVEIRA	0027	001	5		4.913,41
30/11/2024	3.01.01.07.01.0075	- RESCISAO TRABALHISTA					
		FRANCISCO ANDRE MATEUS DIAS	0027	001	6	3.935,10	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FRANCISCO ANDRE MATEUS DIAS	0027	001	6		3.935,10
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		RESCISAO 11/24	0027	001	7	436,07	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		RESCISAO 11/24	0027	001	7		436,07
30/11/2024	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PG RESCISAO 11/24	0027	001	8	8.412,44	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG RESCISAO 11/24	0027	001	8		8.412,44
30/11/2024	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		ADIANTAMENTO 13/24	0027	001	9	715,48	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ADIANTAMENTO 13/24	0027	001	9		715,48
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		13/24	0027	001	10	57,22	
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		13/24	0027	001	10		57,22
30/11/2024	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		COMP. 11/2024	0027	001	11	116.673,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMP. 11/2024	0027	001	11		116.673,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0076	- DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					
		COMBUSTIVEL	0027	001	12	13.500,00	

Processo Administrativo
FLS Nº 197
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 16 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0027	001	12		13.500,00
Totais do dia 30:						180.298,10	180.298,10
Totais do mês de Novembro:						610.814,53	610.814,53
02/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 309	0027	001	1	4.995,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 309	0027	001	1		4.995,00
Totais do dia 02:						4.995,00	4.995,00
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1	28.349,36	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0027	001	1		28.349,36
Totais do dia 04:						28.349,36	28.349,36
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0027	001	1	2.646,68	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0027	001	1		2.646,68
Totais do dia 05:						2.646,68	2.646,68
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N38	0027	001	1	1.580,00	
11/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N38	0027	001	1		1.580,00
Totais do dia 11:						1.580,00	1.580,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	COMP. 12/2024	0027	001	1	633,04	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMP. 12/2024	0027	001	1		633,04
Totais do dia 16:						633,04	633,04
17/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	NFE N 892717116	0027	001	1	1.385,00	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFE N 892717116	0027	001	1		1.385,00
17/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0027	001	2	304,15	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0027	001	2		304,15
Totais do dia 17:						1.689,15	1.689,15
19/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N39	0027	001	1	384.801,51	
19/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N39	0027	001	1		384.801,51
Totais do dia 19:						384.801,51	384.801,51
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	13/24	0027	001	1	1.430,94	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	13/24	0027	001	1		1.430,94
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	13/24	0027	001	2	107,32	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	13/24	0027	001	2		107,32
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	13/24	0027	001	3	57,22	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Processo Administrativo
FLS Nº 198
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 17 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		13/24	0027	001	3		57,22
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13/24	0027	001	4	715,48	
20/12/2024	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		13/24	0027	001	4		715,48
20/12/2024	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		13/24	0027	001	5	608,14	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		13/24	0027	001	5		608,14
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	PG INSS		0027	001	6	758,59	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG INSS		0027	001	6		758,59
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	PG FGTS		0027	001	7	286,16	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG FGTS		0027	001	7		286,16
Totais do dia 20:						3.963,85	3.963,85
30/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
	COMBUSTIVEL		0027	001	1	229,02	
30/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMBUSTIVEL		0027	001	1		229,02
Totais do dia 30:						229,02	229,02
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vr.salário ref.		0027	001	1	2.861,88	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.salário ref.		0027	001	1		2.861,88
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vr.prov.INSS ref.		0027	001	2	215,20	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr.prov.INSS ref.		0027	001	2		215,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref.		0027	001	3	228,94	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref.		0027	001	3		228,94
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	SIMPLES NACIONAL MES		0027	001	4	28.001,32	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	SIMPLES NACIONAL MES		0027	001	4		28.001,32
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	COMP. 12/2024		0027	001	5	154.457,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMP. 12/2024		0027	001	5		154.457,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA						
	MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA		0027	001	6	4.995,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAL UTILIZADO NA MAO OBRA		0027	001	6		4.995,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
	COMBUSTIVEL		0027	001	7	8.300,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMBUSTIVEL		0027	001	7		8.300,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	CONTABILIDADE ANO 2024		0027	001	8	1.320,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 179
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 3

Pag.: 18 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONTABILIDADE ANO 2024	0027	001	8		1.320,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	9	1.179,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0027	001	9		1.179,00
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIBUICAO DE LUCROS	0027	001	10	400.000,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0009 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS	0027	001	10		400.000,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0009 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS	0027	001	11	400.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE LUCROS	0027	001	11		400.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	2.236.869,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	318,85	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	1.320,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	1.430,94	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	2.197,61	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	3.789,58	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	6.528,72	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	11.344,70	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	30.587,14	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	45.940,82	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	88.429,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	122.056,62	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	859.967,28	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12	1.062.958,56	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		1.062.958,56
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		122.056,62
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		45.940,82
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		859.967,28
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		3.789,58
31/12/2024	3.01.01.07.01.0029 - MULTAS E JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		318,85
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

segunda-feira, 23 de junho de 2025

10:40:25

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 180
 Rubrica

Livro Diário 2024 N.º 3

Pag.: 19 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		1.430,94
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		6.528,72
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - RESCISAO TRABALHISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		1.320,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		11.344,70
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		30.587,14
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - DESP. CONSELHO ENGENHARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		88.429,02
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		2.197,61
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0027	001	12		2.236.869,84
Totais do dia 31:						5.475.298,02	5.475.298,02
Totais do mês de Dezembro:						5.904.185,63	5.904.185,63

Balanco Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pag.: 20 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	929.298,09 D
1.01	Ativo Circulante	784.440,09 D
1.01.01	Disponibilidades	784.440,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	784.439,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	784.439,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	784.439,35 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO INTER	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	144.858,00 D
1.07.04	Imobilizado	144.858,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	145.509,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	145.509,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	140.084,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	651,00 C
1.07.04.21.01.0001	DEPREC. ACUM. S/EQUIP. INFORMATICA	651,00 C
Total Ativo		929.298,09 D
2	*** Passivo ***	929.298,09 C
2.01	Passivo Circulante	31.249,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.249,36 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.149,36 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.148,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	215,20 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	286,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.646,68 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28.001,32 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	28.001,32 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0008	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	898.048,73 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 182

Rúbrica

Balanço Patrimonial 2024

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pag.: 21 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.07	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01	Outras Contas	696.294,22 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	696.294,22 C
2.07.07.01.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	696.294,22 C
Total Passivo		929.298,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 929.298,09 (Novecentos e Vinte e Nove Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos) .

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 183
Rúbrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 22 de 23

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Estabelecimentos: 0027 - H R ARAUJO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

ARIONETE

Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	01/01/2024
		a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.236.869,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.236.869,84
010.01.03	Vendas de Serviços	2.236.869,84
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno	2.236.869,84
(-) 020	Deduções da Receita	122.056,62
020.01	Impostos Faturados	122.056,62
020.01.05	Simples	122.056,62
3.01.01.01.03.0007	Simples	122.056,62
(=) 030	Receita Líquida	2.114.813,22
(=) 060	Lucro Bruto	2.114.813,22
(-) 070	Despesas Operacionais	1.051.854,66
070.01	Despesas Administrativas	1.051.854,66
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.051.854,66
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	45.940,82
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	859.967,28
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.789,58
3.01.01.07.01.0029	MULTAS E JUROS	318,85
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.430,94
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	6.528,72
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.320,00
3.01.01.07.01.0075	RESCISAO TRABALHISTA	11.344,70
3.01.01.07.01.0076	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.587,14
3.01.01.07.01.0077	MATERIAIS UTILIZADOS NA MAO DE OBRA	88.429,02
3.01.01.07.01.0078	DESP. CONSELHO ENGENHARIA	2.197,61
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.062.958,56
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.062.958,56
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.062.958,56

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

segunda-feira, 23 de junho de 2025

Fim

Processo Administrativo
FLS N° 184
Rúbrica

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário 2024 Nº. 3)

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Mês/Ano: 12/2024
NIRE 22101328841 DATA 25/07/2022

Pag.: 23 de 23
ARIONETE
Fortes Contábil 8.12.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.114.813,22 / 929.298,09 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,28
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO [(31.249,36 + 0,00)]/(784.440,09) QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA DE CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS, QUANTO MENOR, MELHOR	[(c201+c203))/(c101)	0,04
GEC	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 31.249,36 / 784.440,09 QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA O CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR MELHOR	c201/c101	0,04
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 784.440,09 / 31.249,36 + 0,00 QUANTO A EMPRESA DEMOSTRA NO CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIMENTO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MAIOR, MELHOR	c101/c201+c203	25,10
LC	Liquidez Corrente 784.440,09 / 31.249,36 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	25,10
LG	Liquidez Geral (784.440,09 + 144.858,00)/(31.249,36 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	29,74
LI	Liquidez Imediata 784.440,09 / 31.249,36 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	25,10
LS	Liquidez Seca (784.440,09 - 0,00)/ 31.249,36 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	25,10
ML	Margem Líquida (1.062.958,56 / 2.114.813,22)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	50,26
RA	Rentabilidade do Ativo (1.062.958,56 / 929.298,09)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	114,38

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 600.881.703-65

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 185
Rúbrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa H R ARAUJO.

Picos, 31/12/2024

ARIONETE DA SILVA GONCALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013736

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/06/2025 11:14 SOB N°
20250454165.
PROTOCOLO: 250454165 DE 23/06/2025. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/06/2025
piauidigital.pi.gov.br

Processo Administrativo
FLS N° 187
Rúbrica



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12408658099 em 20/06/2024, protocolo 240493184. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	H R ARAUJO
Número de Registro:	22101328841
CNPJ:	47272308000150
Município:	Picos

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO	PI005303
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/06/2024 10:01 SOB Nº
20240493184.
PROTOCOLO: 240493184 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408658099. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 20/06/2024
piauidigital.pi.gov.br

Processo Administrativo
FLS Nº 188

Rúbrica

Balanço Patrimonial

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pág.: 1
Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	235.190,17 D
1.01	Ativo Circulante	230.416,17 D
1.01.01	Disponibilidades	230.416,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.415,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.415,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.415,43 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Inter	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	4.774,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.774,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.425,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	5.425,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização	651,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	651,00 C
Total Ativo		235.190,17 D
2	*** Passivo ***	235.190,17 C
2.01	Passivo Circulante	100,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	100,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0006	honorarios contabeis a pagar	100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	235.090,17 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C
2.07.07	Outras Contas	33.335,66 C
2.07.07.01	Outras Contas	33.335,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 235.190,17 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa Reais e Dezessete Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 011 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 189
Rúbrica

Continua...

Balanço Patrimonial

Pág.: 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50
Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330
NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.335,66 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.335,66 C
Total Passivo		235.190,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 235.190,17 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa Reais e Dezessete Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 011 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Fim

Processo Administrativo
FLS Nº 190
Rúbrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Estabelecimentos: 0001 - H R CONSTRUTORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R LANDRI SALES N.º 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	40.105,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.105,73
010.01.03	Vendas de Serviços	40.105,73
3.01.01.01.01.0005	Serviços Prestados	40.105,73
(-) 020	Deduções da Receita	1.122,42
020.01	Impostos Faturados	1.122,42
020.01.05	Simples	1.122,42
3.01.01.01.03.0002	Simples	1.122,42
(=) 030	Receita Líquida	38.983,31
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	26.096,11
040.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
3.01.01.03.03.0007	Materiais Utilizados nos Serviços	26.096,11
(=) 060	Lucro Bruto	12.887,20
(-) 070	Despesas Operacionais	7.079,76
070.01	Despesas Administrativas	7.079,76
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	7.079,76
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	345,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/Alimentação	107,87
3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas	687,16
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	651,00
3.01.01.07.01.0042	Despesas c/Combustíveis	100,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.301,85
3.01.01.07.01.0068	Serviços Contábeis	1.300,00
3.01.01.07.01.0075	CREA	586,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.807,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.807,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.807,44

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 012 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,

sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS N° 191
Rúbrica

Fim

DLPA 12/2023

Pág.: 4

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	27.818,59
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.807,44
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(290,37)
Transferência para Reservas	(290,37)
Legal	(290,37)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	33.335,66

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 013 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob nº 12408658099, em 20/06/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 192
Rúbrica

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 5

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, Complemento: , N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

NIRE: 22101328841 Data: 27/05/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EC	Endividamento Corrente 100,00 / 235.190,17 Representa o percentual da dívida corrente sobre todos os ativos da empresa. Fórmula = Passivo Circulante/Ativo Total.	c201/c1	0,00
EG	Endividamento Geral (100,00 + 0,00) / 235.190,17 Representa o percentual da dívida sobre todos os ativos da empresa que foram adquiridos tanto com capital próprio quanto com capital de terceiros. Fórmula = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo/Ativo Total.	(c201+c203)/c1	0,00
LC	Liquidez Corrente 230.416,17 / 100,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Fórmula = Ativo Circulante/Passivo Circulante.	c101/c201	2.304,16
LG	Liquidez Geral (230.416,17 + 0,00) / (100,00 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de Dívida Total. Quanto maior, melhor. Fórmula = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	2.304,16
SG	Solvência Geral 235.190,17 / (100,00 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Fórmula = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo, quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	2.351,90

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS N° 193
Rúbrica

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 194

Rúbrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 11:06 SOB Nº 20240493206.
PROTOCOLO: 240493206 DE 20/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408668280. CNPJ DA SEDE: 47272308000150.
NIRE: 22101328841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2024.
H R ARAUJO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa H R ARAÚJO, município Picos, CNPJ nº 47.272.308/0001-50, Número de Registro (NIRE) 22101328841.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/07/2022

Ato constitutivo: 22101328841

Picos, 01/01/2023

IVANILDO JOSE DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 005303

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 195

Rúbrica

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 1

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	326,74	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		326,74
Totais do dia 13:						326,74	326,74
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	5.000,00	
14/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 14:						5.000,00	5.000,00
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	10.000,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		10.000,00
Totais do dia 15:						10.000,00	10.000,00
19/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	3.500,00	
19/01/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		3.500,00
Totais do dia 19:						3.500,00	3.500,00
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	21,65	
21/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		21,65
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	40,60	
21/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		40,60
Totais do dia 21:						62,25	62,25
22/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1	200,00	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1		200,00
22/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	50,00	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		50,00
22/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3	3.000,00	
22/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3		3.000,00
Totais do dia 22:						3.250,00	3.250,00

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

196

Rúbrica

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 2

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	409,74	
23/01/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		409,74
Totais do dia 23:						409,74	409,74
24/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1	145,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg. serviços terceiros pj cf.	0001	001	1		145,00
Totais do dia 24:						145,00	145,00
28/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Pg.alimentação cf.	0001	001	1	76,00	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.alimentação cf.	0001	001	1		76,00
Totais do dia 28:						76,00	76,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	Pg.juros e multas ref.	0001	001	1	146,88	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.juros e multas ref.	0001	001	1		146,88
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	1.061,17	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		1.061,17
Totais do dia 30:						1.208,05	1.208,05
Totais do mês de Janeiro:						23.977,78	23.977,78
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Despesas c/Combustíveis	Pg. combustíveis cf	0001	001	1	100,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg. combustíveis cf	0001	001	1		100,00
Totais do dia 06:						100,00	100,00
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	44,70	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		44,70
Totais do dia 11:						44,70	44,70
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	73,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		73,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	24,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		24,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3	3,00	

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 3

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3		3,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	75,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		75,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5	72,50	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5		72,50
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Pg.alimentação cf.	0001	001	6	31,87	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.alimentação cf.	0001	001	6		31,87
13/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7	4,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7		4,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	8	163,51	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	8		163,51
Totais do dia 13:						446,88	446,88
Totais do mês de Fevereiro:						591,58	591,58
01/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	1	1.587,88	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1		1.587,88
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	1.587,88	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		1.587,88
01/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref. 2022	0001	001	3	1.134,00	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.SIMPLES ref. 2022	0001	001	3		1.134,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	Pg.juros e multas ref. 2022	0001	001	4	453,88	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros e multas ref. 2022	0001	001	4		453,88
Totais do dia 01:						4.763,64	4.763,64
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	254,59	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		254,59

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 4

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA	Vr. ref. pagto CREA	0001	001	2	254,59	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pagto CREA	0001	001	2		254,59
		Totais do dia 10:				509,18	509,18
14/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	165,49	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		165,49
		Totais do dia 14:				165,49	165,49
		Totais do mês de Março:				5.438,31	5.438,31
05/04/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	105,36	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		105,36
		Totais do dia 05:				105,36	105,36
08/04/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1	570,70	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.compra de merc. utilizadas nos serviços cf.	0001	001	1		570,70
		Totais do dia 08:				570,70	570,70
14/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	194,86	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		194,86
		Totais do dia 14:				194,86	194,86
		Totais do mês de Abril:				870,92	870,92
15/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	214,14	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		214,14
		Totais do dia 15:				214,14	214,14
		Totais do mês de Maio:				214,14	214,14
14/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	191,72	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		191,72
		Totais do dia 14:				191,72	191,72
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000010PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	1	20.105,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000010PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	1		20.105,00
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	2.814,70	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		2.814,70

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 199
Rúbrica

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 5

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	20.105,00	
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		20.105,00
Totais do dia 22:						43.024,70	43.024,70
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	17.290,48	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		17.290,48
Totais do dia 26:						17.290,48	17.290,48
30/06/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples	Vr.simples no mês	0001	001	1	622,90	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples no mês	0001	001	1		622,90
Totais do dia 30:						622,90	622,90
Totais do mês de Junho:						61.129,80	61.129,80
13/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	184,23	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		184,23
Totais do dia 13:						184,23	184,23
21/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	1	25.000,00	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1		25.000,00
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	24.957,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		24.957,00
Totais do dia 21:						49.957,00	49.957,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	15,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		15,00
Totais do dia 25:						15,00	15,00
Totais do mês de Julho:						50.156,23	50.156,23
14/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	287,90	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		287,90
Totais do dia 14:						287,90	287,90
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. aumento capital	0001	001	1	150.000,00	
24/08/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. ref. aumento capital	0001	001	1		150.000,00
Totais do dia 24:						150.000,00	150.000,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	300,00	

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 200
Ribeira

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 6

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		300,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2	300,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	2		300,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3	168,48	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	3		168,48
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	190,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		190,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5	709,30	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	5		709,30
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	6	50,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	6		50,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7	760,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	7		760,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	8	27,65	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	8		27,65
28/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref. 062023	0001	001	9	622,90	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.SIMPLES ref. 062023	0001	001	9		622,90
28/08/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	Pg.juros e multas ref. 062023	0001	001	10	86,40	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros e multas ref. 062023	0001	001	10		86,40
Totais do dia 28:						3.214,73	3.214,73
30/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						

Processo Administrativo
FLS Nº 201
Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 7

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.	0001	001	1	110,72	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	1		110,72
30/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr.	0001	001	2	109,81	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	2		109,81
30/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	3	111,76	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	3		111,76
30/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	310,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		310,00
Totais do dia 30:						642,29	642,29
Totais do mês de Agosto:						154.144,92	154.144,92
15/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref.	0001	001	2	305,67	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref.	0001	001	2		305,67
Totais do dia 15:						305,67	305,67
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000011PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	2	20.000,73	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000011PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI	0001	001	2		20.000,73
27/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	20.000,73	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		20.000,73
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4	1.500,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	4		1.500,00
Totais do dia 27:						41.501,46	41.501,46
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	2.000,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		2.000,00
Totais do dia 28:						2.000,00	2.000,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1	16.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. saque/pix/ch para pagto. despesas	0001	001	1		16.000,00

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 202
 Píthrice

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 8

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						16.000,00	16.000,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples	Vr. ref. Simples apurado no mês 09/2023	0001	001	1	499,52	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. Simples apurado no mês 09/2023	0001	001	1		499,52
Totais do dia 30:						499,52	499,52
Totais do mês de Setembro:						60.306,65	60.306,65
06/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	1	149,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1		149,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Pg.assessoria contábil ref.	0001	001	2	150,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.assessoria contábil ref.	0001	001	2		150,00
Totais do dia 06:						299,00	299,00
16/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1	499,52	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1		499,52
Totais do dia 16:						499,52	499,52
17/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	332,79	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		332,79
Totais do dia 17:						332,79	332,79
Totais do mês de Outubro:						1.131,31	1.131,31
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	1	100,25	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1		100,25
13/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Pg.assessoria contábil ref.	0001	001	2	100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.assessoria contábil ref.	0001	001	2		100,00
Totais do dia 13:						200,25	200,25
16/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	413,42	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		413,42
Totais do dia 16:						413,42	413,42
Totais do mês de Novembro:						613,67	613,67
01/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	1	270,87	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1		270,87
Totais do dia 01:						270,87	270,87
14/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. energia ref.	0001	001	1	521,38	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. energia ref.	0001	001	1		521,38
Totais do dia 14:						521,38	521,38
22/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						

Processo Administrativo
FLS Nº 003
Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 9

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000196239FERROLESTE LTDA F14 PICOS	0001	001	1	29.329,79	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000196239FERROLESTE LTDA F14 PICOS	0001	001	1		29.329,79
Totais do dia 22:						29.329,79	29.329,79
26/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		200,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	2	70,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	2		70,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.depósito n/data	0001	001	3	130,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	3		130,00
Totais do dia 26:						400,00	400,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	750,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		750,00
Totais do dia 29:						750,00	750,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. equip informatica	0001	001	1	651,00	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005 - (-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	Vr.depreciação ref. equip informatica	0001	001	1		651,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr. ref. reserva legal	0001	001	2	290,37	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Vr. ref. reserva legal	0001	001	2		290,37
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Vr a honorarios contabeis no mês	0001	001	4	100,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0006 - honorarios contabeis a pagar	Vr a honorarios contabeis no mês	0001	001	4		100,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	40.105,73	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	100,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	107,87	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	345,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	586,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	651,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	6	687,16	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 204
 Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 10

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.122,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	1.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	3.301,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	5.807,44	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6	26.096,11	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		5.807,44
31/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.122,42
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		26.096,11
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		345,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		107,87
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		687,16
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Despesas c/Combustíveis	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		651,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		100,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		3.301,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		1.300,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		586,88
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	6		40.105,73
Totais do dia 31:						81.252,83	81.252,83
Totais do mês de Dezembro:						112.524,87	112.524,87

Processo Administrativo
 FLS Nº 205

 Rúbrica

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Pág.: 11

Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	235.190,17 D
1.01	Ativo Circulante	230.416,17 D
1.01.01	Disponibilidades	230.416,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	230.415,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	230.415,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	230.415,43 D
1.01.01.02	Bancos	0,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,74 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Inter	0,74 D
1.07	Ativo não Circulante	4.774,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.774,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.425,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	5.425,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.425,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização	651,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	651,00 C
Total Ativo		235.190,17 D
2	*** Passivo ***	235.190,17 C
2.01	Passivo Circulante	100,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	100,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	100,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	100,00 C
2.01.01.17.01.0006	honorarios contabeis a pagar	100,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	235.090,17 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01	Reservas	1.754,51 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.754,51 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	1.754,51 C
2.07.07	Outras Contas	33.335,66 C
2.07.07.01	Outras Contas	33.335,66 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.335,66 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.335,66 C
Total Passivo		235.190,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 235.190,17 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa Reais e Dezessete Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo

FLS N°

Rubrica

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 12

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Estabelecimentos: 0001 - H R CONSTRUTORA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R LANDRI SALES N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	40.105,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.105,73
010.01.03	Vendas de Serviços	40.105,73
3.01.01.01.01.0005	Serviços Prestados	40.105,73
(-) 020	Deduções da Receita	1.122,42
020.01	Impostos Faturados	1.122,42
020.01.05	Simplex	1.122,42
3.01.01.01.03.0002	Simplex	1.122,42
(=) 030	Receita Líquida	38.983,31
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	26.096,11
040.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados	26.096,11
3.01.01.03.03.0007	Materiais Utilizados nos Serviços	26.096,11
(=) 060	Lucro Bruto	12.887,20
(-) 070	Despesas Operacionais	7.079,76
070.01	Despesas Administrativas	7.079,76
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	7.079,76
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	345,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/Alimentação	107,87
3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas	687,16
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	651,00
3.01.01.07.01.0042	Despesas c/Combustíveis	100,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.301,85
3.01.01.07.01.0068	Serviços Contábeis	1.300,00
3.01.01.07.01.0075	CREA	586,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	5.807,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.807,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	5.807,44

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº 208
Rúbrica

Fim

DLPA 12/2023

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

NIRE: 22101328841 - Data: 25/07/2022

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R LANDRI SALES, N.º: 473, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64601328, Telefone: (89) 34221330

Pág.: 13

Fortes Contábil 7.213.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	27.818,59
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.807,44
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(290,37)
Transferência para Reservas	(290,37)
Legal	(290,37)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	33.335,66

ob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

Hebert Rodrigues Araujo
Empresário
CPF 600.881.703-65

Ivanildo José de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Fim

Processo Administrativo
FLS Nº 2023
Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Pág.: 14

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A	2	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica	3	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco Inter	4	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Aplicações			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	BB Rende Facil	5	X	X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	6	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	cartao de credito	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0002-6	Fornecedores Diversos	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionarios	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	INSS a Recuperar	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	23	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0002-3	Bonificações e Brindes	24	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	25	X	X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.15.09.01-3	Apuracao de Estoque	26	X	X		Credora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	27	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	28	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 15

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	29	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	30	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	31	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	32	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	33	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas	34	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	35	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios	36	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Informática	37	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Consórcio Veículos	38	X	X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Deprec. Acum. s/Equip., Máquinas	39	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Deprec. Acum. s/Veículos	40	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Deprec. Acum. s/Móveis, Utensílios	41	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	42	X	X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	43	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	44	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	45	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	46	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	47	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	48	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	49	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	50	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	51	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	52	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	53	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	54	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	55	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	56	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	57	X	X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 2010
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 16

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	63	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	64	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	65	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	66	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	67	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	68	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	BB Giro	69	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0003-2	Cheque Especial	70	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0004-0	Empréstimo CEF	71	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	72	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	73	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	74	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	75	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	76	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	77	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	honorarios contabeis a pagar	78	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	79	X	X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	80	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	81	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	82	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	83	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	84	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	85	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	86	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	BB Giro PRONAMPE	87	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 2011
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário N°. 2)

Pág.: 17

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	88	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	89	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	90	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	91	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	92	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	93	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	94	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	95	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	96	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	97	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0007-0	Reservas de Lucros para Expansão	98	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	99	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	100	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Resultado Operacional					-
3.01.01	Resultado Operacional Líquido					-
3.01.01.01	Receita Líquida Bens e Serviços					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Serviços Prestados	101	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Venda de Mercadorias	102	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoções e Descontos Incondicional	103	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	Simplex	104	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	ISS Retido	105	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo

FLS N°



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 18

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0004-8	COFINS	106	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Serviços e mercadorias Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Salários/Pro-Labore	107	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	13º Salário	108	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	INSS	109	X			Devedora
3.01.01.03.03.0004-3	FGTS	110	X			Devedora
3.01.01.03.03.0005-1	Férias	111	X			Devedora
3.01.01.03.03.0006-0	Rescisões Trabalhista	112	X			Devedora
3.01.01.03.03.0007-8	Materiais Utilizados nos Serviços	113	X			Devedora
3.01.01.03.03.0008-6	Locação de Máquinas	114	X			Devedora
3.01.01.03.03.0009-4	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	458	X			Devedora
3.01.01.03.04	Custo das Mercadorias					Devedora
3.01.01.03.04.0001-3	Custo das Mercadorias Revendidas	115	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	116	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto Day-T	117	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	118	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	119	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	120	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	121	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	122	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	123	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	124	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	125	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empre	126	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	127	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	128	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	129	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	130	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	131	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	132	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	133	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	134	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	135	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	136	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95	137	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	138	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Contribuição Sindical	139	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Despesas c/Alimentação	140	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	141	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	142	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	143	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	144	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	145	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instal	146	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenha Futeb Pro	147	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	148	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Juros e Multas	149	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Depreciação e Amortização	150	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	151	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	152	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 19

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	153	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	154	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	155	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	156	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg	157	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	158	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	159	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	160	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Despesas c/Combustíveis	161	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	162	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	163	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	166	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	168	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	169	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	170	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	171	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	172	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	173	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	174	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	175	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	176	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	177	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	178	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	179	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	180	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Despesas Uso ou Consumo	181	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	182	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	183	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	184	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	185	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Serviços Contábeis	186	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	187	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	188	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	189	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	190	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	191	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica	192	X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	CREA	193	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	194	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Manutenção do Imobilizado	195	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Despesas c/Informatica	459	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre vendas	196	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	197	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	198	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	199	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	200	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	201	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Combustíveis	202	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	203	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	204	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	205	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 20

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	206	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	207	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	208	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	209	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	210	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Alvará/IPTU	211	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	212	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	213	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg	214	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	215	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	216	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	217	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	218	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	219	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	220	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	221	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	222	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	223	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	224	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	225	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	226	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	227	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	228	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	229	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	230	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	231	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	232	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	233	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	234	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	235	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Taxas de cartão de crédito	236	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	237	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	238	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Encargos Financeiros	239	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	240	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Tarifas Bancárias	241	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	242	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	243	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqui	244	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	245	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	246	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	247	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabiliz	248	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	249	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Outras Receitas					-
3.01.03.01.01.0001-0	Bonificações e Brindes	250	X			-
3.01.03.01.01.0002-9	Descontos	251	X			-
3.01.03.01.01.0003-7	Outras Receitas	457	X			-
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 215
 Rubrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Pág.: 21

Empresa: H R ARAUJO - CNPJ: 47.272.308/0001-50

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	252	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	253	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	254	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	255	X			-

Processo Administrativo
FLS Nº 246
Rúbrica

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa H R ARAUJO.

Picos, 31/12/2023

IVANILDO JOSE DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 005303

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Empresário
CPF 600.881.703-65

Processo Administrativo
FLS Nº 017

Rúbrica



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H R ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO
60088170365	HEBERT RODRIGUES ARAUJO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 20/06/2024 10:01 SOB N°
20240493184.
PROTOCOLO: 240493184 DE 19/06/2024. NIRE: 22101328841.
H R ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 20/06/2024
piauidigital.pi.gov.br

Processo Administrativo
FLS N° 248
Rúbrica



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000546

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional CLEUBER DOS SANTOS JÚNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLEUBER DOS SANTOS JÚNIOR

Registro: 5070543921

RNP: 2618827066

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920220029768

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 11/05/2022

Baixada em: 23/06/2022

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: MOURA E PACHECO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE GALERIAS DE DUTOS, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA CANABRAVA. EXECUÇÃO DE GALERIA (ESCAVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO FUNDO DE VALA, ALVENARIA E REVESTIMENTO). EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. EXECUÇÃO DE BOEIRO PARA DRENAGEM. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO. EXECUÇÃO DE BOEIRO PARA DRENAGEM FLUVIAL. ; RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA CANABRAVA. EXECUÇÃO DE GALERIA (ESCAVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO FUNDO DE VALA, ALVENARIA E REVESTIMENTO). EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. EXECUÇÃO DE BOEIRO PARA DRENAGEM. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO. EXECUÇÃO DE BOEIRO PARA DRENAGEM FLUVIAL. ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000010448 a 0000010451, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000546

20 de Abril de 2023, 09:21:59

Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUAIYtg==



Processo Administrativo
FLS Nº 219
Rúbrica

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 351473

PRO-01006651/2023

Validade: 14/12/2025

Registro: 0000041857EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 27/02/2023
Razão Social: H R ARAUJO
Nome Fantasia: HR CONSTRUTORA
Última Anuidade Paga: 2025 (1/1)
CNPJ: 47272308000150
Capital Social R\$: 200.000,00 Data do Capital: 24/08/2023
Endereço: RUA LANDRI SALES 473 - SÃO JOSÉ PICOS-PI 64601-328 (86) 988844696

OBJETO SOCIAL

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção - os serviços de chapisco, emboço e reboco; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - roçagem e capinagem de ruas, logradouros; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

OBS.: 1-EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Processo Administrativo
FLS Nº 230
Rúbrica

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome: HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Carteira: 1919173633XXXX

Último Ano Pago: 2025

Data Início Responsabilidade: 27/02/2023

Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 15/09/2025 às 12:17 hs



AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: <http://sigec.crea-pi.org>.

Autenticação Digital: ZhomF0JF

Processo Administrativo
FLS Nº 232
Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 351472

Validade: 14/12/2025

Nome: HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Registro Nacional: 1919173633
CPF: 60088170365
Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA 163 - CENTRO São João Da Canabrava-PI 64635-000 (89)
999882544
Ano Pago: 2025 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 15/09/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZhomF0JE

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 350953

Validade: 08/12/2025

Nome: CLEUBER DOS SANTOS JÚNIOR
Registro Nacional: 2618827066
CPF: 04155034344
Endereço: RUA SANTA ROSA 856 - PEDRINHAS PICOS-PI 64605-075 (89) 988057975
Ano Pago: 2025 (6 de 6)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Atribuição: Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 09/09/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zhonw+3e

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica



H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS
– PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

Processo Administrativo
FLS N° 204
Rúbrica

DISPENSA ELETRÔNICA DL Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços que celebram entre si, a empresa **H R ARAUJO**, identificada neste contrato como **CONTRATANTE**, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Picos-PI, CEP: 64.601-328, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50 e o Engenheiro Civil **CLEUBER DOS SANTOS JÚNIOR**, identificado neste contrato como **CONTRATADO**, solteiro, Engenheiro Civil, portadora do Visto Profissional do CREA-PI nº 2618827066, CPF: 041.550.343-44, residente e domiciliada Rua Santa Rosa 856, B. Pedrinhas, Picos-PI, regidos pelas cláusulas abaixo.

- **Cláusula Primeira – do Objeto:** O CONTRATADO, em sua qualidade de Engenheiro Civil e como Responsável Técnico, obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços profissionais de sua responsabilidade, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.
- **Cláusula Segunda – do Prazo E Vigência:** O PRESENTE CONTRATO É VALIDO POR 360 DIAS, OU ATÉ O TERMINO DA OBRA. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.
- **Cláusula Terceira – da Responsabilidade Técnica:** Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na cláusula primeira.
- **Cláusula Quarta – dos Encargos:** Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das de obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.
- **Cláusula Quinta – Honorários:** Os honorários profissionais do contratado deverão ser R\$ 2.500,00 pagos mensalmente.
- **Cláusula Quinta - das Obrigações da Contratante:** Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues, arcar com as eventuais



H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS
– PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

• **Cláusula Sexta** - O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

1. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
2. Pelo escoamento do prazo;
3. Conclusão do serviço;

• **Cláusula Sexta - do Foro:** Fica eleito o foro da Comarca de Bocaina - PI, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Picos – PI, em 15 de Setembro de 2025.

H R

ARAUJO:4727
2308000150

Assinado de forma digital
por H R
ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15
12:20:20 -03'00'

CLEUBER DOS
SANTOS

JUNIOR:04155034344

Assinado de forma digital por
CLEUBER DOS SANTOS
JUNIOR:04155034344
Dados: 2025.09.15 11:55:45
-03'00'

H R ARAUJO

CNPJ: 47.272.308/0001-50
HEBERT RODRIGUES ARAUJO
CPF: 600.881.703-65
SÓCIO ADMINISTRADORA

CLEUBER DOS SANTOS JÚNIOR

CPF: 041.550.343-44
CREA-PI nº 2618827066

Processo Administrativo
FLS Nº 225
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos que a empresa H R ARAUJO (HR CONSTRUTORA), inscrita no CNPJ sob o nº 47.272.308/0001-50, empresa com sede e foro no município de Picos - Piauí, estabelecida à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil HEBERT RODRIGUES ARAUJO, CREA/PI 1919173633, ART de execução Nº 1920240070706, executou para a Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, os serviços de EXECUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BUEIRO E INFRAESTRUTURA PARA DRENAGEM FLUVIAL, com especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas, constantes dos serviços discriminados abaixo:

1 – CARACTERÍSTICAS DA OBRA/SERVIÇO:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	136,00
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA CON CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022. OS	m ²	6,00
1.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvore de diâmetro até 0,15 m.	m ²	111,02
1.4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m ²	12,48
1.5					
1.6	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , rodovia pavimentada.	tkm	224,60
2			INFRA ESTRUTURA		
2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1º categoria	m ³	125,00
2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	125,00
2.3	5502642	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2º categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m ³ .	m ³	144,00
2.4	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m ²	24,00
2.5	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais.	m ³	167,20
2.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m ²	289,64
2.7	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	296,00
2.8	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM. AF_09/2020	m ²	40,80
2.9	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	m	301,48
3			RECUPERAÇÃO DE BUEIROS		

Processo Administrativo
FLS Nº 236


Rúbrica

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

3.1	804233	SICRO3	Boca de BSTC D= 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00
3.2	804191	SICRO3	Corpo de BSTC D= 1,00 PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	4,00
3.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	28,80
3.4	102476	SINAPI	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,60
3			TRANSPORTE DOS BUEIROS		
3.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, rodovia pavimentada.	tkm	718,84
3.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade 7t e com guindauto de 20t - rodovia em leito natural	tkm	102,11
3.3	5914479	SEINFRA	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	456,82
4			TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO		
4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, rodovia pavimentada.	tkm	4032,97

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações Técnicas exigidas pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - Piauí.

São Luís do Piauí (PI), 14 de agosto de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE
DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado digitalmente por RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Raimundo Renato Vicente de Araujo Sousa
Prefeita Municipal
CPF: 397.241.073-53

Processo Administrativo
FLS Nº 228
Rúbrica



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.272.308/0001-50
Razão Social: II R ARAUJO
Nome Fantasia: HR CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/10/2025
Receita Municipal	Validade:	05/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Processo Administrativo
FLS N° 228
Rúbrica

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/08/2025 09:07

CPF: 600.XXX.XXX-65 Nome: HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Ass: _____



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **H R ARAUJO**

CPF/CNPJ: **47.272.308/0001-50**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:29:17 do dia 03/09/2025 , com validade até o dia 03/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: jagqBi5xeoNL5fOsmTBG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 229

Rúbrica



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 37498/2025

HR CONSTRUTORA

CNPJ: 47.272.308/0001-50

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 14/10/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 14/08/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

9105-5201-4757-867D



INIDONEIDADE

Nº 37500/2025

HR CONSTRUTORA

CNPJ: 47.272.308/0001-50

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 14/10/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 14/08/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

EDF8-A91F-CCEF-EB2F

Processo Administrativo
FLS Nº 231
Rúbrica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/08/2025 08:35:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H R ARAUJO**
CNPJ: **47.272.308/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo
FLS Nº 232
Rúbrica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H R ARAUJO**

CPF/CNPJ: **47.272.308/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:32:08 do dia 03/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: PM31030925093208

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 233

Rúbrica



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 50065521

Emitido em: 14/08/2025

Válida até: 13/09/2025

INTERESSADO: H R ARAUJO - ME
CNPJ/CPF: 47.272.308/0001-50

NADA CONSTA

Processo Administrativo
FLS Nº 234
Rúbrica

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS****DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO

CNPJ: 05553804000102

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro

000055203

Nº da Inscrição

000055203

Nº do Alvará

1026/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome: H R ARAUJO

CPF/CNPJ: 47272308000150

RG/Insc

Nome Fant.: HR CONSTRUTORA

Endereço

Logradouro: RUA LANDRI SALES

Número: 473

Complemento:

CEP: 64601328

Bairro: SAO JOSE

Código IPTU: 000008155

Cidade: PICOS

Estado: PI

Atividade Principal

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

PAGAMENTO EFETUADO EM 04/02/2025, ÀS 10h54min, NO GERENCIADOR FINANCEIRO DO "NU BANKING"

Detalhamento da Atividade

Processo Administrativo
FLS Nº 235

Rúbrica

Considerando que o contribuinte acima qualificado atende às exigências do art. 90 da lei 1.666, de 14 de Dezembro de 1990. Concedemos a Licença de Funcionamento.

Art. 93 - A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, qualquer tempo, desde que deve de existir as condições que legitimarem a concessão da licença, ou quanto o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

§ 2º Art. 104 - O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ou, ramo de atividade, ou alterações físicas do estabelecimento.

Lei nº 1.666, de 14 de Dezembro de 1990.

Data de Abertura

25/07/2022

Validador

86D6866993DCF555

Código

Código do ISS

16.00

Francivaldo F. V. Nunes
Téc. Fiscal da Receita Municipal

SEC. MUN DE FINANÇAS

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
TÉCNICO FISCALGlauber Jonny e Silva
Téc. Fiscal da Receita Municipal

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Número: 1074



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H R ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.272.308/0001-50

Certidão nº: 46784726/2025

Expedição: 13/08/2025, às 11:33:48

Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H R ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.272.308/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo Administrativo
FLS Nº 236
Rúbrica



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
21089256

Certificamos que contra

Nome: **HEBERT RODRIGUES ARAUJO**

CPF: **600.881.703-65**

Data de Nascimento: **08/10/1995**

Nome da mãe: **HEBERT RODRIGUES ARAUJO**

NADA CONSTA

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da União.

Certidão emitida em 15/09/2025 às 12:54:02 (hora de Brasília) com base na Resolução nº 149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007.


Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://www.stm.jus.br> (Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o CPF do emissor da Certidão.

Certidão gratuita e de âmbito nacional
Esta certidão é válida por 90 dias

Processo Administrativo
FLS Nº 237

Rubrica



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/09/2025 às 12:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.272.308/0001-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68C8.36FD.1F55.6741 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo Administrativo
FLS Nº 238
Rúbrica



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2019)

CNPJ: 47.272.308/0001-50

Razão Social: H R ARAUJO

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA LANDRI SALES, 473 - SÃO JOSÉ - 64.601-328 - Picos / Piauí

Processo Administrativo
FLS Nº 239
Rúbrica

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 20/08/2025 09:08

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.272.308/0001-50
Razão Social: II R ARAUJO
Nome Fantasia: HR CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	17/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/10/2025
Receita Municipal	Validade:	05/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Processo Administrativo
FLS Nº 240

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/08/2025 09:07

CPF: 600.XXX.XXX-65 Nome: HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.272.308/0001-50
Razão Social: H R ARAUJO
Nome Fantasia: HR CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	2618827066	30/08/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	001	31/12/2026
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	0000041857EMP	06/11/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ	1919173633	06/11/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ (CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO)	1920250001591	31/12/2025
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ (ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA)	00119.000363/2025-84	31/12/2025
Prefeitura Municipal de Sussuapara - PI	1920220027356	31/12/2025
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	5070543921	31/12/2025

Processo Administrativo
FLS Nº 241
Rúbrica



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.272.308/0001-50
Razão Social: H R ARAUJO
Nome Fantasia: IIR CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Processo Administrativo
FLS Nº 242
Rúbrica



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.272.308/0001-50
Razão Social: H R ARAUJO
Nome Fantasia: IIR CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Processo Administrativo
FLS N° 243
Rúbrica



H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS
– PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI
- PI CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para serviços de execução de reforma de postos de saúde do Município de São Luís do Piauí PI.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na CE nº 006/2025, instaurado pelo Município de, as afirmações abaixo;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei nº 14.133/2021;
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação;
- Não tem entre seus sócios ou dirigentes servidores da Administração Pública;
- O enquadramento na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006;
- O pleno conhecimento e subordinação às condições gerais da contratação, direcionado aos princípios da boa-fé objetiva e interesse público, inerentes aos procedimentos de contratação pública;
- O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitada Previdência Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21;
- Inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;
- O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021, no que tange à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- Declaração a elaboração independente de proposta;
- Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o município contratante;
- Que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração contratante estando de pleno acordo com as condições estabelecidas, às quais se submete incondicional e integralmente;
- Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o município contratante.

Picos - PI, 15 de setembro de 2025

H R

ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R
ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:00:14 -03'00'

H R ARAUJO – ME

CNPJ nº 47.272.308/0001-50

Hebert Rodrigues Araújo

CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199

Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica

Processo Administrativo
FLS Nº 245
Rúbrica



H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS
-- PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
DL Nº 019/2025

DATA E HORA: 04/09/2025 ÀS 09:00 HRS

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

H R
ARAUJO:47272308
000150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:23:01
-03'00'

PROPOSTA READEQUADA

A empresa H R ARAUJO, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, vem declarar para fins de participação do certame, sob as penalidades da lei que:

Declaro expressamente os preços contidos na proposta incluem todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos, impostos (inclusive I.P.I., ICMS, se for o caso), taxas, benefícios e constituirá a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do serviço, incluídos ainda, todas as despesas decorrentes de transporte, taxas, fretes, entregas, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas, encargos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

Declaramos ainda que:

- Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação;
- Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera (administração pública federal, estadual, municipal e do distrito federal), ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;
- Nos preços unitários propostos, então incluídos materiais, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;
- Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica



H R ARAUJO – ME

HR CONSTRUTORA

CNPJ: 47.272.308/0001-50

END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS

– PI CEP: 64.601-328

E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

H R

ARAUJO:4727

2308000150

Assinado de forma digital

por H R

ARAUJO:47272308000150

Dados: 2025.09.15 13:23:11

-03'00'

da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

- Que não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;

- Que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;

- Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

- Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- O compromisso de fornecimento dos serviços, sem custos adicionais e independentes da quantidade dentro do Município Contratante;

- De que o prestador de serviços e que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração referidas neste Edital e respectivos Anexos;

- De que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;

- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;

- Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro;

- Que a empresa verificou todas as informações do Edital, Projeto Básico e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste procedimento;

- Declara que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

- Declara a inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;

- Declara a Elaboração Independente de Proposta;

- Declara o conhecimento dos detalhes executivos;

- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência;

- Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o contratante;

- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;



H R ARAUJO – ME
HR CONSTRUTORA
CNPJ: 47.272.308/0001-50
END: RUA LANDRI SALES, 473, BAIRRO SÃO JOSÉ, PICOS
– PI CEP: 64.601-328
E-MAIL: construtoraahr@gmail.com

- Condições de Pagamento: Conforme o Edital;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos;
- O prazo de execução do objeto é conforme Edital;
- O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de apresentação das propostas à Comissão Permanente de Licitações, podendo ser prorrogados por solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL;

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)

Picos – PI, 15 de Setembro de 2025.

H R

ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R

ARAUJO:47272308000150

Dados: 2025.09.15 13:23:20 -03'00'

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 247
[Assinatura]
Rúbrica

Obra
RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Total	VALOR/M²
1	ADMINISTRAÇÃO				R\$ 36.634,21	R\$ 36.634,21
2	QUARIBAS VELHA	60	4,1	246	R\$ 76,25	R\$ 18.757,50
3	PASSAGEM	50	4	200	R\$ 47,73	R\$ 9.546,00
4	BORRACHAS I	45	4	180	R\$ 40,02	R\$ 7.203,60
5	BORRACHAS II	25	5	125	R\$ 58,57	R\$ 7.321,25
6	EUGENIO ACESSO UNHA DE GATO	30	4	120	R\$ 33,38	R\$ 4.005,60
7	UNHA DE GATO	28	4,2	117,6	R\$ 49,72	R\$ 5.847,07
8	SANTANA	25	4,1	102,5	R\$ 56,84	R\$ 5.826,10
9	BAIXAS	35	5,2	182	R\$ 36,67	R\$ 6.673,94
10	JOSÉ DE BARROS	28	4,1	114,8	R\$ 38,63	R\$ 4.434,72
Total Geral					R\$ 106.250,00	

H R
ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R
ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:23:29 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 248
Rúbrica

Obra
OK READEQUADA RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS
MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO		1		36.634,21	36.634,21	98,90 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	141,62	176,94	530,83	4,22 %
1.2	H - 00000014	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6	4.816,10	6.017,23	36.103,38	94,67 %
2			QUARIBAS VELHA		1		76,25	76,25	0,19 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,89	1,89	0,00 %
2.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	3	0,51	0,63	1,89	0,00 %
2.1.2	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	0	267,93	334,75	0,00	0,00 %
2.2			INFRAESTRUTURA		1		17,05	17,05	0,04 %
2.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,05	6,20	7,74	0,38	0,00 %
2.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,05	10,71	13,38	0,66	0,00 %
2.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,19	7,04	8,79	1,67	0,00 %
2.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,03	382,76	478,22	14,34	0,04 %
2.3			SUPERESTRUTURA		1		53,13	53,13	0,13 %
2.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,1	101,86	127,26	12,72	0,03 %
2.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,01	982,72	1.227,81	12,27	0,03 %
2.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	12,71	15,87	15,87	0,04 %

Processo Administrativo
FLS Nº 229
Rúbrica

H R
ARAUJO:47272308
000150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:23:39
-03'00'

2.3.4	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,01	982,72	1.227,81	12,27	0 03 %
2.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		4,18	4,18	0,01 %
2.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1	0,80	0,99	0,99	0 00 %
2.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1	2,56	3,19	3,19	0 01 %
3			PASSAGEM		1		47,73	47,73	0,12 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,26	1,26	0,00 %
3.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	0,51	0,63	1,26	0 00 %
3.2			INFRAESTRUTURA		1		10,62	10,62	0,03 %
3.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,03	6,20	7,74	0,23	0 00 %
3.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,03	10,71	13,38	0,40	0 00 %
3.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,05	7,04	8,79	0,43	0 00 %
3.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,02	382,76	478,22	9,56	0 02 %
3.3			SUPERESTRUTURA		1		31,67	31,67	0,08 %
3.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,03	101,86	127,26	3,81	0 01 %
3.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,013	982,72	1.227,81	15,96	0 04 %
3.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	0,75	12,71	15,87	11,90	0 03 %
3.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		4,18	4,18	0,01 %
3.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1	0,80	0,99	0,99	0 00 %
3.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1	2,56	3,19	3,19	0 01 %
4			BORRACHAS I		1		40,02	40,02	0,10 %

Processo Administrativo
 FLS Nº 250
 Rubrica

H R
 ARAUJO:47272308
 000150

Assinado de forma digital por
 H R ARAUJO:47272308000150
 Dados: 2025.09.15 13:23:47
 -03'00'

4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,63	0,63	0,00 %
4.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1	0,51	0,63	0,63	0,00 %
4.2			INFRA ESTRUTURA		1		6,86	6,86	0,02 %
4.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,07	6,20	7,74	0,54	0,00 %
4.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,07	10,71	13,38	0,93	0,00 %
4.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,07	7,04	8,79	0,61	0,00 %
4.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,01	382,76	478,22	4,78	0,01 %
4.3			SUPERESTRUTURA		1		26,27	26,27	0,07 %
4.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	101,86	127,26	7,63	0,02 %
4.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,015	982,72	1.227,81	18,41	0,05 %
4.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	0,015	12,71	15,87	0,23	0,00 %
4.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		6,26	6,26	0,02 %
4.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,5	0,80	0,99	1,48	0,00 %
4.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,5	2,56	3,19	4,78	0,01 %
5			BORRACHAS II		1		58,57	58,57	0,15 %
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,26	1,26	0,00 %
5.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	0,51	0,63	1,26	0,00 %
5.2			INFRA ESTRUTURA		1		12,24	12,24	0,03 %
5.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,09	6,20	7,74	0,69	0,00 %
5.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,09	10,71	13,38	1,20	0,00 %

Processo Administrativo
 FLS Nº 251

 Rúbrica

H R
 ARAUJO:472723
 08000150

Assinado de forma digital
 por H R
 ARAUJO:472723:08000150
 Dados: 2025.09.15 13:23:55
 -03'00'

5.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,09	7,04	8,79	0,79	0.00 %
5.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,02	382,76	478,22	9,56	0.02 %
5.3			SUPERESTRUTURA		1		35,89	35,89	0.09 %
5.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	101,86	127,26	7,63	0.02 %
5.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,023	982,72	1.227,81	28,23	0.07 %
5.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	0,0025	12,71	15,87	0,03	0.00 %
5.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		9,18	9,18	0.02 %
5.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2,2	0,80	0,99	2,17	0.01 %
5.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	2,2	2,56	3,19	7,01	0.02 %
6			EUGENIO ACESSO UNHA DE GATO		1		33,38	33,38	0.08 %
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,94	0,94	0.00 %
6.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1,5	0,51	0,63	0,94	0.00 %
6.2			INFRA ESTRUTURA		1		5,01	5,01	0.01 %
6.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,008	6,20	7,74	0,06	0.00 %
6.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,008	10,71	13,38	0,10	0.00 %
6.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,008	7,04	8,79	0,07	0.00 %
6.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,01	382,76	478,22	4,78	0.01 %
6.3			SUPERESTRUTURA		1		19,91	19,91	0.05 %
6.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	101,86	127,26	7,63	0.02 %
6.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,01	982,72	1.227,81	12,27	0.03 %

Processo Administrativo
FLS Nº 252
Rúbrica

HR
ARAUJO:4727230
8000150

Assinado de forma digital por
HR
ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:24:05
-03'00'

6.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,001	12,71	15,87	0,01	0.00 %
6.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		7,52	7,52	0.02 %
6.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,8	0,80	0,99	1,78	0.00 %
6.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,8	2,56	3,19	5,74	0.01 %
7			UNHA DE GATO		1		49,72	49,72	0.13 %
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,77	0,77	0.00 %
7.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1,23	0,51	0,63	0,77	0.00 %
7.2			INFRA ESTRUTURA		1		10,45	10,45	0.03 %
7.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,03	6,20	7,74	0,23	0.00 %
7.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,03	10,71	13,38	0,40	0.00 %
7.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,03	7,04	8,79	0,26	0.00 %
7.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,02	382,76	478,22	9,56	0.02 %
7.3			SUPERESTRUTURA		1		30,98	30,98	0.08 %
7.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,06	101,86	127,26	7,63	0.02 %
7.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,019	982,72	1.227,81	23,32	0.06 %
7.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,002	12,71	15,87	0,03	0.00 %
7.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		7,52	7,52	0.02 %
7.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,8	0,80	0,99	1,78	0.00 %
7.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,8	2,56	3,19	5,74	0.01 %
8			SANTANA		1		56,84	56,84	0.14 %

Processo Administrativo
 FLS Nº 253
 Rribda

H R
 ARAUJO:4727230
 8000150

Assinado de forma digital por
 H R ARAUJO:47272308000150
 Dados: 2025.05.15 13:24:14
 -03'00'

8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,63	0,63	0,00 %
8.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	1	0,51	0,63	0,63	0,00 %
8.2			INFRA ESTRUTURA		1		8,23	8,23	0,02 %
8.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,1	6,20	7,74	0,77	0,00 %
8.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,1	10,71	13,38	1,33	0,00 %
8.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	0,1	7,04	8,79	0,87	0,00 %
8.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,011	382,76	478,22	5,26	0,01 %
8.3			SUPERESTRUTURA		1		41,30	41,30	0,10 %
8.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,17	101,86	127,26	21,63	0,05 %
8.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,016	982,72	1.227,81	19,64	0,05 %
8.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0022	12,71	15,87	0,03	0,00 %
8.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		6,68	6,68	0,02 %
8.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,6	0,80	0,99	1,58	0,00 %
8.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,6	2,56	3,19	5,10	0,01 %
9			BAIXAS		1		36,67	36,67	0,09 %
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1,26	1,26	0,00 %
9.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	0,51	0,63	1,26	0,00 %
9.2			INFRA ESTRUTURA		1		5,12	5,12	0,01 %
9.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	0,06	6,20	7,74	0,46	0,00 %
9.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	0,06	10,71	13,38	0,80	0,00 %

Processo Administrativo
FLS Nº 254
Rúbrica

HR
ARAUJO:472723080
00150

Assinado de forma digital por
HR ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:24:25
-03'00

9.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m ²	0,06	7,04	8,79	0,52	0.00 %
9.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m ³	0,007	382,76	478,22	3,34	0.01 %
9.3			SUPERESTRUTURA		1		24,83	24,83	0.06 %
9.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	0,06	101,86	127,26	7,63	0.02 %
9.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,014	982,72	1.227,81	17,18	0.04 %
9.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	0,0016	12,71	15,87	0,02	0.00 %
9.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		5,46	5,46	0.01 %
9.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	tkm	1,31	0,80	0,99	1,29	0.00 %
9.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,31	2,56	3,19	4,17	0.01 %
10			JOSÉ DE BARROS		1		38,63	38,63	0.10 %
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		0,63	0,63	0.00 %
10.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	1	0,51	0,63	0,63	0.00 %
10.2			INFRA ESTRUTURA		1		9,43	9,43	0.02 %
10.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m ³	0,06	6,20	7,74	0,46	0.00 %
10.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	0,06	10,71	13,38	0,80	0.00 %
10.2.3	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m ²	0,06	7,04	8,79	0,52	0.00 %
10.2.4	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m ³	0,016	382,76	478,22	7,65	0.02 %
10.3			SUPERESTRUTURA		1		22,52	22,52	0.06 %
10.3.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m ³	0,09	101,86	127,26	11,45	0.03 %
10.3.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,009	982,72	1.227,81	11,05	0.03 %

Processo Administrativo
 FLS N° 255
 Rêbica

H R
 ARAUJO:4727230
 8000150

Assinado de forma digital por
 H R ARAUJO:47272308000150
 Dados: 2025.09.15 13:24:37
 +03 00'

10.3.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,0015	12,71	15,87	0,02	0,00 %
10.4			TRANSPORTE DE MATERIAIS		1		6,05	6,05	0,02 %
10.4.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1,45	0,80	0,99	1,43	0,00 %
10.4.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	1,45	2,56	3,19	4,62	0,01 %

Total Geral

R\$ 106.250,00

H R

ARAUJO:47272

308000150

Assinado de forma digital

por H R

ARAUJO:47272308000150

Dados: 2025.09.15

13:24:52 -03'00'

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

Composições Analíticas com Preço Unitário
SE AMD E PLACA OK READEQUADA RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS
MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PAS. Próprio MOLHADA 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	4.816,10	4.816,10
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000000	114,07	2.281,80
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	85,0000000	29,82	2.534,70
				MO sem LS =>	4.739,50	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.201,13	Valor com BDI =>	6.017,23
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	141,62	141,62
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	12,74	6,37
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	20,06	7,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	15,29	17,10
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	10,23	0,11
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	1,35	4,33
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	5,48	0,07
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	105,74	105,74
				MO sem LS =>	26,17	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	35,21	Valor com BDI =>	176,94

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,06	20,06

Processo Administrativo
FLS Nº 057
Ribeira

H R
ARAUJO:472723080
00150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:25:01
-03'00'

Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,16	18,16
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38

MO sem LS => 18,36 LS => 0,00 MO com LS => 18,36
Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 25,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,16	0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	28,46	0,60

MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	111,82	1,65

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	18,16	0,26

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
FLS Nº 258
Rúbrica

H R
ARAÚJO:472723
08000150

Assinado de forma digital
por H R
ARAÚJO:47272308000150
Data: 2025.09.15 13:25 16
-03'00'

Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,28	0,28
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	MO com LS =>	0,28
						Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,46	28,46
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS =>	29,06	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,43	MO com LS =>	29,06
						Valor com BDI =>	37,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	114,07	114,07
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,65	1,65
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	111,82	111,82
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS =>	113,47	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	28,44	MO com LS =>	113,47
						Valor com BDI =>	142,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,65	20,65
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65

Processo Administrativo
FLS Nº 059
Rúbrica

H R
ARAÚJO:4727
2308000150
Assinado de forma digital
por H R
ARAÚJO:47272308000150
Data: 2025.09.15
13:25:28 -03'00'

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,16	18,16	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,15	0,15	
			MO sem LS =>	18,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,42
			Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>	25,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE: PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,74	12,74	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	20,65	9,35	
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	10,42	3,39	
			MO sem LS =>	8,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,34
			Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	15,91

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,29	15,29	
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,28	13,28	
			MO sem LS =>	13,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,56
			Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	19,10

1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,51	0,51
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	

Processo Administrativo
FLS Nº 260
Rúbrica

H R
ARAUJO:4727230800
0150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:25:39
-03'00'

					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	743,7600	288,9800	743,7600

Custo horário total de equipamentos 743,76

E	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			19,0034	38,0068

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 38,0068

Custo horário total de execução 781,7668

Produção de equipe 1532,91

Custo unitário de execução 0,51

Custo do FIC 0,0015

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,02 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	267,93	267,93
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	13,0000000	3,69	47,97
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,3000000	3,56	4,62
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72
	00004750/SIN							

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0026000	35,78	0,09
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0057200	290,89	1,66
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0328900	12,22	0,40
Insumo	00012892/SIN	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0013000	36,65	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0214500	189,43	4,06
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0643500	4,75	0,30
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e cola-rinho acolchoado	Material	par	0,0114400	65,16	0,74
	00012893/SIN							

Processo Administrativo

FLS Nº

H R

ARAUJO:4727230

8000150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:25:51
-03'00'

Rúbrica

Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0039000	18,02	0,07
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,3083200	4,36	5,70
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0643500	184,23	11,85
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0026000	170,12	0,44
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0257400	17,45	0,44
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0643500	12,16	0,78
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,4557400	13,57	19,75
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0114400	6,79	0,07
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0085800	13,57	0,11
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0028600	17,65	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,4557400	4,85	7,06
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001300	317,85	0,04
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001300	25,16	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0005200	18,23	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0009100	11,25	0,01
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,0006500	11,64	0,00
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002600	13,11	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0005200	18,18	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0009100	9,91	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002600	14,93	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2 00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002600	42,66	0,01
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001300	27,15	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72

MO sem LS =>	214,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	214,26
Valor do BDI =>	66,82			Valor com BDI =>	334,75

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
FLS Nº 262
Rúbrica

H R
ARAUJO:472723080
00150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:26:02
-03'00'

Composição	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,20	6,20	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	139,3800	67,4900	139,3800

Custo horário total de equipamentos 139,38

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		19,0034	19,0034

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 19,0034

Custo horário total de execução 158,3834

Produção de equipe 26

Custo unitário de execução 6,0917

Custo do FIC 0,1053

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,73 MO com LS => 0,73

Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 7,74

1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	10,71	10,71

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
				1,00	0,00	438,5900	210,2200	438,5900
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	743,7600	288,9800	743,7600
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,88	0,12	299,1700	83,7100	1.366,5740

Custo horário total de equipamentos 2548,924

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		19,0034	19,0034

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 19,0034

Custo horário total de execução 2567,9274

Produção de equipe 243,82

Processo Administrativo
FLS N° 263
Rúbrica

H R
ARAUJO:4727230
8000150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:26:14
-03'00'

Custo unitário de execução 10,5321

Custo do FIC 0,182

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,08 MO com LS => 0,08
 Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 13,38

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3319 SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	0	m²	1,0000000	7,04	7,04
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0600000	24,16	1,44
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	18,46	5,53
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,0030000	24,16	0,07

MO sem LS => 7,04 LS => 0,00 MO com LS => 7,04
 Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 8,79

1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	382,76	382,76

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	19,0034	38,0068

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 38,0068

Custo horário total de execução 38,0068

Produção de equipe 3,32899

Custo unitário de execução 9,6734

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	142,4000	74,9024

Custo unitário total de material 74,9024

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	424,0000	296,8000

Custo total de atividades auxiliares 296,8

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
---	------------------	-----------	-------	------------	---------	----------------	---------------

Processo Administrativo
 FLS N° 264
 Rubrica

Composição	0914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1097	0,7890000	t		1,7600	1,3886
------------	----------------	--	-------	-----------	---	--	--------	--------

Custo Total dos Tempos Fixos 1,3886

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,7890000	5914359	5914374	5914389	—	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,22	0,98	0,80		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 46,19 MO com LS => 46,19
Valor do BDI => 95,46 Valor com BDI => 478,22

1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	1,0000000	101,86	101,86
Insumo	I0111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	67,87	74,65
Insumo	I0725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	47,60	1,66
Insumo	I0706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	176,42	6,17
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,0500000	18,46	19,38
			MO sem LS => 19,38 LS => 0,00 MO com LS => 19,38				
			Valor do BDI => 25,40 Valor com BDI => 127,26				

1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	982,72	982,72
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4222000	24,62	35,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2483000	19,91	44,76
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7320000	2,24	1,63
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6902000	0,48	0,33
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,5890000	793,32	467,26
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	381,6832000	0,97	370,23

Processo Administrativo
FLS Nº 2065
Rúbrica

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7277000	87,27	63,50
--------	-----------------	--	----------	----	-----------	-------	-------

MO sem LS =>	57,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,98
Valor do BDI =>	245,09			Valor com BDI =>	1.227,81

1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,71	12,71
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMAIDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	20,51	0,27
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0836000	24,80	2,07
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,41	9,41
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,93	0,52
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,1180000	0,21	0,44

MO sem LS =>	2,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,91
Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	15,87

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,80	0,80	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,3800	83,2900	298,3800

Custo horário total de equipamentos 298,38

Custo horário total de execução 298,38

Produção de equipe 373,5

Custo unitário de execução 0,7989

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,99

1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	2,56	2,56
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	295,5900	106,0400	295,5900

Processo Administrativo
FLS N° 266
Rúbrica

Custo horário total de equipamentos 295,59

Custo horário total de execução 295,59

Produção de equipe 117,53

Custo unitário de execução 2,515

Custo do FIC 0,0435

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 3,19

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	20,51	20,51
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,16	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	13,91	13,91
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,27	1,27
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,39	1,39
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,76	0,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,39	2,39

MO sem LS => 14,07 LS => 0,00 MO com LS => 14,07

Valor do BDI => 5,11 Valor com BDI => 25,62

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	24,80	24,80
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,20	0,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,39	2,39
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,55	0,55
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	1,27	1,27
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,00000000	0,08	0,08

H R

ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R

ARAUJO:47272308000150

Dados: 2025.09.15 13:26:29 -03'00'

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,16	18,16	
				MO sem LS =>	18,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,36
				Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,98

	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,48	0,48
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
					MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		0,11		0,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,24	2,24	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	MISTURA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	2,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
 FLS Nº 268
 Rúbrica

Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	6.244,07	0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	6.244,07	0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	6.244,07	0,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	1,07	1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,41	9,41
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	20,51	0,19
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	24,80	1,44
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,28	7,78

MO sem LS => 1,19 LS => 0,00 MO com LS => 1,19

Processo Administrativo
FLS Nº 269
Rúbrica

H R
ARAÚJO:472723080
00150

Assinado de forma digital por
H R ARAÚJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:26:41
-03'00'

				Valor do BDI =>		2,34	Valor com BDI =>		11,75
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,91	0,16		
				MO sem LS =>		0,16	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,19
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,16	0,20		
				MO sem LS =>		0,20	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,24
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15		
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	19,19	0,15		
				MO sem LS =>		0,15	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,18
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,28	0,28		
				MO sem LS =>		0,28	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>		0,34
Composição	8914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,76	1,76		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	298,3800	83,2900	804,8022	
Custo horário total de equipamentos								804,8022	
Custo horário total de execução								804,8022	
Produção de equipe								457,16	
Custo unitário de execução								1,7604	
Custo do FIC								0	

Processo Administrativo
 FLS Nº 270
 Rubrica

					Custo do FIT		0				
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,19	
	Código Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais				t	1,00000000	30,54	30,54		
A	Código Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1,00000000	1,00	0,00	247,6200	65,9600	247,6200		
										Custo horário total de equipamentos	247,62

Custo horário total de equipamentos 247,62

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,00000000		19,0034	114,0204

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 114,0204

Custo horário total de execução 361,6404

Produção de equipe 11,84

Custo unitário de execução 30,544

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

					MO sem LS =>	0,00	LS =>	9,63	MO com LS =>	9,63
					Valor do BDI =>	7,61			Valor com BDI =>	38,15
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m³	1,00000000	424,00	424,00		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,00	0,00	1,1700	0,7800	1,1700		
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,90	0,10	0,7000	0,4800	2,7120		
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,00	0,00	46,8600	26,2100	46,8600		
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,41	0,59	1,6500	1,1200	4,0119		

Custo horário total de equipamentos 54,7539

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,00000000		19,0034	171,0306

Processo Administrativo
FLS N° 271
Rúbrica

Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,2444	23,2444
--------	--------------	----------	-----------	---------	---------

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	154,275
Custo horário total de execução	245,0289
Produção de equipe	3,32899
Custo unitário de execução	63,3824
Custo do FIC	0
Custo do FIT	0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	0,6333400	m³	93,3000	59,0906
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,6000	169,2912
Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2	0,3675400	m³	151,2700	55,5978
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1	0,3675400	m³	159,2800	58,5418
Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	6,9000	5,8406

Custo unitário total de material 348,362

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,2821500	t	30,5400	8,6169
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0191	0,5513100	t	1,7600	0,9703
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0030	0,0008500	t	30,5400	0,0260
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	0,9500100	t	1,7600	1,6720
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0192	0,5513100	t	1,7600	0,9703

Custo Total dos Tempos Fixos 12,2555

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,2821500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,01	0,81	0,66		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Processo Administrativo
FLS Nº 272
Rúbrica

H R
ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R
ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:26:56 -03'00'

Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2			0,5513100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
						0,00	0,00	0,00		
						1,22	0,98	0,80		
						0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada			0,9500100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
						0,00	0,00	0,00		
						1,22	0,98	0,80		
						0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1			0,5513100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
						0,00	0,00	0,00		
						1,22	0,98	0,80		
						0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa			0,0008500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
						0,00	0,00	0,00		
						1,01	0,81	0,66		
						0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 52,17 MO com LS => 52,17
Valor do BDI => 105,74 Valor com BDI => 157,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,56	3,56
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	317,85	0,03
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,16	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,85	0,49
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,36	0,28
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,79	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,57	1,38
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,23	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,75	0,02
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,25	0,00
Insumo	00012394/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,65	0,00
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,64	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,16	0,05
Insumo	00012395/SIN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,57	0,00
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,11	0,00

Processo Administrativo
FLS N° 273
Rúbrica

H R
ARAUJO:4727
2308000150
Assinado de forma digital por H R
ARAUJO:472723080
00150
Dados: 2025.09.15
13:27:10 -03'00'

Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,18	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	9,91	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	189,43	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	290,89	0,11
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,45	0,03
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cinto curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,22	0,02
Insumo	00012892/SIN	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	184,23	0,82
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	65,16	0,05
Insumo	00012893/SIN	10789	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	14,93	0,00
Insumo		10282	Regua de alumínio c/ 2.00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	42,66	0,00
Insumo		11243	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	27,15	0,00

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	317,85	0,03
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,16	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,85	0,49
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,36	0,28
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,79	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,57	1,38
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,23	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,75	0,02
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,25	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,65	0,00
Insumo		4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,64	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,16	0,05
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,57	0,00

Processo Administrativo

FLS N°

274

Rúbrica

Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,11	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,18	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	9,91	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	189,43	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	290,89	0,11
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,45	0,03
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,22	0,02
Insumo	00012392/SIN	10492	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	184,23	0,82
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	65,16	0,05
Insumo	00012393/SIN	10789	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	14,93	0,00
Insumo		10282	Regua de alumínio c/ 2.00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	42,66	0,00
Insumo		11243	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	27,15	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,69	3,69
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	35,78	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	290,89	0,11
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,22	0,02
Insumo	00012392/SIN	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	36,65	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	189,43	0,28
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,75	0,02
Insumo		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	65,16	0,05
Insumo	00012393/SIN	4728	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,02	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,36	0,41
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	184,23	0,82
Insumo		ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	170,12	0,03
	00002711/SIN							

Processo Administrativo
FLS Nº 275
Rúbrica

H R
ARAUJO:472723080001
50

Assinado de forma digital por H
R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:27:24
-03'00'

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,45	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,16	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,57	1,38
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,79	0,00
Insumo	00012395/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,57	0,00
Insumo	00012394/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,65	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,85	0,49

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	35,78	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	290,89	0,11
Insumo	00012392/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,22	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	36,65	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	189,43	0,28
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,75	0,02
Insumo	00012393/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	65,16	0,05
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,02	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,36	0,41
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	184,23	0,82
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	170,12	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,45	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,16	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,57	1,38
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,79	0,00
Insumo	00012395/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,57	0,00
Insumo	00012394/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,65	0,00

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,85	0,49	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>			4,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,62	24,62
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,39	2,39
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,19	19,19
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,55	0,55

MO sem LS =>	19,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
Valor do BDI =>	6,14	Valor com BDI =>			30,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,91	19,91
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,28	13,28
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,39	2,39
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59

MO sem LS =>	19,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,56
Valor do BDI =>	4,96	Valor com BDI =>			24,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
FLS Nº 277
Rúbrica

H R
ARAUJO:47272308000150

Assinado de forma digital por H R
ARAUJO:17272308000150
Dados: 2025.09.15 13:27:37 -03'00'

Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,22	1,22
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,3800	83,2900

Custo horário total de equipamentos 298,38

Custo horário total de execução 298,38

Produção de equipe 249

Custo unitário de execução 1,1983

Custo do FIC 0,0207

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,52

Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				tkm	1,0000000	0,98	0,98
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,3800	83,2900

Custo horário total de equipamentos 298,38

Custo horário total de execução 298,38

Produção de equipe 311,25

Custo unitário de execução 0,9587

Custo do FIC 0,0166

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,22

Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				tkm	1,0000000	1,01	1,01
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	247,6200	65,9600

Custo horário total de equipamentos 247,62

Custo horário total de execução 247,62

Produção de equipe 248,59

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

					Custo unitário de execução		0,9961			
					Custo do FIC		0,0172			
					Custo do FIT		0			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,81	0,81		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	247,6200	65,9600	247,6200		
					Custo horário total de equipamentos		247,62			
					Custo horário total de execução		247,62			
					Produção de equipe		310,73			
					Custo unitário de execução		0,7969			
					Custo do FIC		0,0138			
					Custo do FIT		0			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,66	0,66		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	247,6200	65,9600	247,6200		
					Custo horário total de equipamentos		247,62			
					Custo horário total de execução		247,62			
					Produção de equipe		372,88			
					Custo unitário de execução		0,6641			
					Custo do FIC		0			
					Custo do FIT		0			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,82

Processo Administrativo
 FLS N° 279
 Rubrica

H R
 ARAUJO:47272308
 000150

Assinado de forma digital por
 H R ARAUJO:47272308000150
 Dados: 2025.09.15 13:28:08
 -03'00'

P Obra **RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ** Bancos SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará B.D.I. 24,94% Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²				
1.2			INFRAESTRUTURA					
1.2.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³				
1.2.2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m : caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³				
1.4			SUPERESTRUTURA					
1.4.1	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³				
1.4.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³				
1.4.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG				
1.5			TRANSPORTE DE MATERIAIS					
1.5.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm				
1.5.2	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm				

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

0,00

H R

ARAUJO:472723

08000150

Assinado de forma digital por H R

ARAUJO.47272308000150

Dados: 2025.09.15 13:27:54

-03'00'

Processo Administrativo

FLS Nº

280

Rúbrica

Obra
OK READEQUADA RECUPERAÇÃO / REFORMA
DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 01/2025 - Piauí
CRSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,94%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
Insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - BDI - RECUPERAÇÃO / REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,00%
		Total do Grupo	3,00%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Risco		0,50%
		Total do Grupo	0,50%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,50%
		Total do Grupo	0,50%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,70%
		Total do Grupo	0,70%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		3,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		4,50%
		Total do Grupo	11,15%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 24,94%

HR
ARAUJO:47272308
000150

Assinado de forma digital por
H R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.15 13:28:23
-03'00'

Processo Administrativo
FLS N° 281
Rúbrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

ATA DE SESSÃO

Dispensa - Edital nº DL-019/2025 - Processo nº PA-055/2025

Ao(s) 4 dia(s) do mês de Setembro do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). João David de Araújo Borges do(a) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, inscrito no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, para proceder a sessão pública de Dispensa com o objetivo de Contratação de Serviços, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Dispensa, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 12:06:15 PM do dia 18 de Setembro de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00
HR ARAUJO	47.272.308/0001-50
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67
M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	60.796.249/0001-87

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Quantidade: 1 Preço unitário: R\$ 106.250,00 Valor Final: R\$ 106.250,00 Marca/Modelo: SERVIÇO

Valor Global (final): R\$ 106.250,00

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
HR ARAUJO	Participante 4	47.272.308/0001-50	R\$ 109.278,85	R\$ 106.250,00	SERVIÇO	Sim
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Participante 8	60.796.249/0001-87	R\$ 109.278,85	R\$ 109.278,85	varias	Sim
M L DE BRITO ARAUJO	Participante 5	49.434.127/0001-08	R\$ 109.278,85	R\$ 109.278,85	serviço	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 7	28.318.161/0001-47	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Serviços de Engenharia	Sim
Justificativa						
Considerando o disposto no item 3.3 do instrumento convocatório, DESCLASSIFICO o licitante por descumprimento das exigências editalícias, haja vista que a proposta foi apresentada em formato "Excel", não permitido, em afronta à determinação expressa de envio exclusivo em "PDF", comprometendo a segurança e a integridade documental exigidas pela Administração. Ademais, a proposta não apresentou a carta-proposta, tampouco as declarações obrigatórias. Assim, restando configurado o descumprimento das condições editalícias, impõe-se a desclassificação do licitante.						

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	Participante 2	40.222.296/0001-00	R\$ 100.744,75	R\$ 100.744,75	CONFORME EDITAL	Sim
Justificativa						
Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.						
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Participante 3	32.433.809/0001-01	R\$ 105.948,78	R\$ 99.900,00	ENGENHARIA	Sim
Justificativa						
Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos						

requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.

COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 1	28.101.445/0001-87	R\$ 105.092,25	R\$ 101.000,00	NÃO SE APLICA	Sim
-------------------------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	------------------	-----

Justificativa

Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.

KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Participante 6	32.534.219/0001-67	R\$ 102.844,01	R\$ 100.703,58	NÃO SE APLICA	Sim
-------------------------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	------------------	-----

Justificativa

Verificado que o licitante não apresentou a documentação de habilitação prevista no edital, resta caracterizada a inobservância às exigências do instrumento convocatório. Tal falha impede a análise quanto ao atendimento dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, contrariando o princípio da vinculação ao edital (art. 5º, caput, da Lei nº 14.133/2021) e o critério de julgamento objetivo. Assim, declaro a inabilitação do licitante, determinando a convocação do próximo colocado, em conformidade com as disposições editalícias.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Dispensa, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Dispensa:



João David de Araújo Borges

Agente de Contratação




Maria Aldenice de Araújo

Equipe de Apoio



Roniélia Maria de Sousa Chagas

Equipe de Apoio

Processo Administrativo
FLS Nº 

Rúbrica

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-019/2025 – Processo N° PA-055/2025

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

O(A) Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° PA-055/2025, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital N° DL-019/2025, que institui o(a) Dispensa em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço

Item 1

Objeto da Licitação:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI
Quantidade:	1 Serviço(s)
Marca:	SERVIÇO
Valor Unitário:	R\$ 106.250,00
Valor Total:	R\$ 106.250,00
Participante Vencedor:	HR ARAUJO
Apelido utilizado na sala:	Participante 4
Documento do Licitante:	47.272.308/0001-50
Cidade UF:	Picos - PI
Valor total Contratado:	R\$ 106.250,00

Responsáveis por adjudicação do(s) lote(s)

Lotes adjudicados

Sr.(a) Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, como autoridade competente adjudicou:

1

Processo Administrativo
FLS N° 085

Rúbrica

São Luís do Piauí - PI, 16 de Setembro de 2025 as 9 horas e 52 minutos

Promotor: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Assinatura _____

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-019/2025 – Processo N° PA-055/2025

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, Sr.(a) Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 75, II), após exame e deliberação do processo administrativo N° PA-055/2025, em observância ao Instrumento Convocatório (**Edital**) DL-019/2025, que institui o(a) Dispensa em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços
Item 1	
Objeto da Licitação:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI
Quantidade:	1 Serviço(s)
Marca:	SERVIÇO
Valor Unitário:	R\$ 106.250,00
Valor Total:	R\$ 106.250,00
Participante Vencedor:	HR ARAUJO
Apelido:	Participante 4
Documento do Licitante:	47.272.308/0001-50
Cidade UF:	Picos - PI
Valor total Contratado:	R\$ 106.250,00

São Luís do Piauí - PI, 16 de Setembro de 2025 as 9 horas e 52 minutos

Assinatura _____

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa,

Promotor: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Processo Administrativo
FLS N° 288
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 109.278,85 (cento e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 019/2025** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **H R ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº s/n, Centro, CEP: 64635-000, com o valor global de R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais), visando a Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Unidade do CRAS no município de São Luís do Piauí - PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAÚJO SOUSA:39724107353

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAÚJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 288
Ritória



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

✱ COVID-19 [Alt + c]

Q Transparência [Alt + t]

i Acesso à Informação [Alt + a]

🌐 Portal de Serviços [Alt + s]

📖 Sobre o Município [Alt + i]



GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Planejamento Municipal >

Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real >

Relatórios >

Publicidade de Contratações >

Recursos Humanos >

Administração >

Boas Práticas >

Outras informações >

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais (LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escala dos Profissionais de Saúde

[Transparência](#) / [Administração](#) / [Documentos digitalizados](#)

Documentos digitalizados

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Ano

Todos

Nome

Q Buscar

Documentos digitalizados

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 019/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[ATO de Homologação Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[PE 19/2025 - Termo Homologação - ballet](#)

[PE 019/2025 - Extrato de Contrato - Ballet](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÔRUS.](#)

[EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato nº TP-002/2022 - Contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Malhada da Pedra na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

Processo Administrativo
FLS Nº 2910
Rúbrica

Total: **527** - Mostrando por página

1 2 3 4 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Rua São Vicente, 335 – Bairro Centro – CEP: 64.636-000 – São Luís do Piauí/PI
CNPJ: 01.518.467/0001-05

Última Atualização: 22/09/2025

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS



Desenvolvido por STS informática LTDA



Processo Administrativo
FLS Nº 291
Rúbrica

Id:09FED9A8B2C75822

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ**

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email: comissaolicitacaoslp@outlook.com

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025**

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 019/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **H R ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº s/n, Centro, CEP: 64635-000, com o valor global de **R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí-PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA/39724107353
 Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA/39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:0CC564996DDB5820

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ**

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email: comissaolicitacaoslp@outlook.com

**TERMO DE RATIFICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025**

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 109.278,85 (cento e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 019/2025** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **H R ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº s/n, Centro, CEP: 64635-000, com o valor global de R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais), visando a Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Unidade do CRAS no município de São Luís do Piauí - PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA/39724107353
 Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA/39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:1519056B9F1757F2



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Raimundo
 Nonato**
 Fazendo mais para todos

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO – PIAUÍ
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025	
Nº Do Processo	126/2025
Modalidade De Licitação	Dispensa nº 023/2025
Fundamento Legal	Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021
Dados Do Contratante	Município de São Raimundo Nonato – PI, por intermédio da Secretaria de Educação e Secretaria de Administração e Finanças.
CNPJ Do Contratante	CNPJ nº 06.772.859/0001-03
Dados Da Contratada	P M Martins Refrigeração.
CNPJ Da Contratada	CNPJ nº 41.597.101/0001-79.
Resumo Do Objeto Do Contratado	Equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato – PI.
Data De Assinatura	19 de setembro de 2025
Prazo De Vigência	12 meses
Prazo De Execução	12 meses, prorrogáveis
Valor Estimado	Valor Global: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025

Signatários do contrato	Pelo Contratante: Edgard De Negreiros Araújo Pela Contratada: Paulo Maciel Martins
-------------------------	---

São Raimundo Nonato - PI, 19 de setembro de 2025

Assinado de forma digital por
 Edgard de Negreiros
 Araújo/35248734304
 Data: 2025.09.19 16:02:45
 -0100

EDGARD DE NEGREIROS ARAÚJO

Secretário de Administração e Finanças do Município de São Raimundo Nonato

Id:167C4AE3FCA157E9



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Raimundo
 Nonato**
 Fazendo mais para todos

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2025
 DISPENSA Nº 023/2025**

OBJETO: Equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato – PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O procedimento de Dispensa de licitação nº 023/2025 de que trata este processo, objetivou a aquisição de Equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato – PI. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa nº 023/2025 e **ADJUDICO** o objeto de aquisição de equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato – PI, em favor da empresa P M Martins Refrigeração, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.597.101/0001-79, com o valor global de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme documentos que instruem este processo.

São Raimundo Nonato- PI, 19 de setembro de 2025.

Edgard de Negreiros
 Araújo/35248734304
 Assinado de forma digital por
 Edgard de Negreiros
 Araújo/35248734304
 Data: 2025.09.19 16:02:45
 -0100

Edgard De Negreiros Araújo
 Secretário de Administração e Finanças do Município de São Raimundo Nonato

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
 FLS Nº 292
 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 019/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **H R ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº s/n, Centro, CEP: 64635-000, com o valor global de **R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí-PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAÚJO SOUSA:39724107353

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAÚJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 293
Rúbrica

Total: **529** - Mostrando por página

1 2 3 4 5 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Rua São Vicente, 338 - Bairro Centro - CEP: 64033-000 - São Luís do Piauí/PI
CNPJ: 01.519.467/0001-05

Última Atualização: 22/09/2025

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



Desenvolvido por STS Informática LTDA



Processo Administrativo
FLS Nº 244
Rúbrica

Ano

Todos

Nome

Q Buscar

Documentos digitalizados

[ATO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 019/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 019/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[ATO de Homologação Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[PE 19/2025 - Termo Homologação - ballet](#)

[PE 019/2025 - Extrato de Contrato - Ballet](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS.](#)

[EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato nº TP-002/2022 - Contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Malhada da Pedra na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

✱ COVID-19 [Alt + c]

Q Transparência [Alt + t]

i Acesso à Informação [Alt + a]

🌐 Portal de Serviços [Alt + s]

📖 Sobre o Município [Alt + i]



GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Planejamento Municipal >

Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real >

Relatórios >

Publicidade de Contratações >

Recursos Humanos >

Administração >

Boas Práticas >

Outras informações >

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais (LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escalas dos Profissionais de Saúde

[Transparência](#) / [Administração](#) / [Documentos digitalizados](#)

Documentos digitalizados

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Id:09FED9A8B2C75822



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email: comissaolicitacaoplpi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 019/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **H R ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº s/n, Centro, CEP: 64635-000, com o valor global de **R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí-PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE

Assinado de forma digital por

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:0CC564996DDB5820



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email: comissaolicitacaoplpi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 109.278,85 (cento e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO** nº 019/2025 para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **H R ARAUJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI, neste ato representado pelo Sr. Hebert Rodrigues Araujo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na Avenida São João Batista, nº s/n, Centro, CEP: 64635-000, com o valor global de R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais), visando a Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma de Unidade do CRAS no município de São Luís do Piauí - PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE

Assinado de forma digital por

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:1519056B9F1757F2



PREFEITURA MUNICIPAL
São Raimundo Nonato
 Fazendo mais para todos

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PIAUÍ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025	
Nº Do Processo	126/2025
Modalidade De Licitação	Dispensa nº 023/2025
Fundamento Legal	Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021
Dados Do Contratante	Município de São Raimundo Nonato - PI, por intermédio da Secretaria de Educação e Secretaria de Administração e Finanças.
CNPJ Do Contratante	CNPJ nº 06.772.859/0001-03
Dados Da Contratada	P M Martins Refrigeração.
CNPJ Da Contratada	CNPJ nº 41.597.101/0001-79.
Resumo Do Objeto Do Contratado	Equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato - PI.
Data De Assinatura	19 de setembro de 2025
Prazo De Vigência	12 meses
Prazo De Execução	12 meses, prorrogáveis
Valor Estimado	Valor Global: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025

Signatários do contrato	Pelo Contratante: Edgard De Negreiros Araújo Pela Contratada: Paulo Maciel Martins
-------------------------	---

São Raimundo Nonato - PI, 19 de setembro de 2025

Assinado de forma digital por
 Edgard de Negreiros
 Araújo:35248734304
 Id:2025.04.19.16:02:45
 401807

EDGARD DE NEGREIROS ARAÚJO
 Secretário de Administração e Finanças do Município de São Raimundo Nonato

Id:167C4AE3FCA157E9



PREFEITURA MUNICIPAL
São Raimundo Nonato
 Fazendo mais para todos

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2025
DISPENSA Nº 023/2025

OBJETO: Equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato - PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O procedimento de Dispensa de licitação nº 023/2025 de que trata este processo, objetivou a aquisição de Equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato - PI. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa nº 023/2025 e **ADJUDICO** o objeto de aquisição de equipamentos destinados à instalação de Câmara Frigorífica Móvel em termopainéis desmontáveis, com núcleo isolante em painel EPS de 150 mm, cor branca, incluindo o respectivo sistema de refrigeração para congelados, conforme especificações técnicas e condições operacionais constantes no Termo de Referência, para atender às necessidades do Município de São Raimundo Nonato - PI, em favor da empresa P M Martins Refrigeração, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.597.101/0001-79, com o valor global de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme documentos que instruem este processo.

São Raimundo Nonato - PI, 19 de setembro de 2025.

Edgard de Negreiros

Assinado de forma digital por

Edgard De Negreiros Araújo
 Secretário de Administração e Finanças do Município de São Raimundo Nonato

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
 FLS Nº 297

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE CONTRATO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 019/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI E A EMPRESA H R ARAUJO, CNPJ SOB Nº 47.272.308/0001-50, REFERENTE A “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.**”, NOS TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, com sede na Rua São Vicente, Nº 388, CEP: 64.638-000, na cidade de São Luís do Piauí - PI, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, CPF nº 397.241.073-53, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa H R ARAUJO, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, estabelecida à rua A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. HEBERT RODRIGUES ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 08/10/1995, nº do CPF 600.881.703-65, residente e domiciliado na cidade de São João da Canabrava - PI, na AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA, nº SN, CENTRO, CEP: 64635-000, Resolve constituir como empresário individual, mediante, celebram o presente Contrato decorrente de dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso I, da lei 14.133/2021 e suas posteriores alterações, sujeitando-se às normas do supramencionado diploma legal, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, II e III)

1.1 O objeto do presente contrato consiste na “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.**”

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.2.2 A autorização de Contratação;

Processo Administrativo
FLS Nº 298
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

1.2.3 A Proposta do Contratado; e

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO (art. 105, 106, 107 e 108)

2.1 O prazo de vigência da contratação é até 31/12/2025, contados da partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3 Se tratando de contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, na hipótese de ser respeitada que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nas formas dos artigos 106, 107 e 108 da lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO (art. 92, V)

5.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de até **R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais)** até a data de 31/12/2025, referente ao **LOTE I**, pelos serviços efetivamente entregues e de acordo com os valores unitários da proposta final homologada, independentemente de transcrição.

5.2 Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

Processo Administrativo
FLS Nº 399

Assinatura



CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 Do pagamento

6.1.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.1.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal.

6.1.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.1.5 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

6.2 Condições de pagamento

6.2.1 A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

6.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal com o valor exato dimensionado.

6.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

Processo Administrativo
FLS Nº 300
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

6.2.5 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.2.6 Para efeito de pagamento, a **CONTRATADA** deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

- a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
- b) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.
- c) CNDT

6.2.7 A **CONTRATADA** não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

6.2.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.9 Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.2.10 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.12 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

6.2.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.2.15 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaooslp@outlook.com

6.2.15.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.2.16 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.2.17 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Processo Administrativo
FLS Nº 302
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

8.1 São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

Processo Administrativo
FLS Nº 303
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, de acordo com o art. 92, inciso XVI, da Lei 14.133/21;

Processo Administrativo
FLS Nº 304
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

9.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.15 Alocar os colaboradores necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.16 Orientar e treinar seus colaboradores sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.17 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.18 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.21 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.22 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

Processo Administrativo
FLS Nº 305
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

9.23 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique.

9.24 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato.

9.25 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.26 São expressamente vedadas à **CONTRATADA**:

9.26.1 A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante ou na execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Processo Administrativo
FLS Nº 306
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

11.3 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato, ressalvados os casos de inexecução parcial que justifiquem pena diversa decidido pela Administração, caso a caso, de acordo com o objeto.

11.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº 14.133, de 2021)

Processo Administrativo
FLS Nº 308
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

11.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.13 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis

Processo Administrativo
FLS Nº 308
Ritorno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (Art. 92, XIX).

12.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

12.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Processo Administrativo
FLS Nº 309
Ribeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

13.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Fonte	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

Processo Administrativo
FLS Nº 340
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

16.1 Será dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito da lei em respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

17.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada por servidor designado pela Administração, através de portaria publicada em Diário Oficial, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O referido servidor anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO (art. 92, §1º)

18.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA elegem o foro da cidade de São Luís do Piauí - PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem assim justas acordadas e contratadas, as partes assinam este instrumento, feito em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Luís do Piauí - PI, 16 de setembro de 2025.

CONTRATANTE: RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO
Assinado de forma digital por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353 ARAUJO SOUSA:39724107353

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

CONTRATADO: H R ARAUJO – ME
Assinado de forma digital por H R ARAUJO:47272308000150
ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.16 13:22:53 -03'00'

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1. Rafaela Santana de Oliveira
CPF: 063.215.603.16.

2. Maria Karolina B. de Araújo
CPF: 060.501.803-00

Processo Administrativo
FLS Nº 311
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº D-019/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí-PI.

CONTRATADA: H R ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, Insc. Estad.: 19.720.210-1, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 16/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 312
Rúbrica



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

✱ COVID-19 [Alt + c]

Q. Transparência [Alt + t]

i Acesso à Informação [Alt + a]

🌐 Portal de Serviços [Alt + s]

📖 Sobre o Município [Alt + i]



GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Planejamento Municipal >

Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real >

Relatórios >

Publicidade de Contratações >

Recursos Humanos >

Administração >

Boas Práticas >

Outras informações >

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais (LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escala dos Profissionais de Saúde

[Transparência](#) / [Administração](#) / [Documentos digitalizados](#)

Documentos digitalizados

Processo Administrativo

FLS Nº

313

Rúbrica

Ano

Todos

Nome

Q Buscar

Documentos digitalizados

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 019/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[ATO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 019/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 019/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[ATO de Homologação Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[PE 19/2025 - Termo Homologação - ballet](#)

[PE 019/2025 - Extrato de Contrato - Ballet](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS.](#)

[EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato nº TP-002/2022 - Contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Malhada da Pedra na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI](#)

Processo Administrativo
FLS Nº 314
D. P. P.

Total: **528** - Mostrando por página

« 1 2 3 4 5 »

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Rua São Vicente, 138 - Bairro Centro - CEP: 64.638-900 - São Luís do Piauí/PI
CNPJ: 01.518.467/0001-05

Última Atualização: 22/09/2025

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



Desenvolvido por STS Informática LTDA



Processo Administrativo

FLS N°

315

Rúbrica

Id:01AB38D6818B53AA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
Rua: José Martins, Nº 643 - Centro CEP: 64.253 - 000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Milton Brandão, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa ao processo de Inexigibilidade nº 039/2025 com finalidade de formalizar a Prestação de serviços especializados de nutricionistas no município de Milton Brandão - PI.

RESOLVE

HOMOLOGAR o presente processo firmado entre a Prefeitura Municipal de Milton Brandão e a profissional **ANTONIA CAROLINE LIMA DE CARVALHO**, CPF nº 071.172.463-67.

Milton Brandão (PI), 22 de agosto de 2025.

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
Prefeito Municipal

Id:10EF35028679580D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: CE-006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI.

CONTRATADO: H R ARAÚJO - ME (HR CONSTRUTORA), inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, Insc. Est.: 19.720.210-1, estabelecida na com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos-PI.

VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TEM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 18 DE SETEMBRO DE 2026.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 481.712,88 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

FONTE DE RECURSOS: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos e 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal.

LEGISLAÇÃO: O Presente Contrato se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislação pertinente à matéria.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18 / 09 / 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO
SOLSA:39724107353
Assinado de forma digital por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOLSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:0E28AA11CB655807



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente, nº 338, Centro, Fone (89) 98817-7430
CEP.: 64.638-000 - São Luís do Piauí - PI

PROCEDIMENTO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 053/2025 - CPL

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com a Concorrência Eletrônica Nº 006/2025, do Processo Administrativo nº 053/2025 -CPL, sendo que A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, Realizada pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, nomeados pela da Portaria nº 40/2025, publicada em 02 de Julho de 2025, HOMOLOGO o referido processo em favor da empresa: **H R ARAÚJO - ME (HR CONSTRUTORA)**, inscrita no CNPJ nº 47.272.308/0001-50, Insc. Est.: 19.720.210-1, estabelecida na com sede à Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, Município de Picos-PI, doravante denominada CONTRATADA, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Sr. Hebert Rodrigues Araújo, portador do CPF: 600.881.703-65 e RG: 2.887.199 SSP/PI, no valor total de **R\$ 481.712,88 (quatrocentos e oitenta e um mil setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos)**, ludo em conformidade com os documentos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 055/2025 - CPL, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, e demais legislação pertinente à matéria.

São Luís do Piauí - PI, 15 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO
SOLSA:39724107353
Assinado de forma digital por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOLSA:39724107353
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Id:0047F35E24015829



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: comissaolicitacaosipi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº D-019/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí-PI.

CONTRATADA: H R ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, Insc. Estad.: 19.720.210-1, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, Picos-PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 16/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOLSA:39724107353
Assinado de forma digital por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOLSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Processo Administrativo
FLS Nº 316
Ribeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

ORDEN DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, com sede na Rua São Vicente, Nº 388, CEP: 64.638-000, na cidade de São Luís do Piauí - PI.

CONTRATADA: H R ARAUJO, com sede na Rua Landri Sales, nº 473, Bairro São José, CEP: 64.601-328, inscrita no CNPJ sob nº 47.272.308/0001-50, estabelecida à rua A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Landri Sales, nº 473, São José, Picos - PI, Cep 64.601-328.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 019/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de dezembro de 2025.

VALOR: R\$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais) .

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí-PI autoriza a empresa acima citada a executar os serviços objeto do Processo de dispensa de Licitação nº 019/2025, cujo resultado foi ratificado em 16 de setembro de 2025 pelo Prefeito Municipal.

Os pagamentos serão efetuados mediante solicitação pela CONTRATADA, e ratificadas pela equipe designada pela CONTRATANTE, posterior liberação dos recursos, a contento, do objeto desta licitação.

São Luís do Piauí-PI, 18 de setembro de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal


Recebi em: 18 / 09 /2025

H R ARAUJO – ME
CNPJ nº 47.272.308/0001-50
Hebert Rodrigues Araújo
CPF: 600.881.703-65 | RG: 2.887.199
Sócio Administrador

H R
ARAUJO:472723080001
50

Assinado de forma digital por H
R ARAUJO:47272308000150
Dados: 2025.09.18 12:34:04
-03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 318
Rúbrica



Estado do Piauí Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017



Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

processo tce LW-008394/25	processo administrativo PA-055/2025	procedimento DL-019/2025
data ult publicação 29/08/2025	data abertura 02/09/2025 08:00	tipo do objeto Obras e Serviços de Engenharia
descrição do objeto Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI		
modalidade Aviso de Dispensa	forma de julgamento Menor preço	data finalização 26/09/2025

Autorizações

Nº	Dt Autorização	Qtd Lotes	Qtd Itens	Qtd Venced.	Valor total
1	25/08/2025	0	1	1	106.250,00



Estado do Piauí Tribunal de Contas

ContratosWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017



Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

nº processo TCE

CW-021643/25

nº contrato

D-019/2025

nº processo administrativo

055/2025

procedimento origem

Dispensa

objeto

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação/reforma de passagens molhadas, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

nome do contratado

HR ARAUJO - (HR CONSTRUTORA)

cpf/cnpj

47.272.308/0001-50

data da assinatura

16/09/2025

valor contratado

R\$106.250,00

data do cadastro

26/09/2025

data últ. alteração

26/09/2025

Impresso em: 26/09/2025 18:44

Processo Administrativo
FLS Nº 319
Rúbrica