**D. R. D. ARAUJO - ME**
CNPJ Nº. 17.683.419/0001-98
Rua Projetada, S/N, Sala 01 – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – PI
Tel: (89) 98124.3093 / email: art.diego@hotmail.com

**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEÚ DO PIAUÍ - PI**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe **(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ/PI)**, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

## PROPOSTA DE PREÇOS

- **VALOR TOTAL: R$ 189.058,75 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos).** Conforme planilhas em anexo.

1. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme Edital
2. **DADOS PARA PAGAMENTO:**
   Agência: 2660-3
   Conta Corrente: 51.260-5
   Banco do Brasil

3. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 120 (Cento e Vinte) dias
4. **PRAZO PARA FORNECIMENTO:** Imediatamente após a solicitação (Emissão da Ordem de Serviço).
5. Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.

Anísio de Abreu – PI, 19 de maio de 2026.

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO:00760280380
Assinado de forma digital por DIEGO RAMON DIAS ARAUJO:00760280380

**DIEGO RAMON DIAS ARAÚJO**
(Sócio/ Administrador)
CPF: 007.602.803-80

José Victor Costa Silva
Engº Civil - CREA - PI
Registro no CREA 31445

Lucas Silva de Macêdo
Engenheiro Eletricista
CREA-PI 37981
Registro Nacional 1919745009

**Obra**
Construção de galpão em estrutura metálica no municipio de Morro do Chapeu - PI

**Bancos**
SINAPI - 01/2026 - Piauí
ORSE - 12/2025 - Sergipe

**B.D.I.**
22,0%

**Encargos Sociais**
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | | Descrição | | | | Quant. | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | 1 | 10.397,71 | 5,50 % |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 1 | 2.950,09 | 1,56 % |
| 3 | | GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | | | | 1 | 175.710,95 | 92,94 % |

| | |
|---|---|
| Total sem BDI | 154.970,65 |
| Total do BDI | 34.088,10 |
| Total Geral | 189.058,75 |

José Victor Costa Silva
Engº Civil - CREA - PI
Registro no CREA 31445

**Obra**
**Construção de galpão em estrutura metálica no municipio de Morro do Chapeu - PI**

**Bancos**
**SINAPI - 01/2026 - Piauí**
**ORSE - 12/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**
**22,0%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA** | | **1** | | **10.397,71** | **10.397,71** | **5,50 %** |
| 1.1 | ADM LOCAL S | Próprio | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | MES | 2 | 2.783,76 | 3.396,18 | 6.792,36 | 3,59 % |
| 1.2 | PROJ | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL | UN | 1 | 2.955,21 | 3.605,35 | 3.605,35 | 1,91 % |
| **2** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | **1** | | **2.950,09** | **2.950,09** | **1,56 %** |
| 2.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024 | m² | 344,5 | 4,76 | 5,80 | 1.998,10 | 1,06 % |
| 2.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024 | M | 13 | 60,03 | 73,23 | 951,99 | 0,50 % |
| **3** | | | **GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA** | | **1** | | **175.710,95** | **175.710,95** | **92,94 %** |
| **3.1** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | **1** | | **1.092,33** | **1.092,33** | **0,58 %** |
| 3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6,24 | 88,41 | 107,86 | 673,04 | 0,36 % |
| 3.1.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 4,35 | 79,01 | 96,39 | 419,29 | 0,22 % |
| **3.2** | | | **ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES** | | **1** | | **3.610,39** | **3.610,39** | **1,91 %** |
| 3.2.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024 | m³ | 0,28 | 979,84 | 1.195,40 | 334,71 | 0,18 % |
| 3.2.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7,35 | 132,46 | 161,60 | 1.187,76 | 0,63 % |
| 3.2.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | m³ | 1,87 | 688,91 | 840,47 | 1.571,67 | 0,83 % |
| 3.2.4 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 | m³ | 1,87 | 226,29 | 276,07 | 516,25 | 0,27 % |
| **3.3** | | | **ESTRUTURA** | | **1** | | **171.008,23** | **171.008,23** | **90,45 %** |
| 3.3.1 | 12398 | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, COM TELA EXPANDIDA PARA PASSARELA, exceto forn. Telhas - Executada - R3 | m² | 344,5 | 398,31 | 485,93 | 167.402,88 | 88,55 % |
| 3.3.2 | FL - COMP - 0368 | Próprio | GRELHA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURAPOR 26M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO. | UN | 1 | 2.955,21 | 3.605,35 | 3.605,35 | 1,91 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **154.970,65** |
| **Total do BDI** | **34.088,10** |
| **Total Geral** | **189.058,75** |

José Victor Costa Silva
Engº Civil - CREA - PI
Registro no CREA 31445

| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|
| Construção de galpão em estrutura metálica no municipio de Morro do Chapeu - PI | SINAPI - 01/2026 - Piauí<br>ORSE - 12/2025 - Sergipe | 22,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00%<br>10.397,71 | 50,00%<br>5.198,86 | 50,00%<br>5.198,86 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00%<br>2.950,09 | 100,00%<br>2.950,09 | |
| 3 | GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | 100,00%<br>175.710,95 | 50,00%<br>87.855,48 | 50,00%<br>87.855,48 |
| Porcentagem | | | 50,78% | 49,22% |
| Custo | | | 96.004,42 | 93.054,33 |
| Porcentagem Acumulado | | | 50,78% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 96.004,42 | 189.058,75 |

José Victor Costa Silva
Engº Civil - CREA - PI
Registro no CREA 31445

**Composições Analíticas com Preço Unitário**
**Construção de galpão em estrutura metálica no municipio de Morro do Chapeu - PI**

**Bancos**
**SINAPI - 01/2026 - Piauí**
**ORSE - 12/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**
**22,0%**

**Encargos Sociais**
**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

## Composições Analíticas com Preço Unitário

### Composições Principais

| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ADM LOCAL S | Próprio | ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0000000 | 2.783,76 | 2.783,76 |
| Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,8611000 | 130,91 | 898,18 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 49,0400000 | 38,45 | 1.885,58 |
| | | | | MO sem LS => 2.447,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2.447,11 |
| | | | | Valor do BDI => 612,42 | | | Valor com BDI => | 3.396,18 |

| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 1,0000000 | 4,76 | 4,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2132000 | 22,35 | 4,76 |
| | | | | MO sem LS => 3,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,21 |
| | | | | Valor do BDI => 1,04 | | | Valor com BDI => | 5,80 |

| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 1,0000000 | 60,03 | 60,03 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0070000 | 27,35 | 0,19 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7247000 | 22,30 | 16,16 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0280000 | 25,83 | 0,72 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7247000 | 27,04 | 19,59 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0040000 | 598,82 | 2,39 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,7445000 | 5,36 | 3,99 |
| Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5500000 | 11,07 | 6,08 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,0256000 | 29,35 | 0,75 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1110000 | 20,04 | 2,22 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4125000 | 19,26 | 7,94 |
| | | | | MO sem LS => 27,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 27,22 |
| | | | | Valor do BDI => 13,20 | | | Valor com BDI => | 73,23 |

| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 1,0000000 | 88,41 | 88,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,9557667 | 22,35 | 88,41 |
| | | | | MO sem LS => 59,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 59,61 |
| | | | | Valor do BDI => 19,45 | | | Valor com BDI => | 107,86 |

| 3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 1,0000000 | 79,01 | 79,01 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0054000 | 317,50 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1962000 | 33,96 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0006000 | 72,39 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7866000 | 22,35 | 17,58 |
| Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,3889000 | 38,18 | 53,02 |
| | | | | MO sem LS => 15,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,91 |
| | | | | Valor do BDI => 17,38 | | | Valor com BDI => | 96,39 |

| 3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 1,0000000 | 979,84 | 979,84 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,3800000 | 534,15 | 737,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,4530000 | 22,35 | 54,82 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,7810000 | 27,71 | 187,90 |
| | | | | MO sem LS => 257,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 257,39 |
| | | | | Valor do BDI => 215,56 | | | Valor com BDI => | 1.195,40 |

| 3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 1,0000000 | 132,46 | 132,46 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0700000 | 27,35 | 1,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0810000 | 22,30 | 24,10 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,3920000 | 27,04 | 64,67 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2820000 | 25,83 | 7,28 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 9,73 | 0,16 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2270000 | 16,25 | 19,93 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,6090000 | 3,43 | 12,37 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0050000 | 22,45 | 0,11 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0470000 | 24,74 | 1,16 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0380000 | 20,43 | 0,77 |
| | | | | MO sem LS => 72,88 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 72,88 |
| | | | | Valor do BDI => 29,14 | | | Valor com BDI => | 161,60 |

| 3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,0000000 | 688,91 | 688,91 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7534000 | 2,35 | 1,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,3117000 | 22,35 | 51,66 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7103000 | 0,53 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4637000 | 25,68 | 37,58 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7229000 | 93,58 | 67,64 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5934000 | 245,17 | 145,48 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 362,6579000 | 1,06 | 384,41 |
| | | | | MO sem LS => 64,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 64,23 |
| | | | | Valor do BDI => 151,56 | | | Valor com BDI => | 840,47 |

| 3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 226,29 | 226,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,5380000 | 22,35 | 123,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8460000 | 27,71 | 51,15 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6720000 | 1,34 | 0,90 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1740000 | 0,48 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8460000 | 27,04 | 49,91 |
| | | | | MO sem LS => 159,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 159,18 |
| | | | | Valor do BDI => 49,78 | | | Valor com BDI => | 276,07 |

| 3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 12398 | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3 | Estrutura Metálica | m² | 1,0000000 | 398,31 | 398,31 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | Serviços | pxd | 5,6200000 | 0,65 | 3,65 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1900000 | 20,19 | 3,83 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 0,1900000 | 3,94 | 0,74 |
| Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento | h | 0,1900000 | 2,74 | 0,52 |
| Composição | 12414 | ORSE | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica | m | 1,0000000 | 88,40 | 88,40 |
| Composição | 12410 | ORSE | Coluna metálica, em perfis UDC75x38x3,84, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos até 10,0m de vão, largura 0,50m, PDmax. 7,00 , pintura01 demão de epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica | m | 0,3000000 | 419,21 | 125,76 |
| Insumo | 2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento | h | 0,2200000 | 141,57 | 31,14 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1900000 | 20,19 | 3,83 |
| Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 0,1900000 | 2,97 | 0,56 |
| Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios | h | 0,1900000 | 3,73 | 0,70 |
| Composição | 12384 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demãoepoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | Estrutura Metálica | m | 0,2000000 | 355,87 | 71,17 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6700000 | 3,07 | 2,05 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6700000 | 14,76 | 9,88 |
| Composição | 12415 | ORSE | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica | m | 0,6300000 | 88,56 | 55,79 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 160 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça | Serviços | pxd | 5,6200000 | 0,65 | 3,65 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,5867000 | 20,19 | 32,03 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 1,5627000 | 3,94 | 6,15 |
| Insumo | 4983 | ORSE | Furadeira Industrial | Equipamento | h | 0,1900000 | 2,74 | 0,52 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,9583500 | 14,76 | 43,66 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0012855 | 27,70 | 0,03 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,6543042 | 4,93 | 3,22 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0005029 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,6543042 | 13,79 | 9,02 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0056579 | 11,80 | 0,06 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0025709 | 295,52 | 0,75 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0147829 | 14,98 | 0,22 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0327795 | 18,60 | 0,60 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0028918 | 25,61 | 0,07 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0051229 | 5,91 | 0,03 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0096410 | 190,16 | 1,83 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0115692 | 17,73 | 0,20 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0051229 | 101,85 | 0,52 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0006287 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0056579 | 26,75 | 0,15 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0289231 | 12,35 | 0,35 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,5052533 | 4,43 | 2,23 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001257 | 264,98 | 0,03 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0289231 | 4,74 | 0,13 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0279400 | 77,59 | 2,16 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,3352800 | 174,76 | 58,59 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,2573000 | 20,19 | 25,38 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0005917 | 36,35 | 0,02 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0008875 | 18,30 | 0,01 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0005917 | 384,08 | 0,22 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0002958 | 37,24 | 0,01 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0012694 | 352,15 | 0,44 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0003173 | 215,95 | 0,06 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0003173 | 201,91 | 0,06 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0003173 | 59,60 | 0,01 |
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0004760 | 45,15 | 0,02 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0001587 | 916,11 | 0,14 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0001587 | 61,19 | 0,00 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0003173 | 31,85 | 0,01 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0001587 | 729,12 | 0,11 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0003173 | 121,47 | 0,03 |
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0003173 | 220,32 | 0,06 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0001587 | 211,45 | 0,03 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0003173 | 174,28 | 0,05 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0004760 | 18,91 | 0,00 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0003173 | 139,61 | 0,04 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0003173 | 356,59 | 0,11 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0004760 | 401,19 | 0,19 |
| Insumo | 13113 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 5,1300000 | 8,53 | 43,75 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,1257300 | 124,01 | 15,59 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,4191000 | 2,78 | 1,16 |
| Insumo | 13105 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 6,4110000 | 8,53 | 54,68 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,4350000 | 20,19 | 8,78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 13270 | ORSE | Barra chata de ferro 2 x 1/4" (2,53 kg/m) | Material | kg | 1,8510000 | 10,27 | 19,00 |
| Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento | h | 1,3000000 | 1,27 | 1,65 |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0000870 | 44,33 | 0,00 |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0000870 | 19,65 | 0,00 |
| Insumo | 2454 | ORSE | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) | Equipamento | h | 0,2200000 | 141,57 | 31,14 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1900000 | 20,19 | 3,83 |
| Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0000380 | 26,49 | 0,00 |
| Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0000380 | 38,52 | 0,00 |
| Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0000190 | 965,02 | 0,01 |
| Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0000190 | 35,46 | 0,00 |
| Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0000380 | 20,98 | 0,00 |
| Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0000190 | 242,33 | 0,00 |
| Insumo | 13114 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 2,9925000 | 8,53 | 25,52 |
| | | | | MO sem LS => | 113,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 113,68 |
| | | | | Valor do BDI => | 87,62 | | | Valor com BDI => | 485,93 |

| 3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | FL - COMP - 0368 | Próprio | GRELHA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURAPOR 26M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0000000 | 2.955,21 | 2.955,21 |
| Insumo | COT MORRO | Próprio | GRELHA RETANGULAR COM TELA EXPANDIDA 1/8", COM 0,20 M DE LARGURA POR 26M DE COMPRIMENTO FIXADAS EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO CONFORME DETALHE EM PROJETO. | Material | UN | 1,0000000 | 2.955,21 | 2.955,21 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 650,14 | | | Valor com BDI => | 3.605,35 |

**Composições Auxiliares**

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 22,30 | 22,30 |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,46 | 15,46 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,75 | 1,75 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| | | | | MO sem LS => | 15,68 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,68 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,90 | | | Valor com BDI => | 27,20 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,0000000 | 0,53 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,11 | | | Valor com BDI => | 0,64 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,35 | 1,35 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,51 | | | Valor com BDI => | 2,86 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 6.777,51 | 0,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,52 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,10 | | 0,10 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 6.777,51 | | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,12 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,47 | | 0,47 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 6.777,51 | | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,57 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,35 | | 1,35 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,2500000 | 1,08 | | 1,35 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,29 | | | Valor com BDI => | 1,64 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,0000000 | 2,16 | | 2,16 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,76 | | 1,76 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,40 | | 0,40 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,47 | | | Valor com BDI => | 2,63 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0000000 | 6,78 | | 6,78 |
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 2,70 | | 2,70 |
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,92 | | 1,92 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,40 | | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,76 | | 1,76 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,49 | | | Valor com BDI => | 8,27 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,76 | | 1,76 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 27.569,52 | | 1,76 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,38 | | | Valor com BDI => | 2,14 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,40 | | 0,40 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 27.569,52 | | 0,40 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,48 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,92 | | 1,92 |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 27.569,52 | | 1,92 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,42 | | | Valor com BDI => | 2,34 |
| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | | Total |
| Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 2,70 | | 2,70 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2,5000000 | 1,08 | | 2,70 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 0,59 | | | Valor com BDI => | 3,29 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | | CHI | 1,0000000 | 72,39 | 72,39 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 25,88 | 25,88 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 11,65 | 11,65 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 30,16 | 30,16 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 4,70 | 4,70 |
| | | | | MO sem LS => | 20,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 15,92 | | | Valor com BDI => | 88,31 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | | CHP | 1,0000000 | 317,50 | 317,50 |
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 53,44 | 53,44 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 4,70 | 4,70 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 11,65 | 11,65 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 30,16 | 30,16 |
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 191,67 | 191,67 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 25,88 | 25,88 |
| | | | | MO sem LS => | 20,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 69,85 | | | Valor com BDI => | 387,35 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 30,16 | 30,16 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | | UN | 0,0000343 | 734.440,68 | 25,19 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | | UN | 0,0000551 | 90.380,04 | 4,97 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,63 | | | Valor com BDI => | 36,79 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 4,70 | 4,70 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | | UN | 0,0000057 | 734.440,68 | 4,18 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | | UN | 0,0000058 | 90.380,04 | 0,52 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,03 | | | Valor com BDI => | 5,73 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | | H | 1,0000000 | 11,65 | 11,65 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | | UN | 0,0000141 | 734.440,68 | 10,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 90.380,04 | 1,30 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 2,56 | | | Valor com BDI => | 14,21 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 53,44 | 53,44 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 734.440,68 | 47,22 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000689 | 90.380,04 | 6,22 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 11,75 | | | Valor com BDI => | 65,19 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 191,67 | 191,67 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32,1600000 | 5,96 | 191,67 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 42,16 | | | Valor com BDI => | 233,83 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 27,04 | 27,04 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 20,19 | 20,19 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,75 | 1,75 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,44 | 0,44 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| | | | | MO sem LS => 20,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,42 |
| | | | | Valor do BDI => 5,94 | | | Valor com BDI => | 32,98 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0000000 | 33,96 | 33,96 |
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 5,99 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,74 | 25,74 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| | | | | MO sem LS => 20,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,15 |
| | | | | Valor do BDI => 7,47 | | | Valor com BDI => | 41,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 16.764,96 | 0,89 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,19 | | | Valor com BDI => | 1,08 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 16.764,96 | 0,23 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,28 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 16.764,96 | 1,11 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,24 | | | Valor com BDI => | 1,35 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 5,99 | 5,99 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,0300000 | 5,82 | 5,99 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor do BDI => | 1,31 | | | Valor com BDI => | 7,30 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | | m³ | 1,0000000 | 598,82 | 598,82 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 6,2858000 | 22,35 | 140,48 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,8538000 | 93,58 | 79,89 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 218,9300000 | 1,06 | 232,06 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | | m³ | 0,5971000 | 245,17 | 146,39 |
| | | | | MO sem LS => | 94,72 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 94,72 |
| | | | | Valor do BDI => | 131,74 | | | Valor com BDI => | 730,56 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | | m³ | 1,0000000 | 534,15 | 534,15 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | | CHI | 0,6462000 | 2,16 | 1,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 2,1058000 | 22,35 | 47,06 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | | CHP | 0,6853000 | 6,78 | 4,64 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,3315000 | 25,68 | 34,19 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | | m³ | 0,8325000 | 93,58 | 77,90 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | | m³ | 0,5821000 | 245,17 | 142,71 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | | KG | 213,4531000 | 1,06 | 226,26 |
| | | | | MO sem LS => | 58,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 58,47 |
| | | | | Valor do BDI => | 117,51 | | | Valor com BDI => | 651,66 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0147600 | 15,46 | 0,22 |
| | | | | MO sem LS => | 0,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,26 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0115400 | 20,19 | 0,23 |
| | | | | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,23 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,05 | | | Valor com BDI => | 0,28 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0212000 | 31,63 | 0,67 |
| | | | | MO sem LS => | 0,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,67 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,14 | | | Valor com BDI => | 0,81 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 1,82 | 1,82 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0147600 | 123,98 | 1,82 |
| | | | | MO sem LS => | 1,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,82 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,40 | | | Valor com BDI => | 2,22 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0050900 | 20,19 | 0,10 |
| | | | | MO sem LS => | 0,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,10 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,02 | | | Valor com BDI => | 0,12 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0083100 | 19,93 | 0,16 |
| | | | | MO sem LS => | 0,16 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,16 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,03 | | | Valor com BDI => | 0,19 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0115400 | 19,93 | 0,22 |
| | | | | MO sem LS => | 0,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,22 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,04 | | | Valor com BDI => | 0,26 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0212000 | 20,19 | 0,42 |
| | | | | MO sem LS => | 0,42 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,42 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,09 | | | Valor com BDI => | 0,51 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0212000 | 14,76 | 0,31 |
| | | | | MO sem LS => | 0,31 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,31 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,37 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 12410 | ORSE | Coluna metálica, em perfis UDC75x38x3,84, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos até 10,0m de vão, largura 0,50m, PDmax. 7,00 , pintura01 demão de epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica | m | 1,0000000 | 419,21 | 419,21 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 13105 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 9,8500000 | 8,53 | 84,02 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,0800000 | 20,19 | 62,18 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0300000 | 20,19 | 20,79 |
| Insumo | 13270 | ORSE | Barra chata de ferro 2 x 1/4" (2,53 kg/m) | Material | kg | 6,1700000 | 10,27 | 63,36 |
| Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios | h | 3,0800000 | 3,73 | 11,48 |
| Composição | 3759 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1 | Pintura em Estrutura Metálica | m² | 1,2400000 | 62,79 | 77,85 |
| Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento | h | 3,0000000 | 1,27 | 3,81 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,0000000 | 14,76 | 44,28 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 3,0000000 | 3,94 | 11,82 |
| Composição | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | Outras Pinturas | m² | 1,2400000 | 21,58 | 26,75 |
| Composição | 10594 | ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | Provisórios | h | 1,0300000 | 2,87 | 2,95 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 3,0000000 | 3,07 | 9,21 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 13105 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 9,8500000 | 8,53 | 84,02 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,0800000 | 20,19 | 62,18 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0300000 | 20,19 | 20,79 |
| Insumo | 13270 | ORSE | Barra chata de ferro 2 x 1/4" (2,53 kg/m) | Material | kg | 6,1700000 | 10,27 | 63,36 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0447984 | 18,60 | 0,83 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0024640 | 352,15 | 0,86 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0395280 | 12,35 | 0,48 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0202032 | 14,98 | 0,30 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0006160 | 215,95 | 0,13 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,8942112 | 4,93 | 4,40 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,8942112 | 13,79 | 12,33 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0006160 | 201,91 | 0,12 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0006160 | 59,60 | 0,03 |
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0009240 | 45,15 | 0,04 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,6765882 | 4,43 | 2,99 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0035136 | 295,52 | 1,03 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0003080 | 916,11 | 0,28 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0070272 | 5,91 | 0,04 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0003080 | 61,19 | 0,01 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0006160 | 31,85 | 0,01 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0070272 | 101,85 | 0,71 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0003080 | 729,12 | 0,22 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0006160 | 121,47 | 0,07 |
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0006160 | 220,32 | 0,13 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0003080 | 211,45 | 0,06 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0006160 | 174,28 | 0,10 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0017568 | 27,70 | 0,04 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0131760 | 190,16 | 2,50 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0009240 | 18,91 | 0,01 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0158112 | 17,73 | 0,28 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0006160 | 139,61 | 0,08 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0395280 | 4,74 | 0,18 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0006160 | 356,59 | 0,21 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0009240 | 401,19 | 0,37 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,5580000 | 14,76 | 52,51 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0004464 | 16,57 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0050220 | 11,80 | 0,05 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0025668 | 25,61 | 0,06 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005580 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0050220 | 26,75 | 0,13 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001116 | 264,98 | 0,02 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0248000 | 77,59 | 1,92 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,2976000 | 174,76 | 52,00 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,1160000 | 20,19 | 22,53 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0007116 | 36,35 | 0,02 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0010674 | 18,30 | 0,01 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0007116 | 384,08 | 0,27 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0003558 | 37,24 | 0,01 |
| Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento | h | 3,0000000 | 1,27 | 3,81 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 3,0000000 | 3,94 | 11,82 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,1116000 | 124,01 | 13,83 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,3720000 | 2,78 | 1,03 |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0002060 | 44,33 | 0,00 |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0002060 | 19,65 | 0,00 |
| | | | | MO sem LS => | 158,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 158,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 92,22 | | | Valor com BDI => | 511,43 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 38,45 | 38,45 |
| Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,67 | 0,67 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 31,63 | 31,63 |
| Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| | | | | MO sem LS => | 32,30 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 32,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,45 | | | Valor com BDI => | 46,90 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 130,91 | 130,91 |
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 1,82 | 1,82 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 123,98 | 123,98 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,04 | 0,04 |
| | | | | MO sem LS => | 125,80 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 125,80 |
| | | | | Valor do BDI => | 28,80 | | | Valor com BDI => | 159,71 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,97 | 2,97 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002000 | 26,49 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002000 | 38,52 | 0,00 |
| Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001000 | 965,02 | 0,09 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001000 | 35,46 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007000 | 101,85 | 0,07 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 18,60 | 0,01 |
| Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002000 | 20,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0045000 | 18,60 | 0,08 |
| Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001000 | 242,33 | 0,02 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007000 | 5,91 | 0,00 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002000 | 26,49 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002000 | 38,52 | 0,00 |
| Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0001000 | 965,02 | 0,09 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001000 | 35,46 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007000 | 101,85 | 0,07 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0051000 | 18,60 | 0,09 |
| Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002000 | 20,98 | 0,00 |
| Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0001000 | 242,33 | 0,02 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007000 | 5,91 | 0,00 |

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,65 Valor com BDI => 3,62

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 1,0000000 | 3,11 | 3,11 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0004000 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0045000 | 11,80 | 0,05 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 18,60 | 0,01 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0023000 | 25,61 | 0,05 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0045000 | 26,75 | 0,12 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001000 | 264,98 | 0,02 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0045000 | 18,60 | 0,08 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0004000 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0045000 | 11,80 | 0,05 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0051000 | 18,60 | 0,09 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0023000 | 25,61 | 0,05 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0045000 | 26,75 | 0,12 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001000 | 264,98 | 0,02 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,68 | | | Valor com BDI => 3,79 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 10594 | ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | Provisórios | h | 1,0000000 | 2,87 | 2,87 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 18,60 | 0,01 |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0002000 | 44,33 | 0,00 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0045000 | 18,60 | 0,08 |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0002000 | 19,65 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0051000 | 18,60 | 0,09 |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0002000 | 44,33 | 0,00 |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0002000 | 19,65 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,63 | | | Valor com BDI => 3,50 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0000000 | 3,07 | 3,07 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 36,35 | 0,00 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 18,60 | 0,01 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0045000 | 18,60 | 0,08 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0941000 | 4,43 | 0,41 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0003000 | 18,30 | 0,00 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0002000 | 384,08 | 0,07 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 37,24 | 0,00 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 36,35 | 0,00 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0051000 | 18,60 | 0,09 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0941000 | 4,43 | 0,41 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0003000 | 18,30 | 0,00 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0002000 | 384,08 | 0,07 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 37,24 | 0,00 |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,67 | | | Valor com BDI => 3,74 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios | h | 1,0000000 | 3,73 | 3,73 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0045000 | 18,60 | 0,08 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0008000 | 352,15 | 0,28 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0002000 | 215,95 | 0,04 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0006000 | 18,60 | 0,01 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0002000 | 201,91 | 0,04 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0002000 | 59,60 | 0,01 |
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0003000 | 45,15 | 0,01 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0001000 | 916,11 | 0,09 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0001000 | 61,19 | 0,00 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0002000 | 31,85 | 0,00 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0001000 | 729,12 | 0,07 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0002000 | 121,47 | 0,02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0002000 | 220,32 | 0,04 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0001000 | 211,45 | 0,02 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0002000 | 174,28 | 0,03 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0003000 | 18,91 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0002000 | 139,61 | 0,02 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0002000 | 356,59 | 0,07 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0003000 | 401,19 | 0,12 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0051000 | 18,60 | 0,09 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0008000 | 352,15 | 0,28 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0023000 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0002000 | 215,95 | 0,04 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1018000 | 4,93 | 0,50 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1018000 | 13,79 | 1,40 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0002000 | 201,91 | 0,04 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0002000 | 59,60 | 0,01 |
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0003000 | 45,15 | 0,01 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0654000 | 4,43 | 0,28 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004000 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0001000 | 916,11 | 0,09 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008000 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0001000 | 61,19 | 0,00 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0002000 | 31,85 | 0,00 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0008000 | 101,85 | 0,08 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0001000 | 729,12 | 0,07 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0002000 | 121,47 | 0,02 |
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0002000 | 220,32 | 0,04 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0001000 | 211,45 | 0,02 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0002000 | 174,28 | 0,03 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0002000 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015000 | 190,16 | 0,28 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0003000 | 18,91 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0018000 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0002000 | 139,61 | 0,02 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0045000 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0002000 | 356,59 | 0,07 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0003000 | 401,19 | 0,12 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 0,82 | | | Valor com BDI => | 4,55 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,88 | 25,88 |
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 20,19 | 20,19 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| | | | | MO sem LS => | 20,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,69 | | | Valor com BDI => | 31,57 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 25,68 | 25,68 |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 19,93 | 19,93 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| | | | | MO sem LS => | 20,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,64 | | | Valor com BDI => | 31,32 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 25,74 | 25,74 |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,22 | 0,22 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,05 | 0,05 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 19,93 | 19,93 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| | | | | MO sem LS => | 20,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,15 |
| | | | | Valor do BDI => | 5,66 | | | Valor com BDI => | 31,40 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 27,71 | 27,71 |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,78 | 1,78 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 1,0000000 | 20,19 | 20,19 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| | | | | MO sem LS => | 20,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,61 |
| | | | | Valor do BDI => | 6,09 | | | Valor com BDI => | 33,80 |
| | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 3759 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1 | Pintura em Estrutura Metálica | | m² | 1,0000000 | 62,79 | 62,79 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,3000000 | 14,76 | 4,42 |
| Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | | h | 0,6000000 | 3,11 | 1,86 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | | L | 0,0200000 | 77,59 | 1,55 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | | l | 0,2400000 | 174,76 | 41,94 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,6000000 | 20,19 | 12,11 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | | h | 0,3000000 | 3,07 | 0,92 |
| | | | **Detalhamento de Cálculo ORSE** | | | | | | |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,3000000 | 14,76 | 4,42 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | | UN | 0,0001800 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | | un | 0,0916200 | 4,93 | 0,45 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | | un | 0,0002400 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | | un | 0,0916200 | 13,79 | 1,26 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | | un | 0,0027000 | 11,80 | 0,03 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | | cj | 0,0003600 | 295,52 | 0,10 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | | PAR | 0,0020700 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | | UN | 0,0045900 | 18,60 | 0,08 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0013800 | 25,61 | 0,03 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007200 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0013500 | 190,16 | 0,25 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0016200 | 17,73 | 0,02 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007200 | 101,85 | 0,07 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0003000 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0027000 | 26,75 | 0,07 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0040500 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0674700 | 4,43 | 0,29 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0000600 | 264,98 | 0,01 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0040500 | 4,74 | 0,01 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0200000 | 77,59 | 1,55 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,2400000 | 174,76 | 41,94 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6000000 | 20,19 | 12,11 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0000600 | 36,35 | 0,00 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0000900 | 18,30 | 0,00 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0000600 | 384,08 | 0,02 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0000300 | 37,24 | 0,00 |
| | | | | MO sem LS => | 16,53 | LS => | 0,00 | MO com LS => 16,53 |
| | | | | Valor do BDI => | 13,81 | | | Valor com BDI => 76,60 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | Outras Pinturas | m² | 1,0000000 | 21,58 | 21,58 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3000000 | 20,19 | 6,05 |
| Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios | h | 0,3000000 | 3,11 | 0,93 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,0900000 | 124,01 | 11,16 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1500000 | 3,07 | 0,46 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,3000000 | 2,78 | 0,83 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1500000 | 14,76 | 2,21 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3000000 | 20,19 | 6,05 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0000900 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,0458100 | 4,93 | 0,22 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0001200 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,0458100 | 13,79 | 0,63 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0013500 | 11,80 | 0,01 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0001800 | 295,52 | 0,05 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0010350 | 14,98 | 0,01 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0022950 | 18,60 | 0,04 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0006900 | 25,61 | 0,01 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0003600 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0006750 | 190,16 | 0,12 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0008100 | 17,73 | 0,01 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0003600 | 101,85 | 0,03 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0001500 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0013500 | 26,75 | 0,03 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0020250 | 12,35 | 0,02 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0337350 | 4,43 | 0,14 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0000300 | 264,98 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0020250 | 4,74 | 0,00 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,0900000 | 124,01 | 11,16 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0000300 | 36,35 | 0,00 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0000450 | 18,30 | 0,00 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0000300 | 384,08 | 0,01 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0000150 | 37,24 | 0,00 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,3000000 | 2,78 | 0,83 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1500000 | 14,76 | 2,21 |
| | | | | MO sem LS => | 8,26 | LS => | 0,00 | MO com LS => 8,26 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,74 | | | Valor com BDI => 26,32 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,0000000 | 25,83 | 25,83 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,74 | 25,74 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => 20,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,15 |
| | | | | Valor do BDI => 5,68 | | | Valor com BDI => | 31,51 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0000000 | 27,35 | 27,35 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,74 | 25,74 |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,46 | 1,46 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 20,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,15 |
| | | | | Valor do BDI => 6,01 | | | Valor com BDI => | 33,36 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 1.233,81 | 0,08 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,09 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 1.233,81 | 0,01 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,00 | | | Valor com BDI => | 0,01 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000500 | 1.233,81 | 0,06 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,07 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,46 | 1,46 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,3600000 | 1,08 | 1,46 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,32 | | | Valor com BDI => | 1,78 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 22,35 | 22,35 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,76 | 14,76 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,45 | 2,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,99 | 0,99 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,40 | 1,40 |
| | | | | MO sem LS => 15,07 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,07 |
| | | | | Valor do BDI => 4,91 | | | Valor com BDI => | 27,26 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 12414 | ORSE | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica | m | 1,0000000 | 88,40 | 88,40 |
| **Item** | **Código** | **Banco** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** | **Valor Unit** | **Total** |
| Composição | 3759 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1 | Pintura em Estrutura Metálica | m² | 0,4600000 | 62,79 | 28,88 |
| Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios | h | 0,0900000 | 3,73 | 0,33 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1900000 | 3,07 | 0,58 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1900000 | 14,76 | 2,80 |
| Insumo | 13113 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 5,1300000 | 8,53 | 43,75 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 0,0900000 | 3,94 | 0,35 |
| Composição | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | Outras Pinturas | m² | 0,4600000 | 21,58 | 9,92 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0900000 | 20,19 | 1,81 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3970000 | 14,76 | 5,85 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0001802 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,0917218 | 4,93 | 0,45 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0001656 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,0917218 | 13,79 | 1,26 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0018630 | 11,80 | 0,02 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0003604 | 295,52 | 0,10 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0020723 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0045951 | 18,60 | 0,08 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0009522 | 25,61 | 0,02 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007208 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0013515 | 190,16 | 0,25 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0016218 | 17,73 | 0,02 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007208 | 101,85 | 0,07 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0002070 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0018630 | 26,75 | 0,04 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0040545 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0703193 | 4,43 | 0,31 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0000414 | 264,98 | 0,01 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0040545 | 4,74 | 0,01 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0092000 | 77,59 | 0,71 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,1104000 | 174,76 | 19,29 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,4140000 | 20,19 | 8,35 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0000794 | 36,35 | 0,00 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0001191 | 18,30 | 0,00 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0000794 | 384,08 | 0,03 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0000397 | 37,24 | 0,00 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0000720 | 352,15 | 0,02 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0000180 | 215,95 | 0,00 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0000180 | 201,91 | 0,00 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0000180 | 59,60 | 0,00 |
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0000270 | 45,15 | 0,00 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0000090 | 916,11 | 0,00 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0000090 | 61,19 | 0,00 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0000180 | 31,85 | 0,00 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0000090 | 729,12 | 0,00 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0000180 | 121,47 | 0,00 |
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0000180 | 220,32 | 0,00 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0000090 | 211,45 | 0,00 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0000180 | 174,28 | 0,00 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0000270 | 18,91 | 0,00 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0000180 | 139,61 | 0,00 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0000180 | 356,59 | 0,00 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0000270 | 401,19 | 0,01 |
| Insumo | 13113 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 5,1300000 | 8,53 | 43,75 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 0,0900000 | 3,94 | 0,35 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,0414000 | 124,01 | 5,13 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,1380000 | 2,78 | 0,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0900000 | 20,19 | 1,81 |
| | | | | MO sem LS => | 16,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 19,44 | | | Valor com BDI => | 107,84 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 12384 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demãoepoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | Estrutura Metálica | m | 1,0000000 | 355,87 | 355,87 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 10594 | ORSE | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve | Provisórios | h | 0,6300000 | 2,87 | 1,80 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6300000 | 20,19 | 12,71 |
| Insumo | 13105 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 17,2800000 | 8,53 | 147,39 |
| Composição | 3759 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1 | Pintura em Estrutura Metálica | m² | 1,2500000 | 62,79 | 78,48 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,6300000 | 20,19 | 32,90 |
| Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios | h | 1,6300000 | 3,73 | 6,07 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 2,2500000 | 3,07 | 6,90 |
| Composição | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | Outras Pinturas | m² | 1,2500000 | 21,58 | 26,97 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 1,6300000 | 3,94 | 6,42 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,2500000 | 14,76 | 33,21 |
| Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento | h | 2,0000000 | 1,27 | 2,54 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,6309055 | 4,93 | 3,11 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0316073 | 18,60 | 0,58 |
| Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0001260 | 44,33 | 0,00 |
| Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0001260 | 19,65 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0012395 | 27,70 | 0,03 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0142543 | 14,98 | 0,21 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0049580 | 101,85 | 0,50 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0092963 | 190,16 | 1,76 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0111555 | 17,73 | 0,19 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0049580 | 5,91 | 0,02 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0278888 | 4,74 | 0,13 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0278888 | 12,35 | 0,34 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0024790 | 295,52 | 0,73 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,6309055 | 13,79 | 8,70 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,4860353 | 4,43 | 2,15 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6300000 | 20,19 | 12,71 |
| Insumo | 13105 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 17,2800000 | 8,53 | 147,39 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,8125000 | 14,76 | 41,51 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0004500 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0050625 | 11,80 | 0,05 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0025875 | 25,61 | 0,06 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005625 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0050625 | 26,75 | 0,13 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0001125 | 264,98 | 0,02 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0250000 | 77,59 | 1,93 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,3000000 | 174,76 | 52,42 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,1250000 | 20,19 | 22,71 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0005625 | 36,35 | 0,02 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0008438 | 18,30 | 0,01 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0005625 | 384,08 | 0,21 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0002813 | 37,24 | 0,01 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,6300000 | 20,19 | 32,90 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0013040 | 352,15 | 0,45 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0003260 | 215,95 | 0,07 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0003260 | 201,91 | 0,06 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0003260 | 59,60 | 0,01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0004890 | 45,15 | 0,02 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0001630 | 916,11 | 0,14 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0001630 | 61,19 | 0,00 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0003260 | 31,85 | 0,01 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0001630 | 729,12 | 0,11 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0003260 | 121,47 | 0,03 |
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0003260 | 220,32 | 0,07 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0001630 | 211,45 | 0,03 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0003260 | 174,28 | 0,05 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0004890 | 18,91 | 0,00 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0003260 | 139,61 | 0,04 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0003260 | 356,59 | 0,11 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0004890 | 401,19 | 0,19 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | l | 0,1125000 | 124,01 | 13,95 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0,3750000 | 2,78 | 1,04 |
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 1,6300000 | 3,94 | 6,42 |
| Insumo | 4182 | ORSE | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch | Equipamento | h | 2,0000000 | 1,27 | 2,54 |
| | | | | MO sem LS => 109,83 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 109,83 |
| | | | | Valor do BDI => 78,29 | | | Valor com BDI => | 434,16 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,10 | | | Valor com BDI => | 0,58 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0000000 | 1,34 | 1,34 |
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,29 | | | Valor com BDI => | 1,63 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001280 | 3.099,54 | 0,39 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,08 | | | Valor com BDI => | 0,47 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000296 | 3.099,54 | 0,09 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,01 | | | Valor com BDI => | 0,10 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001000 | 3.099,54 | 0,30 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,06 | | | Valor com BDI => | 0,36 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,5200000 | 1,08 | 0,56 |
| | | | | MO sem LS => 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => 0,12 | | | Valor com BDI => | 0,68 |

| | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 12415 | ORSE | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | Estrutura Metálica | m | 1,0000000 | 88,56 | 88,56 |

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 0,0900000 | 3,94 | 0,35 |
| Composição | 10603 | ORSE | Encargos Complementares - Soldador | Provisórios | h | 0,0900000 | 3,73 | 0,33 |
| Composição | 3759 | ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1 | Pintura em Estrutura Metálica | m² | 0,5000000 | 62,79 | 31,39 |
| Insumo | 13114 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | kg | 4,7500000 | 8,53 | 40,51 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1900000 | 14,76 | 2,80 |
| Composição | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | Outras Pinturas | m² | 0,5000000 | 21,58 | 10,79 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0900000 | 20,19 | 1,81 |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,1900000 | 3,07 | 0,58 |

**Detalhamento de Cálculo ORSE**

| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | Equipamento | h | 0,0900000 | 3,94 | 0,35 |
| Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0048705 | 18,60 | 0,09 |
| Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material | un | 0,0000720 | 352,15 | 0,02 |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0042975 | 12,35 | 0,05 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0021965 | 14,98 | 0,03 |
| Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material | un | 0,0000180 | 215,95 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,0972190 | 4,93 | 0,47 |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,0972190 | 13,79 | 1,34 |
| Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material | un | 0,0000180 | 201,91 | 0,00 |
| Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material | un | 0,0000180 | 59,60 | 0,00 |
| Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material | un | 0,0000270 | 45,15 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0743675 | 4,43 | 0,32 |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0003820 | 295,52 | 0,11 |
| Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material | un | 0,0000090 | 916,11 | 0,00 |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0007640 | 5,91 | 0,00 |
| Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material | un | 0,0000090 | 61,19 | 0,00 |
| Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material | un | 0,0000180 | 31,85 | 0,00 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0007640 | 101,85 | 0,07 |
| Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material | un | 0,0000090 | 729,12 | 0,00 |
| Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material | un | 0,0000180 | 121,47 | 0,00 |
| Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material | un | 0,0000180 | 220,32 | 0,00 |
| Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material | un | 0,0000090 | 211,45 | 0,00 |
| Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material | un | 0,0000180 | 174,28 | 0,00 |
| Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0001910 | 27,70 | 0,00 |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0014325 | 190,16 | 0,27 |
| Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material | un | 0,0000270 | 18,91 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0017190 | 17,73 | 0,03 |
| Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material | un | 0,0000180 | 139,61 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0042975 | 4,74 | 0,02 |
| Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material | un | 0,0000180 | 356,59 | 0,00 |
| Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material | un | 0,0000270 | 401,19 | 0,01 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,4150000 | 14,76 | 6,12 |
| Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material | un | 0,0001800 | 16,57 | 0,00 |
| Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material | un | 0,0020250 | 11,80 | 0,02 |
| Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material | un | 0,0010350 | 25,61 | 0,02 |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0002250 | 12,71 | 0,00 |
| Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material | un | 0,0020250 | 26,75 | 0,05 |
| Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material | un | 0,0000450 | 264,98 | 0,01 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0100000 | 77,59 | 0,77 |
| Insumo | 2224 | ORSE | Esmalte epóxi | Material | l | 0,1200000 | 174,76 | 20,97 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,4500000 | 20,19 | 9,08 |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0000830 | 36,35 | 0,00 |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0001245 | 18,30 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | | UN | 0,0000830 | 384,08 | 0,03 |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | | un | 0,0000415 | 37,24 | 0,00 |
| Insumo | 13114 | ORSE | Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012 | Material | | kg | 4,7500000 | 8,53 | 40,51 |
| Insumo | 2223 | ORSE | Tinta fundo epóxi | Material | | l | 0,0450000 | 124,01 | 5,58 |
| Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | | UN | 0,1500000 | 2,78 | 0,41 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | | H | 0,0900000 | 20,19 | 1,81 |
| | | | | MO sem LS => | 17,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,01 |
| | | | | Valor do BDI => | 19,48 | | | Valor com BDI => | 108,04 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **154.970,65** |
| **Total do BDI** | **34.088,10** |
| **Total Geral** | **189.058,75** |



## COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

**TIPO DE SERVIÇO**

| | |
|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES | X |
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | |
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS | |

**INDICES PERCENTUAIS**

| | | % |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | A = | 3,00% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | DF = | 0,59% |
| SEGURO, GARANTIA E RISCOS | | |
| SEGURO + GARANTIA (S + G) = | | 0,90% |
| RISCO (R) = | | 1,27% |
| LUCRO | L = | 7,65% |
| IMPOSTOS | | |
| ISSQN = | | 3,00% |
| PIS = | | 0,65% |
| COFINS = | | 3,00% |
| T = | | 6,65% |

**CALCULO**

A = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = TAXA DE RISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = TAXA DE LUCRO
T = TAXA DE TRIBUTOS

**BDI DE REFERÊNCIAS**

| | |
|---|---|
| MÍNIMO | 20,34% |
| MÁXIMO | 25,00% |

| | |
|---|---|
| BDI CALCULADO = | 22,00% |

VALORES COM BASE NO ACORDAO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

José Victor Costa Silva
Engº Civil - CREA - PI
Registro no CREA 31445

**DATA BASE: SINAPI PI 04/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2025, SEM DESONERAÇÃO** **LEIS SOCIAIS (%): 113,33** **BDI (%):26,54**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA |
| **GRUPO A** | | | | | |
| A1 | INSS | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | TOTAL | 21,80% | 21,80% | 36,80% | 36,80% |
| **GRUPO B** | | | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,82% | Não incide | 17,82% | Não incide |
| B2 | FERIADOS | 3,95% | Não incide | 3,95% | Não incide |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,86% | 0,65% | 0,86% | 0,65% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,96% | 8,33% | 10,96% | 8,33% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,17% | Não incide | 1,17% | Não incide |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,07% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11,71% | 8,90% | 11,71% | 8,90% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| B | TOTAL | 47,40% | 18,59% | 47,40% | 18,59% |
| **GRUPO C** | | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,30% | 4,03% | 5,30% | 4,03% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,12% | 0,09% | 0,12% | 0,09% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2,46% | 1,87% | 2,46% | 1,87% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2,89% | 2,20% | 2,89% | 2,20% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,45% | 0,34% | 0,45% | 0,34% |
| C | TOTAL | 11,22% | 8,53% | 11,22% | 8,53% |
| **GRUPO D** | | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 9,79% | 3,64% | 17,44% | 6,84% |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,45% | 0,34% | 0,47% | 0,36% |
| D | TOTAL | 10,24% | 3,98% | 17,91% | 7,20% |
| **GRUPO A + B + C + D** | | | | | |
| **TOTAL** | | **90,66%** | **52,90%** | **113,33%** | **71,12%** |

FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

# Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

## Licitante

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689

**N°** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077

**Número de Registro Susep** 05436202600040775051968 9

**Data de emissão** 20/04/2026 11:26:36

**Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep**

### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

**CNPJ nº:** 84.948.157/0001-33

**Registro:** 05436

**Sede:** AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

### Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

**CPF ou CNPJ nª:** 01.612.593/0001-00

**Endereço:** RUA JOÃO COSTA,379, * - CEP: 64.178-000 - MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ - PI

### Tomador

D R D ARAUJO LTDA ME

**CPF ou CNPJ nª:** 17.683.419/0001-98

**Sede:** R PROJETADA S/N SL, SALA, RIBEIRAO - CEP: 64.780-000 - ANISIO DE ABREU - PI

### Corretora

**000002.3.214865-1** ASSURE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

**Endereço:** RUA VALPARAISO 906, *, JARDIM BOTANICO - CEP: 90.690-300 - PORTO ALEGRE - RS

### Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Asssinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

### Vigência da Apólice

| Início | Término |
|---|---|
| 23/04/2026 | 22/06/2026 |

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689 **Nº** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600040775051968 9

## Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL 2ª VEZ, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.**

## Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

| | |
|---|---|
| Modalidade | Licitante |
| Limite Máximo Garantido (L.M.G) | R$ 1.930,47 |
| Ramo | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

## Descrição da Garantia

| | |
|---|---|
| Licitante | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R$ 1.930,47<br>Vigência - 23/04/2026 a 22/06/2026 |
| Multas e Penalidades | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R$ 1.930,47<br>Vigência - 23/04/2026 a 22/06/2026 |

## Demonstrativo do Prêmio

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido Licitante | R$ 160,00 |

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689 **Nº** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600040775051968 9

| | |
|---|---|
| Adicional de Fracionamento | R$ 0,00 |
| I.O.F | R$ 0,00 |
| Prêmio Total | R$ 160,00 |

## Condições de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2026 | 28592566 | R$ 160,00 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689 **Nº** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600040775051968 9

# Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

**Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.**

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

**Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice**


1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições


APÓLICE DIGITAL

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

## LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

## 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

**1.1.** Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

## 2. Riscos Excluídos

**2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:**

| | |
|---|---|
| a | **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;** |
| b | **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;** |
| c | **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;** |
| d | **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;** |
| e | **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;** |
| f | **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;** |
| g | **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;** |
| h | **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;** |
| i | **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;** |
| j | **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;** |

| | |
|---|---|
| k | **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;** |
| l | **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;** |
| m | **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;** |
| n | **despesas de contenção e salvamento.** |

## 3. Prêmio

**3.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

**3.2.** Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

**3.3.** A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

## 4. Alterações, Renovações e Atualizações

**4.1.** A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.2.** Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

**4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

**4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:**

| | |
|---|---|
| a | **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;** |
| b | **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;** |
| c | **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;** |
| d | **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;** |

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

**4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.**

**4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.**

**4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.**

## 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

**5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

**5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.**

**5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.**

**5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.**

**5.2. Caracterização do Sinistro**: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

**5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:**

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

| | |
|---|---|
| f | **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;** |
| g | **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;** |
| h | **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.** |

**5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.**

**5.4.** Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

**6.1.** Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

**6.1.1.** Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

**6.1.2.** Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.**

**6.3.** O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

**6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.**

**6.3.2.** O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

**6.4.** Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

**6.4.1.** É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

**6.4.2.** O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

## 7. Perda de Direitos

**7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

**7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.**

**7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.**

## 8. Extinção da Cobertura

**8.1.** A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

| | |
|---|---|
| a | o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador; |
| b | quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; |
| c | quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; |
| d | quando o Objeto da Garantia for extinto; ou |
| e | término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. |

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.**

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

**9.1.** É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

**9.2.** No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

## 10. Controvérsias

**10.1.** Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

## 11. Aceitação

**11.1.** A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

**11.2.** A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

**11.2.1.** A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

**11.3.** No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

**11.4.** A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

**11.5.** A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. Disposições Gerais

**12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.**

**12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

**12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

**12.3.** Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

**12.4.** Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

**12.5.** Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

**12.6.** A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

**12.7.** Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

**12.8.** O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

**12.9.** O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

**12.10.** Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

## 13. Definições

**13.1.** Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

**V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

**X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

# Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

## Licitante

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689

**N°** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077

**Número de Registro Susep** 05436202600040775051968 9

**Data de emissão** 20/04/2026 11:26:36

**Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep**

### Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

**CNPJ nº:** 84.948.157/0001-33

**Registro:** 05436

**Sede:** AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

### Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

**CPF ou CNPJ nª:** 01.612.593/0001-00

**Endereço:** RUA JOÃO COSTA,379, * - CEP: 64.178-000 - MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ - PI

### Tomador

D R D ARAUJO LTDA ME

**CPF ou CNPJ nª:** 17.683.419/0001-98

**Sede:** R PROJETADA S/N SL, SALA, RIBEIRAO - CEP: 64.780-000 - ANISIO DE ABREU - PI

### Corretora

**000002.3.214865-1** ASSURE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

**Endereço:** RUA VALPARAISO 906, *, JARDIM BOTANICO - CEP: 90.690-300 - PORTO ALEGRE - RS

### Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Asssinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

### Vigência da Apólice

| Início | Término |
|---|---|
| 23/04/2026 | 22/06/2026 |

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689 **Nº** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600040775051968 9

## Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital EDITAL 2ª VEZ, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.**

## Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

| | |
|---|---|
| Modalidade | Licitante |
| Limite Máximo Garantido (L.M.G) | R$ 1.930,47 |
| Ramo | 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO |

## Descrição da Garantia

| | |
|---|---|
| Licitante | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R$ 1.930,47<br>Vigência - 23/04/2026 a 22/06/2026 |
| Multas e Penalidades | Limite Máximo de Indenização (LMI)<br>R$ 1.930,47<br>Vigência - 23/04/2026 a 22/06/2026 |

## Demonstrativo do Prêmio

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido Licitante | R$ 160,00 |

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689 **Nº** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600040775051968 9

| | |
|---|---|
| Adicional de Fracionamento | R$ 0,00 |
| I.O.F | R$ 0,00 |
| Prêmio Total | R$ 160,00 |

## Condições de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Nº Carnê | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | 27/04/2026 | 28592566 | R$ 160,00 |

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

**Nº Apólice Seguro Garantia** 04-0775-0519689 **Nº** 6168683

**Controle Interno (Código Controle)** 293354077 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600040775051968 9

# Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

**Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.**

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

**Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice**


1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições


APÓLICE DIGITAL

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

## LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

## 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

**1.1.** Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

## 2. Riscos Excluídos

**2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:**

| | |
|---|---|
| a | **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;** |
| b | **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;** |
| c | **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;** |
| d | **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;** |
| e | **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;** |
| f | **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;** |
| g | **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;** |
| h | **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;** |
| i | **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;** |
| j | **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;** |

| | |
|---|---|
| k | **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;** |
| l | **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;** |
| m | **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;** |
| n | **despesas de contenção e salvamento.** |

## 3. Prêmio

**3.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

**3.2.** Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

**3.3.** A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

## 4. Alterações, Renovações e Atualizações

**4.1.** A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.2.** Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

**4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

**4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**

**4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:**

| | |
|---|---|
| a | **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;** |
| b | **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;** |
| c | **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;** |
| d | **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;** |

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

**4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.**

**4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.**

**4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.**

## 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

**5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

**5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.**

**5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.**

**5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.**

**5.2. Caracterização do Sinistro**: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

**5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:**

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

| | |
|---|---|
| f | **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;** |
| g | **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;** |
| h | **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.** |

**5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.**

**5.4.** Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

## 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

**6.1.** Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

**6.1.1.** Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

**6.1.2.** Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.**

**6.3.** O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

**6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.**

**6.3.2.** O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

**6.4.** Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

**6.4.1.** É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

**6.4.2.** O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

## 7. Perda de Direitos

**7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:**

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

**7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.**

**7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.**

## 8. Extinção da Cobertura

**8.1.** A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

| | |
|---|---|
| a | o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador; |
| b | quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; |
| c | quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; |
| d | quando o Objeto da Garantia for extinto; ou |
| e | término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. |

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.**

## 9. Concorrência de Apólices e Garantias

**9.1.** É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

**9.2.** No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

## 10. Controvérsias

**10.1.** Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

## 11. Aceitação

**11.1.** A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

**11.2.** A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

**11.2.1.** A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

**11.3.** No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

**11.4.** A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

**11.5.** A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. Disposições Gerais

**12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.**

**12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.**

**12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.**

**12.3.** Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

**12.4.** Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

**12.5.** Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

**12.6.** A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

**12.7.** Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

**12.8.** O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

**12.9.** O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

**12.10.** Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

## 13. Definições

**13.1.** Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

**I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

**II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

**III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

**IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

**V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

**VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

**VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

**VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

**IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

**X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

**XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

**XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

**XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

**XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

**XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

**XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

**XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

**(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)**

CNPJ: **17.683.419/0001-98**

Razão Social: **D R D ARAUJO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**

Endereço:

**RUA PROJETADA, S/N - SALA - RIBEIRAO - 64.780-000 - Anisio de Abreu / Piauí**

**Observações:**

**A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.**

**Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Nº 07**
**Nome Empresarial: D R D ARAUJO LTDA**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22200775934**

Pelo presente instrumento particular, **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, brasileiro, empresário, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Anisio de Abreu/PI, CPF nº. 007.602.803- 80 e RG nº 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002, residente e domiciliado na Rua Projetada, snº - Casa – Ribeirão – Anisio de Abreu/PI, CEP: 64.780-000. A empresa **D R D ARAUJO LTDA** com sede na Rua Projetada, snº / Sala - Ribeirão – Anisio de Abreu/PI, CEP: 64.780-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o **NIRE 22200775934 em 18 de Fevereiro de 2013** e no **CNPJ sob nº 17.683.419/0001-98**, Resolve altera a **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, conforme as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I – DO CAPITAL SOCIAL**
O Capital Social será alterado de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) para o valor de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) dividido em 1.080.000 (um milhão e oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real**)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato**,** em moeda corrente no País.

| Nome | Quotas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|
| Diego Ramon Dias Araujo | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 100,00 |
| | | | |
| Total | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 100,00 |

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo de consolidação da referido **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, com o teor a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO**
**D R D ARAUJO LTDA**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22200775934**

**CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL**
A sociedade tem como nome empresarial **D R D ARAUJO LTDA,** e usa a expressão **ARAUJO SERVICOS EM GERAL** com nome fantasia**.**

**CLÁUSULA II – DA SEDE**
A sociedade tem sua sede à Rua Projetada, snº / Sala - Ribeirão – Anisio de Abreu/PI, CEP: 64.780-000

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL**
O objetivo da sociedade é: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOLSO E REBOCO E INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, COLOCACAO DE

MARMORE E GRANITO); Obras de alvenaria; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, ROCO DE ESTRADAS VACINAIS); Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (CURSO DE PINTURA, ARTESANATO, ESCULTURA ETC); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Comércio varejista de pedras para revestimento; Atividades de design não especificadas anteriormente (ORNAMENTACAO E DECORACAO DE FESTA E EVENTOS); Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Captação, tratamento e distribuição de água; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aração de terra para plantio com trator ou manual); serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados; serviço de poda de árvores para lavouras.

**Parágrafo único**: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercidas as atividades: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.61-0-03 - Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

**CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) para o valor de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) dividido em 1.080.000 (um milhão e oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real**)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato**,** em moeda corrente no País.

| Nome | Quotas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|
| Diego Ramon Dias Araujo | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 100,00 |
| | | | |
| Total | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 100,00 |

**CLÁUSULA V – DO INICIO DAS ATIVIDADES**
A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Fevereiro de 2013, e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade é exercida pelo sócio **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO** que representará legalmente a sociedade poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente com os poderes e atribuições de representar a sociedade perante órgão públicos, podendo os sócios assinar na forma isoladamente ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assinar obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, com autorização do sócio ao objeto social.

**CLÁUSULA VII – DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor do capital, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA VIII – DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao socio, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA IX – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI – DO PRÓ LABORE**
O socio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o socio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XII – DA FILIAL**
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

**CLÁUSULA XIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**
O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da empresa**,** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA XIV – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócios (s) remanescentes(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XV – DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XVI – DO FORO**
Fica eleito o foro da comarca de Caracol/Piauí, para qualquer ação fundada neste Contrato, renunciando- se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI.**

Anisio de Abreu/PI, 24 de Julho de 2025.

_____
Diego Ramon Dias Araujo
Sócio/Administrador

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D R D ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2025 08:49 SOB Nº 20250514265.**
**PROTOCOLO: 250514265 DE 21/07/2025.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511971088. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22200775934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2025.**
**D R D ARAUJO LTDA**

**MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO**
**SECRETÁRIA-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2**
**D. R. D. ARAUJO**
**RUA PROJETADA, S/Nº / SALA – RIBEIRAO**
**ANISIO DE ABREU/PI - CEP: 64780-000**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**

---

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, Brasileiro, Casado (Comunhão Parcial), Empresário, natural da Cidade de Anisio de Abreu/PI, data de nascimento 17/10/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002 e CPF: n° 007.602.803-80, residente e domiciliado na Cidade de Anisio de Abreu/PI, na Rua Projetada, s/nº, Casa, Ribeirão, CEP: 64780-000.

Titular Responsavel da empresa **D. R. D. ARAUJO**, com sede na Rua Projetada, s/nº, Sala, Ribeirão, na Cidade de Anisio de Abreu/PI, CEP: 64780-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, sob o NIRE nº 22101058819 e CNPJ de nº 17.683.419/0001-98, Resolve altera na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/12, na Empresa Individual (MicroEmpresa – ME), mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL**
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Obras de alvenaria; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de engenharia; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc); Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos); Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte; Casas de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista de materiais de construção em geral.

**Parágrafo único**. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas)
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

**CLÁUSULA II - DA RATIFICAÇÃO**
Declaram, assim, que ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, as mesmas por todo o seu conteúdo, e para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratado, assina a presente alteração em via única de igual forma e teor, destinada ao arquivo na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Anisio de AbreuPI, 10 de Novembro de 2021.

_____
DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. R. D. ARAUJO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2021 23:12 SOB Nº 20210729040.**
**PROTOCOLO: 210729040 DE 09/11/2021.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108281025. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22101058819. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/11/2021.**
**D. R. D. ARAUJO**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4**
**D. R. D. ARAUJO**
**RUA PROJETADA, S/Nº / SALA – RIBEIRAO**
**ANISIO DE ABREU/PI - CEP: 64780-000**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22101058819**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, Brasileiro, Casado (Comunhão Parcial), Empresário, natural da Cidade de Anisio de Abreu/PI, data de nascimento 17/10/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002 e CPF: n° 007.602.803-80, residente e domiciliado na Cidade de Anisio de Abreu/PI, na Rua Projetada, s/nº, Casa, Ribeirão, CEP: 64780- 000.

Titular Responsavel da empresa **D. R. D. ARAUJO**, com sede na Rua Projetada, s/nº, Sala, Ribeirão, na Cidade de Anisio de Abreu/PI, CEP: 64780-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, sob o NIRE nº 22101058819 e CNPJ de nº 17.683.419/0001-98, Resolve altera na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/12, na Empresa Individual (MicroEmpresa – ME), mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL**

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Obras de alvenaria; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de-ar; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc); Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos); Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte; Casas de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Captação, tratamento e distribuição de água; Perfuração e construção de poços de água.

**Parágrafo único**. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas vacinais)
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

**CLÁUSULA II - DA RATIFICAÇÃO**
Declaram, assim, que ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, as mesmas por todo o seu conteúdo, e para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratado, assina a presente alteração em via única de igual formae teor, destinada ao arquivo na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Anisio de Abreu/PI, 22 de Agosto de 2022.

_____
DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. R. D. ARAUJO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2022 13:45 SOB Nº 20220537976.**
**PROTOCOLO: 220537976 DE 19/08/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211008580. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22101058819. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2022.**
**D. R. D. ARAUJO**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3**
**D. R. D. ARAUJO**
**RUA PROJETADA, S/Nº / SALA – RIBEIRAO**
**ANISIO DE ABREU/PI - CEP: 64780-000**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**

---

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

**DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, Brasileiro, Casado (Comunhão Parcial), Empresário, natural da Cidade de Anisio de Abreu/PI, data de nascimento 17/10/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002 e CPF: n° 007.602.803-80, residente e domiciliado na Cidade de Anisio de Abreu/PI, na Rua Projetada, s/nº, Casa, Ribeirão, CEP: 64780-000.

Titular Responsavel da empresa **D. R. D. ARAUJO**, com sede na Rua Projetada, s/nº, Sala, Ribeirão, na Cidade de Anisio de Abreu/PI, CEP: 64780-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, sob o NIRE nº 22101058819 e CNPJ de nº 17.683.419/0001-98, Resolve altera na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/12, na Empresa Individual (MicroEmpresa – ME), mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL**
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Obras de alvenaria; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de engenharia; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc); Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos); Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Casas de festas e eventos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Aluguel de andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista de materiais de construção em geral.

**Parágrafo único**. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas)
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
73.11-4-00 – Agência de publicidade

**CLÁUSULA II - DA RATIFICAÇÃO**
Declaram, assim, que ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, as mesmas por todo o seu conteúdo, e para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratado, assina a presente alteração em via única de igual forma e teor, destinada ao arquivo na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Anisio de Abreu/PI, 19 de Janeiro de 2022.

_____
DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. R. D. ARAUJO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2022 10:51 SOB Nº 20220029040.**
**PROTOCOLO: 220029040 DE 18/01/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200761796. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22101058819. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2022.**
**D. R. D. ARAUJO**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5**
**D. R. D. ARAUJO**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22101058819**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, Brasileiro, Casado (Comunhão Parcial), Empresário, natural da Cidade de Anisio de Abreu/PI, data de nascimento 17/10/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002 e CPF: n° 007.602.803-80, residente e domiciliado na Cidade de Anisio de Abreu/PI, na Rua Projetada, s/nº, Casa, Ribeirão, CEP: 64780- 000.

Titular Responsavel da empresa **D. R. D. ARAUJO**, com sede na Rua Projetada, s/nº, Sala, Ribeirão, na Cidade de Anisio de Abreu/PI, CEP: 64780-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, sob o NIRE nº 22101058819 e CNPJ de nº 17.683.419/0001-98, Resolve altera na melhorforma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/12, na Empresa Individual (MicroEmpresa – ME), mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL**
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOLSO E REBOCO E INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, COLOCACAO DE MARMORE E GRANITO); Obras de alvenaria; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, ROCO DE ESTRADAS VACINAIS); Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (CURSO DE PINTURA, ARTESANATO, ESCULTURA ETC); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Comércio varejista de pedras para revestimento; Atividades de design não especificadas anteriormente (ORNAMENTACAO E DECORACAO DE FESTA E EVENTOS); Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Montagem e desmontagem de

andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Captação, tratamento e distribuição de água; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aração de terra para plantio com trator ou manual); serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados; serviço de poda de árvores para lavouras.

**Parágrafo único**. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintesatividades:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas vacinais)
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.61-0-03 - Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

**CONSOLIDAÇÃO**
**D. R. D. ARAUJO**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22101058819**

**CLÁUSULA I – NOME EMPRESARIAL**
O empresário individual tem como nome empresarial a firma **D. R. D. ARAUJO,** e usa a expressão **ARAUJO SERVICOS EM GERAL** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II – DA SEDE**
O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Projetada, s/nº, Sala, Ribeirão, na Cidade de Anísio de Abreu/PI, CEP: 64780-000.

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL**
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOLSO E REBOCO E INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, COLOCACAO DE MARMORE E GRANITO); Obras de alvenaria; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de

materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, ROCO DE ESTRADAS VACINAIS); Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (CURSO DE PINTURA, ARTESANATO, ESCULTURA ETC); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Comércio varejista de pedras para revestimento; Atividades de design não especificadas anteriormente (ORNAMENTACAO E DECORACAO DE FESTA E EVENTOS); Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Captação, tratamento e distribuição de água; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aração de terra para plantio com trator ou manual); serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados; serviço de poda de árvores para lavouras.

**Parágrafo único**. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintesatividades:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas vacinais)
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.61-0-03 - Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

**CLÁUSULA IV – DO CAPITAL**
O Capital Social é de R$ R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 195.000,00 (cento e noventa cinco mil reais) em moeda corrente do País**.**

**CLÁUSULA V– DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A empresa iniciou suas atividades em 18 de Fevereiro de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estarem assim justos e contratado, assina a presente alteração em via única de igual forma e teor, destinada ao arquivo na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Anísio de Abreu/PI, 12 de Dezembro de 2022.

_____

Diego Ramon Dias Araujo
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. R. D. ARAUJO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2022 10:13 SOB Nº 20220774099.**
**PROTOCOLO: 220774099 DE 08/12/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215873463. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22101058819. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/12/2022.**
**D. R. D. ARAUJO**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06**
**ATO DE TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE FIRMA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA**
**Nome Empresarial: D. R. D. ARAUJO**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22101058819**

Pelo presente instrumento particular, **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, brasileiro, empresário, casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Anisio de Abreu/PI, CPF nº. 007.602.803-80 e RG nº 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002, residente e domiciliado na Rua Projetada, snº - Casa – Ribeirão – Anisio de Abreu/PI, CEP: 64.780-000. Empresário **D. R. D. ARAUJO** com sede na Rua Projetada, snº / Sala - Ribeirão – Anisio de Abreu/PI, CEP: 64.780-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o **NIRE 22101058819 em 18 de fevereiro de 2013** e no CNPJ sob nº **17.683.419/0001-98**,

Resolve transformar a empresa individual em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, conforme as seguintes cláusulas:

**I** - Fica transformada esta empresa individual em Sociedade Empresária Limita, passando a ser Firma social **D R D ARAUJO LTDA,** com nome fantasia **ARAUJO SERVICOS EM GERAL.**

**CONTRATO SOCIAL**
**D R D ARAUJO LTDA**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**
**NIRE: 22101058819**

**CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL**
A sociedade adota como nome empresarial **D R D ARAUJO LTDA,** com nome fantasia **ARAUJO SERVICOS EM GERAL.**

**CLÁUSULA II – DA SEDE**
A sociedade tem sua sede à Rua Projetada, snº / Sala - Ribeirão – Anisio de Abreu/PI, CEP: 64.780-000

**CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL**
O objetivo da sociedade é: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOLSO E REBOCO E INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, COLOCACAO DE MARMORE E GRANITO); Obras de alvenaria; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Serviços de engenharia; Agências de publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas

e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, ROCO DE ESTRADAS VACINAIS); Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Casas de festas e eventos; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (CURSO DE PINTURA, ARTESANATO, ESCULTURA ETC); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Comércio varejista de pedras para revestimento; Atividades de design não especificadas anteriormente (ORNAMENTACAO E DECORACAO DE FESTA E EVENTOS); Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Testes e análises técnicas; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Captação, tratamento e distribuição de água; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (aração de terra para plantio com trator ou manual); serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados; serviço de poda de árvores para lavouras.

**Parágrafo único**: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será exercidas as atividades:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas vacinais)
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.61-0-03 - Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

**CLÁUSULA IV – DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social será de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) dividido em 195.000 (cento e noventa e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real**)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato**,** em moeda corrente no País.

| Nome | Quotas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|
| Diego Ramon Dias Araujo | 195.000 | 195.000,00 | 100,00 |
| | | | |
| Total | 195.000 | 195.000,00 | 100,00 |

**CLÁUSULA V – DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 29 de Maio de 2024 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade é exercida pelo sócio **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO** que representará legalmente a sociedade poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CLÁUSULA VII – DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor do capital, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA VIII – DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao socio, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA IX – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA X – DO PRÓ LABORE**
O socio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o socio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI – DA FILIAL**
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por todos os sócios.

**CLÁUSULA XII – FILIAL**
A sociedade tem uma filial com sede à Rua Nova Siao, nº 31 – Santa Luzia – São Raimundo Nonato/PI, CEP: 64.770-000, inscrito no CNPJ sob nº **17.683.419/0002-79.**

**CLÁUSULA XIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**
O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da empresa**,** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA XIV – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócios (s) remanescentes(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XV – DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XVI – DO FORO**
Fica eleito o foro da comarca de Caracol/Piauí, para qualquer ação fundada neste Contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI.**

Anisio de Abreu/PI, 29 de Maio de 2024.

_____
Diego Ramon Dias Araujo
Sócio/Administrador

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D R D ARAUJO  LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 08:29 SOB Nº 22200775934.**
**PROTOCOLO: 240426258 DE 28/05/2024.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407644787. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22200775934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2024.**
**D R D ARAUJO  LTDA**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1
# D. R. D. ARAUJO
# RUA PROJETADA, S/Nº / SALA – RIBEIRAO
# ANISIO DE ABREU/PI - CEP: 64780-000
# CNPJ: 17.683.419/0001-98

---

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**, Brasileira, Casado (Comunhão Parcial), Empresário, natural da Cidade de Anisio de Abreu/PI, data de nascimento 17/10/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 2.467.190, expedida por SSP/PI em 08/08/2002 e CPF: n° 007.602.803-80, residente e domiciliado na Cidade de Anisio de Abreu/PI, na Rua Projetada, s/nº, Ribeirao, CEP: 64780-000;

Titular Responsavel da empresa **D. R. D. ARAUJO**, com sede na Rua Projetada, s/nº - Ribeirao, na Cidade de Anisio de Abreu/PI, CEP: 64780-000, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, sob o NIRE nº 22101058819 e CNPJ de nº 17.683.419/0001-98, Resolve altera na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/12, na Empresa Individual, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL**

A empresa terá por objeto o exercício as seguintes atividades econômicas: Serviços de pintura de edifícios em geral; Administração de obras; Coleta de resíduos não-perigosos; Obras de acabamento em gesso e estuque; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas); Restauração e conservação de lugares e prédios históricos; Obras de alvenaria; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Serviços de engenharia; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc); Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos); Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

**Parágrafo único**. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades:

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, embolso e reboco e instalação de toldos e persianas, colocação de vidros, cristais e espelhos, colocação de mármore e granito)
43.30-4-02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capinação de rua, logradouro, roço de estradas)
91.02-3-02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 Obras de alvenaria
81.21-4-00 Limpeza em prédios e em domicílios
47.43-1-00 Comércio varejista de vidros
47.44-0-06 Comércio varejista de pedras para revestimento
45.30-7-03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 Comércio varejista de lubrificantes
71.12-0-00 Serviços de engenharia
49.24-8-00 Transporte escolar
77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente (curso de pintura, artesanato, escultura etc)
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (ornamentação e decoração de festa e eventos)
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

**CLÁUSULA II – DO CAPITAL SOCIAL**
O capital social da empresa que era de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), em razão da alteração, passa a ser alterado para o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir o capital social da empresa indidual.

**CLÁUSULA III - DA RATIFICAÇÃO**
Declaram, assim, que ficam ratificadas as demais cláusulas e condições contratuais permanecem inalteradas, as mesmas por todo o seu conteúdo, e para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratado, assina a presente alteração em via única de igual forma e teor, destinada ao arquivo na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Anisio de Abreu/PI, 04 de Dexembro de 2020.

_____
Diego Ramon Dias Araujo
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. R. D. ARAUJO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 00760280380 | DIEGO RAMON DIAS ARAUJO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2020 22:20 SOB Nº 20200644653.**
**PROTOCOLO: 200644653 DE 03/12/2020.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006038000. CNPJ DA SEDE: 17683419000198.**
**NIRE: 22101058819. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2020.**
**D. R. D. ARAUJO**

**ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA**
**SECRETÁRIA-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): DIEGO RAMON DIAS ARAUJO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS(se casado) |
|---|---|
| M [X] F [ ] | COMUNHÃO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| EVERALDO LEITE DE ARAUJO | MARIA JOSEFINA DIAS ARAUJO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/1985 | 2.467.190 | SSP | PI | 007.602.803-80 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PROJETADA | S/N |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| CASA | RIBEIRÃO | 64.780-000 | 5518 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ANÍSIO DE ABREU | PI |

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 080 | INSCRIÇÃO | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: D. R. D. ARAUJO

| LOGRADOURO (rua,ev, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PROJETADA | S/N |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CODIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA | RIBEIRÃO | 64.780-000 | 5518 |

| MUNICÍPIO | UF | PAIS | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ANÍSIO DE ABREU | PI | BRASIL | econserv.jc.econserv@bol.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 32.000,00 | TRINTA E DOIS MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. |
| Atividade secundária 4330405 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINOS EM INTERIORES E EXTERIORES. |
| 4330403 | OBRAS DE ACABAMENTOS EM GESSO E ESTUQUE. |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. |
| 3811400 | COLETA DE RESIDUOS NÃO - PERIGOSOS. |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. XXXXXXXXXX |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2012 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

x D. R. D. ARAUJO

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESARIO |
|---|---|
| 07/11/2012 | x Diego Ramon Dias Araujo |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Francisco Joaquim de Lima
Chefe da Seção de Registro de Empresas
18/02/13

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/02/2013 SOB Nº: 22101058819
Protocolo: 13/002193-8, DE 05/02/2013

D. R. D. ARAUJO

JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETARIO-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2661383277

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DIEGO RAMON DIAS ARAUJO

1ª HABILITAÇÃO: 19/07/2023

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 17/10/1985, ANISIO DE ABREU, PI

4a DATA EMISSÃO: 19/07/2023

4b VALIDADE: 18/07/2024

ACC:

P

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 2467190 SSP PI

4d CPF: 007.602.803-80

5 Nº REGISTRO: 08239290335


9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: EVERALDO LEITE DE ARAUJO

MARIA JOSEFINA DIAS ARAUJO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | |
| A | | | 18/07/2024 | |
| A1 | | | | |
| B | | | 18/07/2024 | |
| B1 | | | | |
| C | | | | |
| C1 | | | | |

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| D | | | | |
| D1 | | | | |
| BE | | | | |
| CE | | | | |
| C1E | | | | |
| DE | | | | |
| D1E | | | | |

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
42587448617
PI321369153

LOCAL: TERESINA, PI

2661383277

PIAUÍ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA082392903<358<<<<<<<<<<<<
8510172M2407186BRA<<<<<<<<<<<8
DIEGO<<RAMON<DIAS<ARAUJO<<<<<<

**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

**Nome Empresarial: D R D ARAUJO LTDA**

**NIRE :** 22200775934
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

**Protocolo:** PIC2600154771

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 22200775934 | 17.683.419/0001-98 | 18/02/2013 | 18/02/2013 |

**Endereço Completo**
Rua PROJETADA, Nº SN, SALA, RIBEIRAO - Anísio de Abreu/PI - CEP 64780-000

**Objeto Social**
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ADMINISTRACAO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOLSO E REBOCO E INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, COLOCACAO DE MARMORE E GRANITO) OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICOS DE ENGENHARIA AGENCIAS DE PUBLICIDADE AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CAPINACAO DE RUA, LOGRADOURO, ROCO DE ESTRADAS VACINAIS) SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (CURSO DE PINTURA, ARTESANATO, ESCULTURA ETC) RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ORNAMENTACAO E DECORACAO DE FESTA E EVENTOS) GESTAO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA TESTES E ANALISES TECNICAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO COM TRATOR OU MANUAL) SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA REALIZADOS SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) | ME (Microempresa) | Indeterminado |

**Capital Integralizado**
R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais)

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO RAMON DIAS ARAUJO | 007.602.803-80 | R$ 1.080.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| DIEGO RAMON DIAS ARAUJO | 007.602.803-80 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos |
|---|---|---|
| 25/07/2025 | 20250514265 | 002 / 075 - GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS |

**Situação**
ATIVA

**Status**
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2026, às 17:29:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **Q3EZAKV1**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| **Certificamos que** D R D ARAUJO LTDA<br>**encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** PIC2600154808 |
|---|---|

| **NIRE 22200775934**<br>**CNPJ 17.683.419/0001-98** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status** |
|---|---|

**Endereço Completo Rua PROJETADA, Nº SN, SALA, RIBEIRAO - Anísio de Abreu/PI - CEP 64780-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição | Desarquivado |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 20250514265 | 25/07/2025 | GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS | NÃO |
| 002 | 20250514265 | 25/07/2025 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO |
| 002 | 20250514265 | 25/07/2025 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 002 | 20240622898 | 09/08/2024 | EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE | NÃO |
| 002 | 20240426258 | 03/06/2024 | GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS | NÃO |
| 002 | 22200775934 | 03/06/2024 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | NÃO |
| 002 | 22200775934 | 03/06/2024 | TRANSFORMACAO | NÃO |
| 223 | 20240337263 | 30/04/2024 | BALANCO | NÃO |
| 223 | 20230327176 | 05/05/2023 | BALANCO | NÃO |
| 002 | 22900244061 | 24/03/2023 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE | NÃO |
| 002 | 20220774099 | 13/12/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO |
| 002 | 20220774099 | 13/12/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 002 | 20220537976 | 22/08/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 223 | 20220099790 | 14/02/2022 | BALANCO | NÃO |
| 002 | 20220029040 | 21/01/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 002 | 20210729040 | 10/11/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 002 | 20200644653 | 04/12/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO |
| 315 | 286614 | 18/02/2013 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | NÃO |
| 080 | 22101058819 | 18/02/2013 | INSCRIÇÃO | NÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2026, às 17:31:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **QDECTSEV**.

PIC2600154808

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **17.683.419/0001-98**<br>**MATRIZ** | | **18/02/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**D R D ARAUJO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **ARAUJO SERVICOS EM GERAL** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras**
**01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita**
**01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente**
**36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água**
**37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto**
**37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PROJETADA** | **S/N** | **SALA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **64.780-000** | **RIBEIRAO** | **ANISIO DE ABREU** | **PI** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ART.DIEGO@HOTMAIL.COM** | **(89) 8124-3093/ (89) 9465-2520** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **18/02/2013** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **05:57:17** (data e hora de Brasília). 

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **17.683.419/0001-98**<br>**MATRIZ** | | **18/02/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**D R D ARAUJO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**
**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**
**43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque**
**43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.99-1-01 - Administração de obras**
**43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PROJETADA** | **S/N** | **SALA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **64.780-000** | **RIBEIRAO** | **ANISIO DE ABREU** | **PI** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ART.DIEGO@HOTMAIL.COM** | **(89) 8124-3093/ (89) 9465-2520** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **18/02/2013** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **05:57:17** (data e hora de Brasília). 

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **17.683.419/0001-98**<br>**MATRIZ** | | **18/02/2013** |

NOME EMPRESARIAL
**D R D ARAUJO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**
**71.20-1-00 - Testes e análises técnicas**
**73.11-4-00 - Agências de publicidade**
**73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação**
**74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente**
**74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
**82.30-0-02 - Casas de festas e eventos**
**85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente**
**91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PROJETADA** | **S/N** | **SALA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **64.780-000** | **RIBEIRAO** | **ANISIO DE ABREU** | **PI** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ART.DIEGO@HOTMAIL.COM** | **(89) 8124-3093/ (89) 9465-2520** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **18/02/2013** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/03/2026** às **05:57:17** (data e hora de Brasília).

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
17.683.419/0001-98
**NOME EMPRESARIAL:**
D R D ARAUJO LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$1.080.000,00 (Hum milhão, oitenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **02/03/2026** às **05:57** (data e hora de Brasília).

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

# INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 195120388

**Nome Fantasia:** ARAUJO SERVICOS EM GERAL

**Razão Social:** D R D ARAUJO LTDA

**CNPJ:** 17.683.419/0001-98

**Atividade Principal:** 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

**Atividade(s) Secundária(s) CNAE:** 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 9102-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 8230-0/02 - Casas de festas e eventos, 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente, 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

**Município:** Anísio de Abreu

**Endereço:** RUA PROJETADA, RIBEIRAO

**CEP:** 64780000

**Local e data:** Anísio de Abreu, sexta, 25 de julho de 2025

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **NKV1XF1O**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU**
Endereço: Rua Maria das Mercês Ribeiro,75,CENTRO , 64780-000, ANISIO DE ABREU-PI
CNPJ: 06.553.630/0001-70

# ALVARÁ

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

## Nº 27/2026

### IDENTIFICAÇÃO

**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** D. R. D. ARAÚJO - ME
**NOME DE FANTASIA:** ARAÚJO SERVIÇOS EM GERAL
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1729 **HORÁRIO DE FUCIONAMENTO:** 7:00 as 17:00h
**C.N.P.J.:** 17.683.419/0001-98 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

### RESPONSÁVEL

**CPF:** 007.602.803-80 **NOME:** DIEGO RAMON DIAS ARAÚJO

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**ENDEREÇO:** RUA PROJETADA **NÚMERO:** S/N
**COMPLEMENTO:** SALA
**CEP:** 64780-000
**BAIRRO:** RIBEIRAO **CIDADE:** ANÍSIO DE ABREU **ESTADO:** PI

### OUTRAS INFORMAÇÕES

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

**OUTRAS:**

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
7410-2/01 - DESIGN
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
0161-0/03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

**REGULAÇÃO FUNDIÁRIA:** ISENTO
**GRAU DE RISCO:** BAIXO **FUNCIONA EM RESIDÊNCIA:** NÃO
**PORTE DA EMPRESA:** MICROEMPRESA (ME)
**CNAE-FISCAL:** 4330-4/04 **INICIO DAS ATIVIDADES:** 18/02/2013

**OBSERVAÇÕES:**

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2027.

**VALIDADE:** 31/12/2026

Leandro Farias Brito
Coordenador de Tributos
e Arrecadação
CPF: 068.036.773-03

**ANISIO DE ABREU-PI, 23/01/2026**

Scanned with CamScanner

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: D R D ARAUJO LTDA**
**CNPJ: 17.683.419/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:46 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2026.
Código de controle da certidão: **E234.995B.7D08.02BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 2600010326877660

**CPF/CNPJ:** 17.683.419/0001-98
**Nome/Razão Social:** D R D ARAUJO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2026 05:13:17**
**VÁLIDA ATÉ 04/07/2026**

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: DA9710E6-1B4A-4AD0-84DE-EE25F46FA7B3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/05/2026 05:13:13 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 2600010225323464

**CPF/CNPJ:** 17.683.419/0001-98
**Nome/Razão Social:** D R D ARAUJO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado**.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2026 14:23:48**
**VÁLIDA ATÉ 23/05/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: DB250A40-B040-477A-A0AF-83EA0B4EAB37

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/03/2026 14:23:51 -03:00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU**
**ESTADO DO PIAUI**
**Secretaria Municipal de Finanças**
**Departamento de Tributação**

# CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

# DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

REQUERENTE / INTERESSADO:
RAZÃO SOCIAL: D. R. D. ARAÚJO - ME
NOME FANTASIA: ARAÚJO SERVIÇOS EM GERAL

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:
CNPJ: 17.683.419/0001-98
ENDEREÇO: Rua PROJETADA, S/N, RIBEIRAO
CIDADE: ANÍSIO DE ABREU - PIAUI CEP: 64780-000
COMPLEMENTO: SALA

PARA TODOS OS FINS

## CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 100000922/2026
Documento emitido em: 09/03/2026
Válido em 90 dias, data início 09/03/2026, data fim 07/06/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.683.419/0001-98

**Razão Social:** D R D ARAUJO LTDA

**Endereço:** RUA PROJETADA S/N SALA / RIBEIRAO / ANISIO DE ABREU / PI / 64780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**06/05/2026 a 04/06/2026

**Certificação Número:** 2026050604232036766371

Informação obtida em 19/05/2026 14:46:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D R D ARAUJO  LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.683.419/0001-98
Certidão nº: 11789974/2026
Expedição: 24/02/2026, às 11:08:30
Validade: 23/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D R D ARAUJO  LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.683.419/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 167301**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: D R D ARAUJO LTDA**

**CNPJ: 17.683.419/0001-98**

**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**

**ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N, RIBEIRÃO, 64780-000**

**BAIRRO: RIBEIRÃO MUNICÍPIO: Anísio de Abreu-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 08/04/2026 05:55:31.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | D R D ARAUJO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | D R D ARAUJO LTDA |
| NIRE | 22101058819 |
| CNPJ | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem | 5 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | ANISIO DE ABREU |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 18/03/2013 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2025 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1225 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | D R D ARAUJO LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 5 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1225 |
| Data de inicio | 01/01/2025 |
| Data de término | 31/12/2025 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.3A.46.07.F6.6C.37.40.64.4E.79.FF.14.D5.6E.D7.71.0D.48.8E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** **Versão: 10.3.5**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 22101058819 | 17.683.419/0001-98 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| D R D ARAUJO LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| LIVRO DIARIO | 5 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| F9.3A.46.07.F6.6C.37.40.64.4E.79.FF.14.D5.6E.D7.71.0D.48.8E | |
| **ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)** | |
| | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 17683419000198 | D R D ARAUJO LTDA: 17683419000198 | 248489106182058964161587 | 07/11/2025 a 07/11/2026 | Sim |
| Contador | 06871275304 | LUIZ FELIPE ROCHA: 06871275304 | 920938667807072754 1 | 20/02/2026 a 20/02/2027 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

F9.3A.46.07.F6.6C.37.40.64.4E.79.FF.
14.D5.6E.D7.71.0D.48.8E-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2026 às 09:20:12

EB.2C.68.12.AE.5B.59.15
E1.62.D0.80.72.8B.8E.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | D R D ARAUJO LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| CNPJ: | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 360.721,59 | R$ 576.543,65 |
| CIRCULANTE | | R$ 168.935,36 | R$ 234.457,42 |
| DISPONIVEL | | R$ 168.935,36 | R$ 234.457,42 |
| CAIXA | | R$ 168.935,36 | R$ 234.457,42 |
| CAIXA MATRIZ | | R$ 168.935,36 | R$ 234.457,42 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R$ 191.786,23 | R$ 342.086,23 |
| IMOBILIZADO | | R$ 191.786,23 | R$ 342.086,23 |
| IMOBILIZADO EM USO | | R$ 215.948,83 | R$ 366.248,83 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R$ 3.152,00 | R$ 3.152,00 |
| FERRAMENTAS | | R$ 65.450,00 | R$ 65.450,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 134.103,96 | R$ 199.253,96 |
| INSTALAÇÕES | | R$ 10.280,00 | R$ 95.430,00 |
| MOVEIS E UTENSILOS | | R$ 2.962,87 | R$ 2.962,87 |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | | R$ (24.162,60) | R$ (24.162,60) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | R$ (882,56) | R$ (882,56) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS | | R$ (6.545,00) | R$ (6.545,00) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | R$ (14.189,26) | R$ (14.189,26) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES | | R$ (1.953,20) | R$ (1.953,20) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | R$ (592,58) | R$ (592,58) |
| PASSIVO | | R$ 360.721,59 | R$ 576.543,65 |
| CIRCULANTE | | R$ 51.979,16 | R$ 51.786,87 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R$ 24.192,57 | R$ 17.822,56 |
| FORNECEDORES | | R$ 24.192,57 | R$ 17.822,56 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R$ 24.192,57 | R$ 17.822,56 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 23.455,50 | R$ 21.935,17 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R$ 15.715,07 | R$ 16.637,90 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 9.285,43 | R$ 9.234,51 |
| PRO LABORE A PAGAR | | R$ 6.429,64 | R$ 7.403,39 |
| ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER | | R$ 7.740,43 | R$ 5.297,27 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 4.870,27 | R$ 3.413,11 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 2.870,16 | R$ 1.884,16 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 4.331,09 | R$ 12.029,14 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | R$ 4.331,09 | R$ 12.029,14 |
| SIMPLES A RECOLHER | | R$ 4.331,09 | R$ 12.029,14 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 308.742,43 | R$ 524.756,78 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | | R$ 113.742,43 | R$ 216.014,35 |
| LUCRO NO EXERCICIO | | R$ 113.742,43 | R$ 216.014,35 |
| LUCRO NO PERIODO | | R$ 113.742,43 | R$ 216.014,35 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R$ 0,00 | R$ 113.742,43 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R$ 0,00 | R$ 113.742,43 |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | | R$ 0,00 | R$ 113.742,43 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.3A.46.07.F6.6C.37.40.64.4E.79.FF.14.D5.6E.D7.71.0D.48.8E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | D R D ARAUJO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (=) RECEITA BRUTA | | R$ 1.199.979,93 | R$ 2.508.894,65 |
| SERVICOS PRESTADOS | | R$ 1.199.979,93 | R$ 2.508.894,65 |
| (-) (=) CUSTOS | | R$ (722.203,70) | R$ (1.725.183,36) |
| (-) CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) | | R$ (722.203,70) | R$ (1.725.183,36) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (364.033,80) | R$ (567.696,94) |
| (-) SALARIOS | | R$ (237.742,68) | R$ (143.407,44) |
| (-) FGTS | | R$ (22.328,52) | R$ (11.472,36) |
| (-) INSS | | R$ (22.328,52) | R$ (15.001,20) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (4.674,72) | R$ (7.069,80) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (7.800,00) | R$ (9.000,00) |
| (-) AGUA E ESGOTO | | R$ (1.025,40) | R$ (1.078,20) |
| (-) PRO-LABORE | | R$ (33.888,00) | R$ (36.432,00) |
| (-) DESPESAS COM DEPRECIACAO | | R$ (21.657,71) | R$ (0,00) |
| (-) SIMPLES | | R$ (10.789,45) | R$ (326.156,30) |
| (-) MENSALIDADE DE INTERNET | | R$ (1.798,80) | R$ (1.991,40) |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL | | R$ (0,00) | R$ (8.047,62) |
| (-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R$ (0,00) | R$ (8.040,62) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ 113.742,43 | R$ 216.014,35 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.3A.46.07.F6.6C.37.40.64.4E.79.FF.14.D5.6E.D7.71.0D.48.8E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{234.457,42}{51.786,87}$$

Pontuação : 10
ILG : 4,5274

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{234.457,42}{51.786,87}$$

Pontuação : 10
ILC : 4,5274

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{234.457,42}{51.786,87}$$

ILS : 4,5274

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{234.457,42}{51.786,87}$$

ILI : 4,5274

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{51.786,87}{576.543,65}$$

IEG : 0,0898

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{51.786,87}{576.543,65}$$

IEC : 0,0898

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1225 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB24042026, em 24/04/2026.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304 Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304

LUIS FELIPE ROCHA
CONTADOR
C.P.F. :068.712.753-04 RG : 87342 SSP PI
C.R.C. :PI-0025660-9

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198 Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{576.543,65}{51.786,87} \quad ISG : 11,133$$

## TABELA AVALIAÇÃO

| RENTABILIDADE | LIQUIDEZ CORRENTE | LIQUIDEZ GERAL | CAPITALIZAÇÃO | IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO | PONTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Negativa | 0,00 a 0,39 | 0,00 a 0,29 | Negativa | Acima de 90,00 | 0 |
| 0,00 a 1,99 | 0,40 a 0,59 | 0,30 a 0,49 | 0,00 a 9,99 | 80,01 a 90,00 | 1 |
| 2,00 a 3,99 | 0,60 a 0,79 | 0,50 a 0,59 | 10,00 a 16,99 | 70,01 a 80,00 | 2 |
| 4,00 a 5,99 | 0,80 a 0,99 | 0,60 a 0,69 | 17,00 a 20,99 | 60,01 a 70,00 | 3 |
| 6,00 a 7,99 | 1,00 a 1,19 | 0,70 a 0,89 | 21,00 a 24,99 | 50,01 a 60,00 | 4 |
| 8,00 a 9,99 | 1,20 a 1,39 | 0,90 a 1,09 | 25,00 a 34,99 | 40,01 a 50,00 | 5 |
| 10,00 a 11,99 | 1,40 a 1,59 | 1,10 a 1,29 | 35,00 a 44,99 | 35,01 a 40,00 | 6 |
| 12,00 a 13,99 | 1,60 a 1,79 | 1,30 a 1,49 | 45,00 a 54,99 | 30,01 a 35,00 | 7 |
| 14,00 a 15,99 | 1,80 a 1,99 | 1,50 a 1,79 | 55,00 a 69,99 | 25,01 a 30,00 | 8 |
| 16,00 a 20,00 | 2,00 a 2,20 | 1,80 a 2,00 | 70,00 a 80,00 | 20,01 a 25,00 | 9 |
| Mais de 20,00 | Mais de 2,20 | Mais de 2,00 | Mais de 80,00 | 0,00 a 20,00 | 10 |

**De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1225 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB24042026, em 24/04/2026.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304 Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304

LUIS FELIPE ROCHA
CONTADOR
C.P.F. :068.712.753-04 RG : 87342 SSP PI
C.R.C. :PI-0025660-9

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198 Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# NOTAS EXPLICATIVAS

**D R D ARAUJO LTDA**

R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 Inscrição Estadual: 195120388
Local de Registro: JUCEPI Data de Registro: 18/03/2013
Nº do Registro: 22101058819

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa D R D ARAUJO LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

adotadas 3.1-Caixa e Equivalente de

Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1225 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Piaui, sob nº RFB 24042026, em 24/04/2026.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304 Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304

LUIS FELIPE ROCHA
CONTADOR
C.P.F. :068.712.753-04 RG : 87342 SSP PI
C.R.C. :PI-0025660-9

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198 Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# NOTAS EXPLICATIVAS

**D R D ARAUJO LTDA**

R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 Inscrição Estadual: 195120388
Local de Registro: JUCEPI Data de Registro: 18/03/2013
Nº do Registro: 22101058819

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 195.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1225 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Piaui, sob nº RFB 24042026, em 24/04/2026.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304 Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE ROCHA:06871275304

LUIS FELIPE ROCHA
CONTADOR
C.P.F. :068.712.753-04 RG : 87342 SSP PI
C.R.C. :PI-0025660-9

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198 Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2026/00000371**
**Nome: LUIZ FELIPE ROCHA CPF: 068.712.753-04**
**CRC/UF n.º PI-002566/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**Validade: 26.04.2026**
**Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**
**Livro: BALANCO**
**Exercício: 2025**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **068.712.753-04** Controle : **3440.5950.6264.8146**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIZ FELIPE ROCHA
REGISTRO..... : PI-002566/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.712.753-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 17/03/2026 as 10:56:25.
Válido até: 15/06/2026.
Código de Controle: 358556.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2026/00000373**
**Nome: LUIZ FELIPE ROCHA CPF: 068.712.753-04**
**CRC/UF n.º PI-002566/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**Validade: 26.04.2026**
**Finalidade: LIVRO DIÁRIO**
**Livro: DIARIO**
**Exercício: 2025**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **068.712.753-04** Controle : **2489.4372.4999.5627**

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | D R D ARAUJO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | D R D ARAUJO LTDA |
| NIRE | 22101058819 |
| CNPJ | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem | 4 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | ANISIO DE ABREU |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 18/03/2013 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 998 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | D R D ARAUJO LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 4 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 998 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.1F.5F.69.93.D6.04.04.8C.3D.A9.E8.31.84.F5.81.19.2D.B8.27-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** **Versão: 10.3.2**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 22101058819 | 17.683.419/0001-98 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| D R D ARAUJO LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| LIVRO DIARIO | 4 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| AB.1F.5F.69.93.D6.04.04.8C.3D.A9.E8.31.84.F5.81.19.2D.B8.27 | |
| **ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)** | |
| | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 17683419000198 | D R D ARAUJO LTDA: 17683419000198 | 521803636894862533364826 | 25/10/2024 a 25/10/2025 | Sim |
| Contador | 98291475334 | GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334 | 5654503461141209033 | 27/11/2024 a 27/11/2025 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

AB.1F.5F.69.93.D6.04.04.8C.3D.A9.E8.
31.84.F5.81.19.2D.B8.27-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2025 às 11:56:51

42.45.FB.15.8D.D8.73.4C
F6.01.F8.82.D0.41.B2.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | D R D ARAUJO LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 467.558,31 | R$ 360.721,59 |
| CIRCULANTE | | R$ 445.014,37 | R$ 168.935,36 |
| DISPONIVEL | | R$ 445.014,37 | R$ 168.935,36 |
| CAIXA | | R$ 445.014,37 | R$ 168.935,36 |
| CAIXA MATRIZ | | R$ 445.014,37 | R$ 168.935,36 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R$ 22.543,94 | R$ 191.786,23 |
| IMOBILIZADO | | R$ 22.543,94 | R$ 191.786,23 |
| IMOBILIZADO EM USO | | R$ 25.048,83 | R$ 215.948,83 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R$ 3.152,00 | R$ 3.152,00 |
| (-) FERRAMENTAS | | R$ (0,00) | R$ 65.450,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 8.653,96 | R$ 134.103,96 |
| INSTALAÇÕES | | R$ 10.280,00 | R$ 10.280,00 |
| MOVEIS E UTENSILOS | | R$ 2.962,87 | R$ 2.962,87 |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | | R$ (2.504,89) | R$ (24.162,60) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA | | R$ (315,20) | R$ (882,56) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS | | R$ (0,00) | R$ (6.545,00) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | | R$ (865,40) | R$ (14.189,26) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES | | R$ (1.028,00) | R$ (1.953,20) |
| (-) ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | | R$ (296,29) | R$ (592,58) |
| PASSIVO | | R$ 467.558,31 | R$ 360.721,59 |
| CIRCULANTE | | R$ 42.305,59 | R$ 51.979,16 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R$ 39.905,59 | R$ 24.192,57 |
| FORNECEDORES | | R$ 39.905,59 | R$ 24.192,57 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R$ 39.905,59 | R$ 24.192,57 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 2.400,00 | R$ 23.455,50 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R$ 2.400,00 | R$ 15.715,07 |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 9.285,43 |
| PRO LABORE A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 6.429,64 |
| HONORARIOS A PAGAR | | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 7.740,43 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 4.870,27 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 2.870,16 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R$ 0,00 | R$ 4.331,09 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 4.331,09 |
| SIMPLES A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 4.331,09 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 425.252,72 | R$ 308.742,43 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | | R$ 230.252,72 | R$ 113.742,43 |
| LUCRO NO EXERCICIO | | R$ 230.252,72 | R$ 113.742,43 |
| LUCRO NO PERIODO | | R$ 230.252,72 | R$ 113.742,43 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.1F.5F.69.93.D6.04.04.8C.3D.A9.E8.31.84.F5.81.19.2D.B8.27-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | D R D ARAUJO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 17.683.419/0001-98 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (=) RECEITA BRUTA | | R$ 0,00 | R$ 1.199.979,93 |
| SERVICOS PRESTADOS | | R$ 0,00 | R$ 1.199.979,93 |
| (-) (=) CUSTOS | | R$ (0,00) | R$ (722.203,70) |
| (-) CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) | | R$ (0,00) | R$ (722.203,70) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (0,00) | R$ (364.033,80) |
| (-) SALARIOS | | R$ (0,00) | R$ (237.742,68) |
| (-) FGTS | | R$ (0,00) | R$ (22.328,52) |
| (-) INSS | | R$ (0,00) | R$ (22.328,52) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (0,00) | R$ (4.674,72) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R$ (0,00) | R$ (7.800,00) |
| (-) AGUA E ESGOTO | | R$ (0,00) | R$ (1.025,40) |
| (-) PRO-LABORE | | R$ (0,00) | R$ (33.888,00) |
| (-) DESPESAS COM DEPRECIACAO | | R$ (0,00) | R$ (21.657,71) |
| (-) SIMPLES | | R$ (0,00) | R$ (10.789,45) |
| (-) MENSALIDADE DE INTERNET | | R$ (0,00) | R$ (1.798,80) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ 0,00 | R$ 113.742,43 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.1F.5F.69.93.D6.04.04.8C.3D.A9.E8.31.84.F5.81.19.2D.B8.27-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{168.935,36}{51.979,16} \quad ILG : 3,2501$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{168.935,36}{51.979,16} \quad ILC : 3,2501$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{168.935,36}{51.979,16} \quad ILS : 3,2501$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{168.935,36}{51.979,16} \quad ILI : 3,2501$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:40:22 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 2

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{168.935,36}{168.935,36} \quad IPD : 1$$

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{0,00}{168.935,36} \quad IPE : 0$$

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{168.935,36}{360.721,59} \quad IPAC : 0,4683$$

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{24.192,57}{168.935,36} \quad IPC : 0,1432$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:40:47 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 3

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

### ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{308.742,43}{425.252,72} \quad IVRP : 0,726$$

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{308.742,43}{0,00} \quad IPELP : 308742,43$$

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{308.742,43}{51.979,16} \quad IPET : 5,9397$$

### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{308.742,43}{360.721,59} \quad IPP : 0,8559$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:41:06 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 4

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

### CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{30.874.243,00}{360.721,59} \quad C : 85,5902$$

### IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{19.178.623,00}{308.742,43} \quad IC : 62,1185$$

### LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{168.935,36}{308.742,43} \quad LRP : 0,5472$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{51.979,16}{360.721,59} \quad IEG : 0,1441$$

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{51.979,16}{360.721,59} \quad IEC : 0,1441$$

### ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{51.979,16}{308.742,43} \quad ICT : 0,1684$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:41:24 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 5

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

### ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{1.199.979,93}{360.721,59} \quad IGA : 3,3266$$

### MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{1.199.979,93} \quad MO : 0$$

### RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{113.742,43}{360.721,59} \quad RA : 0,3153$$

### RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{11.374.243,00}{308.742,43} \quad RPL : 36,8406$$

### ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{1.199.979,93}{1.086.237,50} \quad IRD : 1,1047$$

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{308.742,43}{360.721,59} \quad IIF : 0,8559$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:41:42 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**D R D ARAUJO LTDA**
R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 I.E.: 195120388
Local de Registro: Jucepi Data do Registro: 18/03/2013 Nº do Registro: 22101058819
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 6

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{360.721,59}{51.979,16} \quad ISG : 6,9397$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{191.786,23}{308.742,43} \quad IGI : 0,6212$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334 Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334 Dados: 2025.04.24 12:42:03 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198 Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

# NOTAS EXPLICATIVAS

**D R D ARAUJO LTDA**

R Projetada, S/N - Sala - Ribeirao - Cep : 64780-000
ANISIO DE ABREU / PI
CNPJ: 17.683.419/0001-98 Inscrição Estadual: 195120388
Local de Registro: JUCEPI Data de Registro: 18/03/2013
Nº do Registro: 22101058819 FOLHA: 7

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa D R D ARAUJO LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

adotadas 3.1-Caixa e Equivalente de

Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piaui, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:42:24 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R$ 195.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 1 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Piaui, sob nº RFB 24042025, em 24/04/2025.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANISIO DE ABREU/PI, 31 de DEZEMBRO de 2024

GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Assinado de forma digital por GILMAR CLARO DA SILVA:98291475334
Dados: 2025.04.24 12:42:43 -03'00'

GILMAR CLARO DA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :982.914.753-34 RG : 2239463 SSP-PI
C.R.C. :PI-012770

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
EMPRESARIO
C.P.F. :007.602.803-80
R.G. :2467190SSP PI

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2025/00001205**
**Nome: Gilmar Claro Da Silva CPF: 982.914.753-34**
**CRC/UF n.º PI-012770/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 29/05/2025**
**Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA RECEITA FEDERAL**
**Exercício: 2024**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **982.914.753-34** Controle : **1086.2341.2969.3282**

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2025/00001206**
**Nome: Gilmar Claro Da Silva CPF: 982.914.753-34**
**CRC/UF n.º PI-012770/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 29/05/2025**
**Finalidade: LIVRO DIÁRIO**
**Exercício: 2024**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **982.914.753-34** Controle : **2956.3897.4525.4838**

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ**
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : Gilmar Claro Da Silva
REGISTRO..... : PI-012770/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.914.753-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 14/03/2025 as 10:18:12.
Válido até: 12/06/2025.
Código de Controle: 214946.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ**

# CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Gilmar Claro Da Silva
REGISTRO..... : PI-012770/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.914.753-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 14/04/2026 as 11:46:12.
Válido até: 13/07/2026.
Código de Controle: 6265597.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 371823 PRO-01014219/2022 Validade: 20/07/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registro: | 0000040577EMPI | Categoria: | Matriz |
| Data Registro: | 12/05/2022 | | |
| Razão Social: | D R D ARAUJO LTDA | | |
| Nome Fantasia: | ARAUJO SERVICOS EM GERAL | | |
| Última Anuidade Paga: | 2026 (1/1) | | |
| CNPJ: | 17683419000198 | | |
| Capital Social R$: | 1.080.000,00 | Data do Capital: | 24/07/2025 |
| Endereço: | RUA PROJETADA S/N SALA - RIBEIRÃO ANÍSIO DE ABREU-PI 64780-000 (89) 981243093 | | |

## OBJETO SOCIAL

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado
74.10-2-99 - Atividades de design não especificadas anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.61-0-03 - Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita realizados
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

---

OBSERVAÇÃO: 1- HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DAS ENGENHARIAS:
AGRONOMIA, CIVIL E ELÉTRICA, (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS).

OBSERVAÇÃO: 2- O(S ) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO( S) TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):
-00027435EMPI - J V C SILVA EIRELI;
-00041036EMPI - AAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI;
-00040600EMPI - L C ELETRICO LTDA;
-00038266EMPI - CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA;
-00045577EMPI - MANE CHICO CONSTRUTORA IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA;
-00035944EMPI - JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME;
-00046353EMPI - A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA
-00046722EMPI - LUCAS SILVA DE MACEDO LTDA
-00042929EMPI - ORDEM CONSTRUTORA LTDA
-00035126EMPI - A M ALVES RODRIGUES - EIRELI
-00044657EMPI - F N R COSTA EMPREENDIMENTOS
-00019193EMPI CONSTRUIR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADM. DE OBRAS LTDA
-00035126EMPI - A M ALVES RODRIGUES - EIRELI
-00040931EMPI - CAFE PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA
-00036790EMPI - TRP ENGENHARIA LTDA

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO
Carteira: 1913254895XXXX
Último Ano Pago: 2026
Data Início Responsabilidade: 20/04/2026
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Geólogo
Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº4.076, DE 23 DE JUNHO DE 1962.

Descrição: Geólogo
Atribuição: ART. 6º DA LEI FEDERAL Nº 4.076, DE 23 DE JUNHO DE 1962.

---

Nome: JAMES ROCHA DA SILVA
Carteira: 1919797360XXXX
Último Ano Pago: 2026
Data Início Responsabilidade: 06/02/2026
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Agrônomo
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 5º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

---

Nome: JOSÉ VICTOR COSTA SILVA
Carteira: 1916659233XXXX
Último Ano Pago: 2026
Data Início Responsabilidade: 12/05/2022
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

---

Nome: LUCAS SILVA DE MACEDO
Carteira: 1919745009XXXX
Último Ano Pago: 2026
Data Início Responsabilidade: 11/02/2025
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Eletricista
Atribuição: DEFERIR O PLEITO, CONCEDENDO O ACRÉSCIMO DA EXTENSÃO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS QUE PASSAM A SER: ART. 7º DA LEI FEDERAL N° 5.194/1966 C/C OS ARTS. 8° E 9° COMBINADOS COM 25 DA RESOLUÇÃO N° 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO N° 1.048/2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4°, 5° E 6° DA RESOLUÇÃO N° 1.073/2016, DO CONFEA.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 21/04/2026 às 21:16 hs

| | |
|---|---|
| | AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: http://sigec.crea-pi.org. |

**Autenticação Digital: ZhghqLqb**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 370314 Validade: 06/07/2026

| | |
|---|---|
| Nome: | JOSÉ VICTOR COSTA SILVA |
| Registro Nacional: | 1916659233 |
| CPF: | 01749896362 |
| Endereço: | RUA RAQUEL GOMES DE NEGREIROS 90 SOBRADO - SANTA FÉ São Raimundo Nonato-PI 64770-000 (89) 981472630 |
| Ano Pago: | 2026 (1 de 1 ) |
| Títulos: | Engenheiro Civil |
| Instituição | INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNLOGIA - CEUPI |
| Atribuição: | ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA. |

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 07/04/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

**Autenticação Digital: ZhggMaq4**

# ***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS***

**CONTRATANTE:** D.R.D. ARAUJO – ME, CNPJ: 17.683.419/0001-98, RUA PROJETA, S/N, SALA 01, BAIRRO RIBEIRÃO, ANISIO DE ABREU – PI, CEP: 64780-000, E-MAIL: ART.DIEGO@HOTMAIL.COM, FONE: (89) 98124-3093, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.512.038-8.

**CONTRATADO:** JOSÉ VICTOR COSTA SILVA, CPF: 017.498.963-62, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-PI: 31445, RESIDENTE NA RUA RAQUEL GOMES DE NEGREIROS, N° 100, BAIRRO SANTA FÉ, SÃO RAIMUNDO NONATO – PI, CEP: 64.770-000, EMAIL: JOSE-VICTORCS@HOTMAIL.COM, FONE: (89) 981472630.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia civil conforme a Lei Nº 5.194, de 24/12/66 e legislação complementar, consistentes em:
Desenvolver atividades técnicas exclusivamente no ramo de ENGENHARIA CIVIL para compor o quadro técnico da empresa.

**Parágrafo Único** - Eventuais serviços que extrapolem o disposto no "caput" desta cláusula serão objeto de aditivos específicos, no que tange aos honorários profissionais.

**CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**

Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários profissionais, a importância de R$ 7.770,00 (sete mil e setecentos e setenta reais), 20 horas semanais, 4 horas por dia de segunda a sexta.

**Parágrafo Único** – A inadimplência contratual no pagamento dos honorários profissionais ajustados incorrerá em multa de 2%, acrescidos de juros legais e correção monetária, calculados sobre o valor do débito a partir da mora.

**CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO**

O presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser interrompido mediante acordo escrito entre as partes.

**Parágrafo Único** – Os serviço serão realizados conforme contrato.

**CLÁUSULA QUARTA: CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Todos os custos e/ou despesas necessárias à prestação dos serviços contratados, serão orçados e apresentados expressamente ao (à) CONTRATANTE, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, obtendo-se deste o consentimento expresso, POR ESCRITO, para a realização dos referidos dispêndios.

**Parágrafo Único** – Na hipótese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas e não adimplidas na forma contratada, considerar-se-á rescindido de pleno direito este contrato.

**CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL**

O CONTRATADO compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, dedicação e máxima proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução CONFEA Nº 1002, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho.

**§ 1º.** Os serviços técnicos a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão iniciadas após a regular anotação, pelo CONTRATADO, junto ao CREA/PI, da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa será do CONTRATANTE.

**§ 2º**. Necessitando os serviços de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

**§ 3º**. Os custos referentes as anotações das ART(s) adicionais serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

**§ 4º**. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação ao contratante.

**CLÁUSULA SEXTA: INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS**

Antes da realização dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidas expressamente ao (à) CONTRATANTE, por escrito, todas as informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, envolvendo características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, devendo aquele apor o seu consentimento.

**Parágrafo Único** – As informações farão parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SETIMA: IRREVOGABILIDADE**

Considerar-se-á irrevogável o presente contrato enquanto não tiver o CONTRATADO recebido na integralidade seus honorários. A revogação obrigará a que o CONTRATANTE pague ao CONTRATADO tudo o que lhe seja devido até o momento da revogação, em razão do que foi pactuado.

**CLÁUSULA OITAVA: SUCESSÃO**

O presente contrato obrigará os sucessores do CONTRATANTE a qualquer título, até seu completo adimplemento.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas.

ANISIO DE ABREU - PI, 12 de maio de 2022.

CONTRATANTE
DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
CPF: 007.602.803-80
Sócio Administrador

CONTRATADO
JOSÉ VICTOR COSTA SILVA
CPF: 017.498.963-62
Eng. Civil – CREA-PI 31445

**TESTEMUNHAS:**

NOME:
CPF: 035.764.553-70

NOME:
CPF: 008.736.383-60

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 365430 Validade: 25/05/2026

| | |
|---|---|
| Nome: | LUCAS SILVA DE MACEDO |
| Registro Nacional: | 1919745009 |
| CPF: | 06933355306 |
| Endereço: | AVENIDA JOÃO DIAS 980 - CENTRO São Raimundo Nonato-PI 64770-000 (86) 981530919 |
| Ano Pago: | 2026 (1 de 1 ) |
| Títulos: | Engenheiro Eletricista |
| Instituição | INTEGRAL - GRUPO DE ENSINO FUNDAMENTAL MEDIO TECNICO E SUPERIOR DO PIAUI S/C LTDA - FACID |
| Atribuição: | DEFERIR O PLEITO, CONCEDENDO O ACRÉSCIMO DA EXTENSÃO DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS QUE PASSAM A SER: ART. 7º DA LEI FEDERAL N° 5.194/1966 C/C OS ARTS. 8° E 9° COMBINADOS COM 25 DA RESOLUÇÃO N° 218/1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME A RESOLUÇÃO N° 1.048/2013 DO CONFEA, E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 4°, 5° E 6° DA RESOLUÇÃO N° 1.073/2016, DO CONFEA. |

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 24/02/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: ZhmPMnZ4

# ***CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS***

**CONTRATANTE:** D.R.D. ARAUJO – ME, CNPJ: 17.683.419/0001-98, RUA PROJETA, S/N, SALA 01, BAIRRO RIBEIRÃO, ANISIO DE ABREU – PI, CEP: 64780-000, E-MAIL: ART.DIEGO@HOTMAIL.COM, FONE: (89) 98124-3093, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.512.038-8.

**CONTRATADO:** LUCAS SILVA DE MACÊDO, CPF: 069.333.553-06, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CREA-PI:
1919745009, RESIDENTE NA AV JOÃO DIAS, N° 980 , CENTRO , SÃO RAIMUNDO NONATO – PI, CEP: 64.770-000, EMAIL: LUCAS.RUBEN@HOTMAIL.COM, FONE:
(89) 981061723.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia civil conforme a Lei Nº 5.194, de 24/12/66 e legislação complementar, consistentes em:
Desenvolver atividades técnicas exclusivamente no ramo de ENGENHARIA CIVIL para compor o quadro técnico da empresa.

**Parágrafo Único** - Eventuais serviços que extrapolem o disposto no "caput" desta cláusula serão objeto de aditivos específicos, no que tange aos honorários profissionais.

**CLÁUSULA SEGUNDA: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS**

Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE obriga-se a pagar, a título de honorários profissionais, a importância de R$ 7.770,00 (sete mil e setecentos e setenta reais), 20 horas semanais, 4 horas por dia de segunda a sexta.

**Parágrafo Único** – A inadimplência contratual no pagamento dos honorários profissionais ajustados incorrerá em multa de 2%, acrescidos de juros legais e correção monetária, calculados sobre o valor do débito a partir da mora.

**CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO**

O presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser interrompido mediante acordo escrito entre as partes.

**Parágrafo Único –** Os serviços serão realizados conforme contrato.

**CLÁUSULA QUARTA: CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Todos os custos e/ou despesas necessárias à prestação dos serviços contratados, serão orçados e apresentados expressamente ao (à) CONTRATANTE, fazendo parte integrante deste

instrumento contratual independentemente de transcrição, obtendo-se deste o consentimento expresso, POR ESCRITO, para a realização dos referidos dispêndios.

**Parágrafo Único –** Na hipótese dos custos e /ou despesas terem sido aceitas e não adimplidas na forma contratada, considerar-se-á rescindido de pleno direito este contrato.

**CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL**

O CONTRATADO compromete-se a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, dedicação e máxima proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução CONFEA Nº 1002, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis à consecução do trabalho.

**§ 1º.** Os serviços técnicos a que alude a Lei Federal Nº 6.496, de 1977, somente serão iniciadas após a regular anotação, pelo CONTRATADO, junto ao CREA/PI, da competente ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da respectiva taxa será do CONTRATANTE.

**§ 2º**. Necessitando os serviços de várias ARTs, em função de suas etapas, estas somente serão realizadas após a regular anotação daquelas.

**§ 3º**. Os custos referentes as anotações das ART(s) adicionais serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

**§ 4º**. O contratado desenvolverá seus trabalhos com total independência técnica e laboral, sem nenhum tipo de subordinação ao contratante.

**CLÁUSULA SEXTA: INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS**

Antes da realização dos serviços objeto deste contrato, serão fornecidas expressamente ao (à) CONTRATANTE, por escrito, todas as informações necessárias sobre o projeto/obra que será desenvolvido, envolvendo características, riscos e demais informações inerentes à efetividade desta avença, fazendo parte integrante deste instrumento contratual independentemente de transcrição, devendo aquele apor o seu consentimento.

**Parágrafo Único** – As informações farão parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SETIMA: IRREVOGABILIDADE**

Considerar-se-á irrevogável o presente contrato enquanto não tiver o CONTRATADO recebido na integralidade seus honorários. A revogação obrigará a que o CONTRATANTE pague ao CONTRATADO tudo o que lhe seja devido até o momento da revogação, em razão do que foi pactuado.

**<u>CLÁUSULA OITAVA</u>: SUCESSÃO**

O presente contrato obrigará os sucessores do CONTRATANTE a qualquer título, até seu completo adimplemento.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, com as testemunhas abaixo assinadas.

ANISIO DE ABREU - PI, 10 De fevereiro de 2025.

_____

CONTRATANTE
DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
CPF: 007.602.803-80
Sócio Administrador

Lucas Silva de Macêdo
Engenheiro Eletricista
CREA-PI 37981
Registro Nacional 1919745009

_____

CONTRATADO
LUCAS SILVA DE MACÊDO
CPF: 069.333.553-06
Eng. Eletricista – CREA-PI 1919745009

**<u>TESTEMUNHAS:</u>**

---

NOME:
CPF:

---

NOME:

CPF:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 373074 Validade: 31/05/2026

| | |
|---|---|
| Nome: | AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO |
| Registro Nacional: | 1913254895 |
| CPF: | 00558801340 |
| Endereço: | Avenida João XXIII 3830 apto 602, bloco 02 - Recanto das Palmeiras Teresina-PI 64045-795 (85) 981569364 |
| Ano Pago: | 2026 (2 de 6 ) |
| Títulos: | Engenheiro Geólogo |
| | Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA |
| | Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº4.076, DE 23 DE JUNHO DE 1962. |
| | Geólogo |
| | Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA |
| | Atribuição: ART. 6º DA LEI FEDERAL Nº 4.076, DE 23 DE JUNHO DE 1962. |

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 05/05/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

**Autenticação Digital: ZhgjcxEC**

**D. R. D. ARAUJO - ME**
CNPJ Nº. 17.683.419/0001-98
Rua Projetada, S/N, Sala 01 – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – PI
Tel: (89) 98124.3093 / email: art.diego@hotmail.com

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: D.R.D ARAÚJO – ME**, firma estabelecida na Rua Projetada, S/N – Sala 01 – Ribeirão – Anísio de Abreu/ Piauí – CEP 64780-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.683.419/0001-98. Neste ato representada pelo seu proprietário, Sr. **DIEGO RAMON DIAS ARAÚJO**, CPF: 007.602.803-80.

**CONTRATADO: AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO**, brasileiro, Casado, Título profissional ENGENHEIRO GEÓLOGO, portador da Carteira Profissional do **CREA nº 1913254895**, inscrito no CPF sob o nº 005.588.013-40, residente e domiciliado na Avenida João XXIII 3830 apto 602, bloco 02 - Recanto das Palmeiras Teresina-PI 64045-795.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Cívil e Responsabilidade Técnica, restrita às atribuições do contratado, conformeprevisto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá a remuneração de 06 (seis) salários mínimos vigentes, para uma jornada diária de 06 horas 07:30 às 13:30, exceto domingos e feriados conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo**

O prazo de validade deste contrato é pelo Período Indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Caracol - PI para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Anísio de Abreu – PI, 17 de abril de 2026.

D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Assinado de forma digital por D R D ARAUJO LTDA:17683419000198
Dados: 2026.04.20 11:30:21 -03'00'

**DRD ARAÚJO - ME**
CONTRATANTE

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO
RNP: 1913254895
Data: 19/04/26 09:32

**AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO**
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR:36493014824
Assinado de forma digital por EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR:36493014824
Dados: 2026.04.20 11:30:42 -03'00'

EDSON FRANK MORAIS DA SILVA:95481508320
Assinado de forma digital por EDSON FRANK MORAIS DA SILVA:95481508320
Dados: 2026.04.20 11:31:06 -03'00'

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 371768 Validade: 28/05/2026

| | |
|---|---|
| Nome: | JAMES ROCHA DA SILVA |
| Registro Nacional: | 1919797360 |
| CPF: | 04991905303 |
| Endereço: | RUA MEDRADO 210 - CENTRO ANÍSIO DE ABREU-PI 64780-000 (63) 992094962 |
| Ano Pago: | 2026 (3 de 6 ) |
| Títulos: | Engenheiro Agrônomo |
| | Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| | Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 5º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA). |

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 20/04/2026

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

**Autenticação Digital: ZhghpwPw**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920250000404**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ VICTOR COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ VICTOR COSTA SILVA
Registro: 31445 RNP: 1916659233
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920240034212 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 05/03/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI CPF/CNJP: 09034960000147
RUAALTOS Número: 3541
Complemento: Bairro: AGUA MINERAL
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64006-160
Contrato: 038/2024 Celebrado em: 17/04/2024 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 527.755,02 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RuaZONA RURAL Número: S/N
Complemento: Bairro: MORRINHO E SUSSUAPARA
Cidade: BONFIM DO PIAUÍ UF: PI CEP: 64775-000
Data de Início: 29/04/2024 Previsão de Término: 29/09/2024 Coordenadas Geográficas: -09.117763; -42.826278
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Código:
Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI CPF/CNPJ: 09034960000147

Atividade Técnica: EXECUÇÃO CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, 2.0000 unidade; EXECUÇÃO CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, 2.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 1020.0000 metro quadrado

Número da ART: 1920240034212 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 05/03/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI CPF/CNJP: 09034960000147
RUAALTOS Número: 3541
Complemento: Bairro: AGUA MINERAL
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64006-160
Contrato: 038/2024 Celebrado em: 17/04/2024 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 527.755,02 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RuaZONA RURAL Número: S/N
Complemento: Bairro: MORRINHO E SUSSUAPARA
Cidade: BONFIM DO PIAUÍ UF: PI CEP: 64775-000
Data de Início: 29/04/2024 Previsão de Término: 29/09/2024 Coordenadas Geográficas: -09.117763; -42.826278
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Código:
Proprietário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI CPF/CNPJ: 09034960000147

Atividade Técnica: EXECUÇÃO CONDUÇÃO DE EQUIPE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, 2.0000 unidade; EXECUÇÃO CONDUÇÃO DE EQUIPE DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, 2.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 1020.0000 metro quadrado

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ART's:
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
QUADRA POLIESPORTIVA BONFIM DO PIAUI - PI / AREA 1.020,00 m²
"SINAPI - 06/2023 - Piauí
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
" 21,81% "Não Desonerado:
Horista: 112,53%

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920250000404**

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 42.330,13 | 8,02 % |
| 1.1 | 10368 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12,96 | 290,04 | 353,29 | 4.578,63 | 0,87 % |
| 1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1020 | 0,33 | 0,40 | 408,00 | 0,08 % |
| 1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 2 | 1.213,47 | 1.478,12 | 2.956,24 | 0,56 % |
| 1.4 | C1622 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 2 | 2.712,45 | 3.304,03 | 6.608,06 | 1,25 % |
| 1.5 | C4995 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35 M | MÊS | 5 | 846,11 | 1.030,64 | 5.153,20 | 0,98 % |
| 1.6 | C4584 | SEINFRA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | UT | 600 | 30,96 | 37,71 | 22.626,00 | 4,29 % |
| 2 | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 29.972,75 | 5,68 % |
| 2.1 | 00000006 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MES | 5 | 4.921,23 | 5.994,55 | 29.972,75 | 5,68 % |
| 3 | | | QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO MORRINHOS | | | | | 238.723,82 | 45,23 % |
| 3.1 | | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | 15.420,31 | 2,92 % |
| 3.1.1 | C2784 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 22,56 | 45,42 | 55,32 | 1.248,01 | 0,24 % |
| 3.1.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 261 | 44,58 | 54,30 | 14.172,30 | 2,69 % |
| 3.2 | | | SUPRAESTRUTURA | | | | | 24.239,89 | 4,59 % |
| 3.2.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 22,56 | 668,98 | 814,88 | 18.383,69 | 3,48 % |
| 3.2.2 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 94 | 51,15 | 62,30 | 5.856,20 | 1,11 % |

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
1920250000404

PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
m² 510 116,45 141,84 72.338,40 13,71 %
3.5.7
4159
SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
M 300 12,35 15,04 4.512,00 0,85 %
3.6
DIVERSOS 24.486,00 4,64 %
3.6.1
10236
SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
m² 88,12 157,71 192,10 16.927,85 3,21 %
3.6.2
C1349
SEINFRA CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
C 1 3.252,18 3.961,48 3.961,48 0,75 %
3.6.3
C1347
SEINFRA CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M
C 1 2.952,69 3.596,67 3.596,67 0,68 %
3.7
ILUMINAÇÃO 16.083,74 3,05 %
3.7.1
73090
ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento
un 4 1.679,85 2.046,22 8.184,88 1,55 %
3.7.2
95728
SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 103 16,13 19,64 2.022,92 0,38 %
3.7.3
91871
SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 4 125,05 152,32 609,28 0,12 %
3.7.4
91928
SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 306 5,67 6,90 2.111,40 0,40 %
3.7.5
101878
SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 597,45 727,75 727,75 0,14 %
3.7.6
93653
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 13,33 16,23 16,23 0,00 %
3.7.7
12808
ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
un 8 247,45 301,41 2.411,28 0,46 %
4
QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO SUSSUAPARA 216.728,32 41,07 %
4.1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 832,01 0,16 %
4.1.1
C2784
SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920250000404**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.110,34 | | 0,21 % | | | | |
| | | | | | 4.5.2 | |
| | | | | | C2862 | |
| SEINFR A | LASTRO DE BRITA | | | | | |
| m³ | 25,5 | 115,53 | 140,72 | 3.588,36 | 0,68 % | |
| | | | | | 4.5.3 | |
| | | | | | C1631 | |
| SEINFR A | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | | | | | |
| m² | 510 | 9,77 | 11,90 | 6.069,00 | 1,15 % | |
| | | | | | 4.5.4 | |
| | | | | | 97088 | |
| SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q - 92. AF_09/2021 | | | | | |
| KG | 510 | 21,89 | 26,66 | 13.596,60 | 2,58 % | |
| | | | | | 4.5.5 | |
| | | | | | C1607 | |
| SEINFR A | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6 CM | | | | | |
| m² | 510 | 48,26 | 58,78 | 29.977,80 | 5,68 % | |
| | | | | | 4.5.6 | |
| | | | | | 72137 | |
| SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | | | | | |
| m² | 510 | 116,45 | 141,84 | 72.338,40 | 13,71 % | |
| | | | | | 4.5.7 | |
| | | | | | 41595 | |
| SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | | | | | |
| M | 300 | 12,35 | 15,04 | 4.512,00 | 0,85 % | |
| | | | | | 4.6 | |
| | DIVERSOS | | | 24.486,00 | 4,64 % | |
| | | | | | 4.6.1 | |
| | | | | | 102362 | |
| SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | | | | | |
| m² | 88,12 | 157,71 | 192,10 | 16.927,85 | 3,21 % | |
| | | | | | 4.6.2 | |
| | | | | | C1349 | |
| SEINFR A | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | | | | | |
| CJ | 1 | 3.252,18 | 3.961,48 | 3.961,48 | 0,75 % | |
| | | | | | 4.6.3 | |
| | | | | | C1347 | |
| SEINFR A | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | | | | | |
| CJ | 1 | 2.952,69 | 3.596,67 | 3.596,67 | 0,68 % | |
| | | | | | 4.7 | |
| | ILUMINAÇÃO | | | 16.083,74 | 3,05 % | |

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920250000404**
**06 de Março de 2025, 16:06:58**

**Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ
Rua Altos, 3541, Térreo - Bairro Água Mineral, Teresina/PI, CEP 64006-160
Telefone - http://www.pi.gov.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00119.000538/2025-53

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Declaramos para os devidos fins que a empresa **D. R. D. ARAÚJO-ME,** inscrita no CNPJ nº 17.683.419/0001-98, localizada na Rua Projetada S/N, Sala 01, Bairro Ribeirão, CEP: 64.780-000, Anísio de Abreu – PI, executou por inteiro, para o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI, inscrita no CNPJ 09.034.960/0001-47, com sede na rua Altos, nº 3541, Bairro: Água Mineral, CEP 64006-160, os seguintes serviços de: "ECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ, COM UMA ÁREA DE 1.020,00 M²", de acordo com o contrato Nº 038/2024 e processo administrativo 00119.000720/2023-42.

**Atestamos que os serviços foram executados de forma satisfatória tendo como responsável(s) técnico(s) o(s) Engenheiro(s): JOSÉ VICTOR COSTA SILVA, com registro no CREA/PI nº 1916659233, no período de 23 de abril de 2024 a 31 de agosto de 2024.**

**O presente atestado não exclui responsabilidade preconizada na Lei 8.666/93, combinado com o Código Civil Brasileiro.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12,96 |
| 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1020,00 |
| 1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 2,00 |
| 1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 2,00 |
| 1.5 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 5,00 |
| 1.6 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | UT | 600,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MES | 5,00 |
| 3 | QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO MORRINHOS | | |
| 3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 22,56 |
| 3.1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 261,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 3.2.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 22,56 |
| 3.2.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 94,00 |
| 3.3 | INFRAESTRUTURA | | |
| 3.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8,10 |
| 3.3.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1,01 |
| 3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 111,06 |
| 3.4 | PAREDES E PAINEIS | | |
| 3.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 93,20 |
| 3.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 175,60 |
| 3.4.3 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 | m² | 175,60 |
| 3.4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 175,60 |
| 3.5 | PISO | | |
| 3.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 19,60 |
| 3.5.2 | LASTRO DE BRITA | m³ | 25,50 |
| 3.5.3 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | m² | 510,00 |
| 3.5.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 510,00 |
| 3.5.5 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | m² | 510,00 |
| 3.5.6 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 510,00 |
| 3.5.7 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 300,00 |
| 3.6 | DIVERSOS | | |
| 3.6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 88,12 |
| 3.6.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1,00 |
| 3.6.3 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E | CJ | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | | |
| 3.7 | ILUMINAÇÃO | | |
| 3.7.1 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento | un | 4,00 |
| 3.7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 103,00 |
| 3.7.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 |
| 3.7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 306,00 |
| 3.7.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 3.7.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 3.7.7 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8,00 |
| 4 | QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO SUSSUAPARA | | |
| 4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 15,04 |
| 4.2 | SUPRAESTRUTURA | | |
| 4.2.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 15,04 |
| 4.2.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 94,00 |
| 4.3 | INFRAESTRUTURA | | |
| 4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8,10 |
| 4.3.2 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1,01 |
| 4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 111,06 |
| 4.4 | PAREDES E PAINEIS | | |
| 4.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 93,20 |
| 4.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 175,60 |
| 4.4.3 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 | m² | 175,60 |
| 4.4.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 175,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.5 | PISO | | |
| 4.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 19,60 |
| 4.5.2 | LASTRO DE BRITA | m³ | 25,50 |
| 4.5.3 | LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS | m² | 510,00 |
| 4.5.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 510,00 |
| 4.5.5 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | m² | 510,00 |
| 4.5.6 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 510,00 |
| 4.5.7 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 300,00 |
| 4.6 | DIVERSOS | | |
| 4.6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 88,12 |
| 4.6.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1,00 |
| 4.6.3 | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1,00 |
| 4.7 | ILUMINAÇÃO | | |
| 4.7.1 | Poste de concreto duplo T (DT)  9/600 - fornecimento e assentamento | un | 4,00 |
| 4.7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 103,00 |
| 4.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 306,00 |
| 4.7.4 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8 |
| 4.7.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 |
| 4.7.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |
| 4.7.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 |

Documento assinado eletronicamente por **MANOEL TEIXEIRA NETO - Matr.0000000-0**, **Coordenador**, em 14/04/2025, às 07:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **FABRIZIO BEZERRA FEITOSA - Matr.0371667-8**, **Diretor de Engenharia**, em 14/04/2025, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **017665185** e o código CRC **E6F29A11**.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920230001081**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ VICTOR COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920230011157 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 17/07/2023
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNJP: 06553622000123
PRAÇAPADRE FRANCISCO Número: 63
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARACOL UF: PI CEP: 64795-000
Contrato: 500001/2023 Celebrado em: 06/02/2023 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.040.250,18 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RUAVILMAR PEDROSA PESSOA Número: S/N
Complemento: UNIDADE ESCOLAR ODILIA ROSA RIBEIRO Bairro: MARIA DE LOURDES
Cidade: CARACOL UF: PI CEP: 64795-000
Data de Início: 06/02/2023 Previsão de Término: 07/05/2023 Coordenadas Geográficas: -09.287395; -43.328998
Finalidade: ESCOLAR Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL CPF/CNPJ: 06553622000123
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, 22.0000 metro; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DIVERSOS, 463.5200 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 3022.5000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 3.0000 unidade

Informações Complementares

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920230001081**
**26 de Julho de 2023, 14:13:48**
**Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUWlfbg==**

**Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL**
**PRAÇA PADRE FRANCISCO, 63 - CENTRO**
**CARACOL – PI – CEP: 64.795-000**
**CNPJ: 06.553.622/0001-23**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Caracol-PI, inscrito no CNPJ sob o n° 06.553.662/0001-23, neste ato representado pelo prefeito Gilson Dias de Macêdo Filho e pelo responsável técnico pela fiscalização da obra, Engenheiro Civil Ivanildo Freitas de Oliveira, atesta que a execução referente à ART n° 1920230011157, referente à obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ODILIA ROSA RIBEIRO - CARACOL, executada pela empresa D.R.D. ARAUJO, Registro: 0000040577EMPI, que tem como responsável técnico o Engenheiro Civil JOSÉ VICTOR COSTA SILVA, RNP: 1916659233, Registro: 31445, FOI EXECUTADA EM 95,65%, em 15/05/2023 de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, conforme descrição a seguir:

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. ODILIA ROSA RIBEIRO - CARACOL**

| SERVIÇOS | | | | | | | | | | NÃO EXECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | VALOR R$ |
| 1 | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | 11.408,25 | 1,10 % | |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4,50 | 511,19 | 624,26 | 2.809,17 | 0,27 % | |
| 1.2 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M AF 05/2018 | un | 4,00 | 292,78 | 357,54 | 1.430,16 | 0,14 % | |
| 1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018 | m² | 1.017,03 | 2,60 | 3,17 | 3.223,96 | 0,31 % | |
| 1.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 101,70 | 24,62 | 30,06 | 3.057,10 | 0,29 % | |
| 1.5 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 101,70 | 7,15 | 8,73 | 887,84 | 0,09 % | |
| 2 | | | **ESCOLA** | | | | | 436.130,45 | 41,93 % | |
| 2.1 | | | **CALÇADAS E PISOS** | | | | | 54.277,70 | 5,22 % | |
| 2.1.1 | | | **CALÇADA EXTERNA** | | | | | 743,00 | 0,07 % | |
| 2.1.1.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | m² | 38,84 | 15,67 | 19,13 | 743,00 | 0,07 % | |
| 2.1.2 | | | **CALÇADA INTERNA E PISOS** | | | | | 53.534,70 | 5,15 % | |
| 2.1.2.1 | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 137,81 | 46,26 | 56,49 | 7.784,68 | 0,75 % | |
| 2.1.2.2 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 137,81 | 53,06 | 64,82 | 8.932,84 | 0,86 % | |
| 2.1.2.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 | m² | 18,34 | 829,42 | 1.012,66 | 18.576,18 | 1,79 % | |
| 2.1.2.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | m² | 584,07 | 15,67 | 19,13 | 11.173,25 | 1,07 % | |
| 2.1.2.5 | 83623 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 14,88 | 388,94 | 474,97 | 7.067,55 | 0,68 % | |
| 2.2 | | | **RAMPAS** | | | | | 8.445,98 | 0,81 % | |
| 2.2.1 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 0,15 | 252,94 | 308,89 | 46,33 | 0,00 % | |
| 2.2.2 | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 1,87 | 46,26 | 56,49 | 105,63 | 0,01 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915091234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.3 | 00006061 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1,87 | 53,08 | 64,82 | 121,21 | 0,01 % | |
| 2.2.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022 | m² | 0,31 | 829,42 | 1.012,88 | 313,99 | 0,03 % | |
| 2.2.5 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1,00 | 325,91 | 398,00 | 398,00 | 0,04 % | |
| 2.2.6 | 11935 | ORSE | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 26,08 | 225,41 | 275,27 | 7.179,04 | 0,69 % | |
| 2.2.7 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 14,73 | 15,67 | 19,13 | 281,78 | 0,03 % | |
| **2.3** | | | **SERVIÇOS DE REPAROS** | | | | | **34.868,19** | **3,35 %** | |
| **2.3.1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | **3.436,04** | **0,33 %** | |
| 2.3.1.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 582,62 | 2,72 | 3,32 | 1.934,29 | 0,19 % | |
| 2.3.1.2 | 022087 | SBC | RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES | un | 2,00 | 52,88 | 64,57 | 129,14 | 0,01 % | |
| 2.3.1.3 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un | 4,00 | 1,24 | 1,51 | 6,04 | 0,00 % | |
| 2.3.1.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 0,50 | 28,83 | 35,20 | 17,60 | 0,00 % | |
| 2.3.1.5 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 1,25 | 67,51 | 82,44 | 103,05 | 0,01 % | |
| 2.3.1.6 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 32,12 | 24,62 | 30,06 | 965,52 | 0,09 % | |
| 2.3.1.7 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 32,12 | 7,15 | 8,73 | 280,40 | 0,03 % | |
| **2.3.2** | | | **REPAROS NAS PAREDES** | | | | | **31.432,15** | **3,02 %** | |
| 2.3.2.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 583,12 | 6,53 | 7,97 | 4.647,46 | 0,45 % | |
| 2.3.2.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 583,12 | 37,55 | 45,85 | 26.737,91 | 2,57 % | |
| 2.3.2.3 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 0,25 | 153,23 | 187,12 | 46,78 | 0,00 % | |
| **2.4** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **27.106,96** | **2,61 %** | |
| 2.4.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4,00 | 42,14 | 51,46 | 205,84 | 0,02 % | |
| 2.4.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6,00 | 250,01 | 305,31 | 1.831,86 | 0,18 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | 2022 | ORSE | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 2,00 | 59,49 | 72,64 | 145,28 | 0,01 % | |
| 2.4.4 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst hidraulica | un | 1,00 | 10.112,72 | 12.349,65 | 12.349,65 | 1,19 % | R$ 12.349,65 |
| 2.4.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 6,00 | 44,80 | 54,70 | 328,20 | 0,03 % | |
| 2.4.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 18,00 | 33,35 | 40,72 | 732,96 | 0,07 % | |
| 2.4.7 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 6,00 | 12,88 | 15,72 | 94,32 | 0,01 % | |
| 2.4.8 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 46,33 | 39,35 | 48,05 | 2.226,15 | 0,21 % | |
| 2.4.9 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 31,00 | 38,87 | 47,46 | 1.471,26 | 0,14 % | |
| 2.4.10 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 2,00 | 125,19 | 152,88 | 305,76 | 0,03 % | |
| 2.4.11 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | m | 126,00 | 14,72 | 17,97 | 2.264,22 | 0,22 % | |
| 2.4.12 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 63,00 | 6,10 | 7,44 | 468,72 | 0,05 % | |
| 2.4.13 | C4162 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | un | 1,00 | 2.689,14 | 3.283,97 | 3.283,97 | 0,32 % | R$ 3.283,97 |
| 2.4.13 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 21,00 | 4,71 | 5,75 | 120,75 | 0,01 % | |
| 2.4.13 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 14,00 | 8,54 | 10,42 | 145,88 | 0,01 % | |
| 2.4.14 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 12,00 | 12,88 | 15,72 | 188,64 | 0,02 % | |
| 2.4.15 | 1432 | ORSE | ACESSÓRIOS PARA RESERVATÓRIO DE 5MIL LITROS | un | 1,00 | 772,60 | 943,49 | 943,49 | 0,09 % | R$ 943,49 |
| **2.5** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **76.992,09** | **7,40 %** | |
| 2.5.1 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 1.000,00 | 0,55 | 0,67 | 670,00 | 0,06 % | |
| 2.5.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | m | 1.000,00 | 2,69 | 3,28 | 3.280,00 | 0,32 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| 2.5.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1.000,00 | 3,91 | 4,77 | 4.770,00 | 0,46 % | |
| 2.5.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 900,00 | 9,17 | 11,19 | 10.071,00 | 0,97 % | |
| 2.5.5 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 756,83 | 924,24 | 924,24 | 0,09 % | |
| 2.5.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 17,00 | 12,30 | 15,02 | 255,34 | 0,02 % | |
| 2.5.7 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1,00 | 131,50 | 160,58 | 160,58 | 0,02 % | |
| 2.5.8 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 500,00 | 14,18 | 17,31 | 8.655,00 | 0,83 % | |
| 2.5.9 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 53,00 | 165,69 | 202,34 | 10.724,02 | 1,03 % | |
| 2.5.10 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un | 19,00 | 134,46 | 164,20 | 3.119,80 | 0,30 % | |
| 2.5.11 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 15,00 | 71,94 | 87,85 | 1.317,75 | 0,13 % | |
| 2.5.12 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W², 6500K G- Light ou similar | un | 107,00 | 94,08 | 114,89 | 12.293,23 | 1,18 % | |
| 2.5.13 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | un | 4,00 | 13,08 | 15,97 | 63,88 | 0,01 % | |
| 2.5.14 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 21,00 | 94,44 | 115,33 | 2.421,93 | 0,23 % | |
| 2.5.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 21,00 | 13,40 | 16,36 | 343,56 | 0,03 % | |
| 2.5.16 | 062398 | SBC | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | un | 21,00 | 333,70 | 407,51 | 8.557,71 | 0,82 % | |
| 2.5.17 | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | 1,00 | 1.980,41 | 2.418,47 | 2.418,47 | 0,23 % | |
| 2.5.18 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 209,23 | 14,36 | 17,53 | 3.667,80 | 0,35 % | |
| 2.5.19 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 94,00 | 10,79 | 13,17 | 1.237,98 | 0,12 % | |
| 2.5.20 | 4893 | ORSE | Caixa de sobrepor 6 entradas, tipo Condulete pvc rigido, p/eletroduto d = 1" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar un | un | 83,00 | 13,14 | 16,04 | 1.331,32 | 0,13 % | |
| 2.5.21 | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | un | 210,00 | 1,95 | 2,38 | 499,80 | 0,05 % | |
| 2.5.21 | 00039128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE | un | 94,00 | 1,62 | 2,22 | 208,68 | 0,02 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | | | | | | | |
| **2.6** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **6.865,55** | **0,85 %** | |
| 2.6.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,50 | 796,33 | 972,47 | 486,23 | 0,05 % | |
| 2.6.2 | 14.004.0048 0 | EMOP | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 5,50 | 225,63 | 275,53 | 1.515,41 | 0,15 % | |
| 2.6.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 25,00 | 94,90 | 115,89 | 2.897,25 | 0,28 % | |
| 2.6.4 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16,00 | 21,73 | 26,53 | 424,48 | 0,04 % | |
| 2.6.5 | 11956 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, comum, de abrir ou correr | m² | 7,92 | 287,20 | 350,72 | 2.777,70 | 0,27 % | |
| 2.6.6 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 1,89 | 331,23 | 404,49 | 764,48 | 0,07 % | |
| **2.7** | | | **COBERTURA** | | | | | **67.572,74** | **6,50 %** | |
| 2.7.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 155,93 | 6,07 | 7,41 | 1.155,44 | 0,11 % | |
| 2.7.2 | 100361 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | un | 3,00 | 1.462,02 | 1.785,41 | 5.356,23 | 0,51 % | |
| 2.7.3 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 276,70 | 49,83 | 60,85 | 16.836,14 | 1,62 % | |
| 2.7.4 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 920,62 | 14,03 | 17,13 | 15.770,22 | 1,52 % | |
| 2.7.5 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 550,71 | 37,18 | 45,39 | 24.998,15 | 2,40 % | |
| 2.7.6 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 34,77 | 67,17 | 82,02 | 2.851,83 | 0,27 % | |
| 2.7.7 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 15,59 | 24,62 | 30,06 | 468,63 | 0,05 % | |
| 2.7.8 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 15,59 | 7,15 | 8,73 | 136,10 | 0,01 % | |
| **2.8** | | | **PASSARELA DE ACESSO À ESCOLA** | | | | | **3.231,58** | **0,31 %** | |
| 2.8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0,32 | 70,41 | 85,98 | 27,51 | 0,00 % | |
| 2.8.2 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0,64 | 2.226,63 | 2.719,16 | 1.740,26 | 0,17 % | |
| 2.8.3 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 14,20 | 49,83 | 60,85 | 864,01 | 0,08 % | |
| 2.8.4 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO | m² | 14,20 | 34,59 | 42,24 | 599,80 | 0,06 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | | | | | | |
| **2.9** | | | **REVESTIMENTO** | | | | | **69.217,69** | **8,58 %** | |
| 2.9.1 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 474,15 | 9,44 | 11,52 | 5.462,20 | 0,53 % | |
| 2.9.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 1.100,29 | 62,34 | 76,12 | 83.755,39 | 8,05 % | |
| **2.10** | | | **PINTURA** | | | | | **53.786,50** | **5,17 %** | |
| 2.10.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 475,48 | 14,61 | 17,84 | 8.482,56 | 0,82 % | |
| 2.10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 475,48 | 11,61 | 14,18 | 6.740,02 | 0,65 % | |
| 2.10.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 550,71 | 2,71 | 3,30 | 1.817,34 | 0,17 % | |
| 2.10.4 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 834,86 | 17,68 | 21,59 | 18.026,13 | 1,73 % | |
| 2.10.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 834,86 | 13,24 | 16,16 | 13.490,16 | 1,30 % | |
| 2.10.6 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 52,91 | 29,99 | 36,62 | 1.937,56 | 0,19 % | |
| 2.10.7 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 147,52 | 14,45 | 17,64 | 2.602,25 | 0,25 % | |
| 2.10.8 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24,00 | 23,56 | 28,77 | 690,48 | 0,07 % | |
| **2.11** | | | **DIVERSOS** | | | | | **11.766,68** | **1,13 %** | |
| 2.11.1 | 3224 | ORSE | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto | un | 10,00 | 701,31 | 856,43 | 8.564,30 | 0,82 % | |
| 2.11.2 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4,00 | 655,36 | 800,32 | 3.201,28 | 0,31 % | |
| **3** | | | **AUDITÓRIO** | | | | | **196.691,91** | **18,91 %** | |
| **3.1** | | | **CALÇADAS** | | | | | **35.685,90** | **3,43 %** | |
| 3.1.1 | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 129,11 | 46,26 | 56,49 | 7.293,42 | 0,70 % | |
| 3.1.2 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 129,11 | 53,08 | 64,82 | 8.368,91 | 0,80 % | |
| 3.1.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 14,35 | 829,42 | 1.012,88 | 14.534,80 | 1,40 % | |
| 3.1.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 286,92 | 15,67 | 19,13 | 5.488,77 | 0,53 % | |
| **3.2** | | | **RAMPA** | | | | | **3.305,18** | **0,32 %** | |
| 3.2.1 | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m³ | 1,06 | 46,26 | 56,49 | 59,87 | 0,01 % | |
| 3.2.2 | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1,06 | 53,08 | 64,82 | 68,70 | 0,01 % | |
| 3.2.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,10 | 829,42 | 1.012,88 | 101,28 | 0,01 % | |
| 3.2.4 | 89977 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR | m³ | 1,92 | 153,23 | 187,12 | 359,27 | 0,03 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | | | | | | | |
| 3.2.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 3,84 | 15,87 | 19,13 | 73,45 | 0,01 % | |
| 3.2.6 | 11935 | ORSE | Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio. | m | 9,80 | 225,41 | 275,27 | 2.642,59 | 0,25 % | |
| **3.3** | | | **DEMOLIÇÃO** | | | | | **7.066,61** | **0,68 %** | |
| 3.3.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 261,59 | 18,59 | 22,70 | 5.938,09 | 0,57 % | |
| 3.3.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 74,61 | 4,06 | 4,95 | 369,31 | 0,04 % | |
| 3.3.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,23 | 46,51 | 56,79 | 13,06 | 0,00 % | |
| 3.3.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 54,72 | 2,72 | 3,32 | 181,67 | 0,02 % | |
| 3.3.5 | 9602 | ORSE | Remoção de pia | m² | 0,53 | 18,41 | 22,48 | 11,91 | 0,00 % | |
| 3.3.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 14,70 | 7,58 | 9,25 | 135,97 | 0,01 % | |
| 3.3.7 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 10,74 | 24,62 | 30,06 | 322,84 | 0,03 % | |
| 3.3.8 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 10,74 | 7,15 | 8,73 | 93,76 | 0,01 % | |
| **3.4** | | | **SERVIÇOS DE REPAROS** | | | | | **3.764,93** | **0,36 %** | |
| 3.4.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 69,95 | 6,53 | 7,97 | 557,50 | 0,05 % | |
| 3.4.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 69,95 | 37,55 | 45,85 | 3.207,43 | 0,31 % | |
| **3.5** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **15.435,65** | **1,48 %** | |
| 3.5.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4,00 | 42,14 | 51,46 | 205,84 | 0,02 % | |
| 3.5.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2,00 | 250,01 | 305,31 | 610,62 | 0,06 % | |
| 3.5.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 15,00 | 33,35 | 40,72 | 610,80 | 0,06 % | |
| 3.5.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 9,00 | 12,88 | 15,72 | 141,48 | 0,01 % | |
| 3.5.5 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 74,00 | 39,35 | 48,05 | 3.555,70 | 0,34 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.6 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 55,00 | 38,87 | 47,46 | 2.610,30 | 0,25 % | |
| 3.5.7 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 3,00 | 125,19 | 152,88 | 458,64 | 0,04 % | |
| 3.5.8 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | m | 18,00 | 14,72 | 17,97 | 323,46 | 0,03 % | |
| 3.5.9 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 9,00 | 6,10 | 7,44 | 66,96 | 0,01 % | |
| 3.5.10 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 6,00 | 4,71 | 5,75 | 34,50 | 0,00 % | |
| 3.5.11 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | un | 1,00 | 8,54 | 10,42 | 10,42 | 0,00 % | |
| 3.5.12 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1,00 | 486,64 | 594,28 | 594,28 | 0,06 % | |
| 3.5.13 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2,00 | 767,70 | 937,51 | 1.875,02 | 0,18 % | |
| 3.5.14 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2,00 | 708,87 | 865,67 | 1.731,34 | 0,17 % | |
| 3.5.15 | 2103 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03 | un | 1,00 | 815,31 | 995,65 | 995,65 | 0,10 % | |
| 3.5.16 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4,00 | 74,82 | 91,37 | 365,48 | 0,04 % | |
| 3.5.17 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2,00 | 109,88 | 134,18 | 268,36 | 0,03 % | |
| 3.5.18 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 6,00 | 12,88 | 15,72 | 94,32 | 0,01 % | |
| 3.5.19 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12,00 | 18,54 | 22,64 | 271,68 | 0,03 % | |
| 3.5.20 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 15,00 | 33,35 | 40,72 | 610,80 | 0,06 % | |
| **3.6** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **16.823,98** | **1,62 %** | |
| 3.6.1 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 194,91 | 0,55 | 0,67 | 130,58 | 0,01 % | |
| 3.6.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 194,91 | 2,69 | 3,28 | 639,30 | 0,06 % | |
| 3.6.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - | m | 194,91 | 3,91 | 4,77 | 929,72 | 0,09 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | | | | | | |
| 3.6.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300,00 | 9,17 | 11,19 | 3.357,00 | 0,32 % | |
| 3.6.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 452,76 | 552,91 | 552,91 | 0,05 % | |
| 3.6.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6,00 | 12,30 | 15,02 | 90,12 | 0,01 % | |
| 3.6.7 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1,00 | 131,50 | 160,58 | 160,58 | 0,02 % | |
| 3.6.8 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60,00 | 14,18 | 17,31 | 1.038,60 | 0,10 % | |
| 3.6.9 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | un | 16,00 | 165,89 | 202,34 | 3.237,44 | 0,31 % | |
| 3.6.10 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | un | 6,00 | 134,46 | 164,20 | 985,20 | 0,09 % | |
| 3.6.11 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4,00 | 71,94 | 87,85 | 351,40 | 0,03 % | |
| 3.6.12 | 13178 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W², 6500K G- Light ou similar | un | 18,00 | 94,08 | 114,89 | 2.068,02 | 0,20 % | |
| 3.6.13 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | un | 3,00 | 13,08 | 15,97 | 47,91 | 0,00 % | |
| 3.6.14 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 6,00 | 94,44 | 115,33 | 691,98 | 0,07 % | |
| 3.6.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6,00 | 13,40 | 16,36 | 98,16 | 0,01 % | |
| 3.6.16 | 062398 | SBC | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | un | 6,00 | 333,70 | 407,51 | 2.445,06 | 0,24 % | |
| **3.7** | | | **DIVERSOS** | | | | | **16.956,61** | **1,63 %** | |
| 3.7.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 11,73 | 890,38 | 1.087,33 | 12.754,33 | 1,23 % | |
| 3.7.2 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4,00 | 655,36 | 800,32 | 3.201,28 | 0,31 % | |
| **3.8** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | **16.895,31** | **1,62 %** | |
| 3.8.1 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3,00 | 900,03 | 1.099,11 | 3.297,33 | 0,32 % | |
| 3.8.2 | 11956 | ORSE | Porta em chapa lisa de alumínio, comum, de abrir ou correr | m² | 5,40 | 287,20 | 350,72 | 1.893,88 | 0,18 % | |
| 3.8.3 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 4,32 | 675,72 | 825,18 | 3.564,77 | 0,34 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915091234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.4 | 4662 | ORSE | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | un | 1,00 | 215,90 | 263,65 | 263,65 | 0,03 % | |
| 3.8.5 | 00043601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | un | 2,00 | 62,77 | 76,65 | 153,30 | 0,01 % | |
| 3.8.6 | 102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 2,00 | 863,10 | 1.054,01 | 2.108,02 | 0,20 % | R$ 2.108,02 |
| 3.8.7 | 010639 | SBC | JANELA CHAPA DE ACO DOBRADO TIPO MAXIM AIR METALON | m² | 3,00 | 1.346,99 | 1.644,94 | 4.934,82 | 0,47 % | |
| 3.8.8 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 1,68 | 331,23 | 404,49 | 679,54 | 0,07 % | |
| **3.9** | | | **REVESTIMENTO** | | | | | **58.314,32** | **5,61 %** | |
| 3.9.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 237,14 | 112,66 | 137,58 | 32.625,34 | 3,14 % | |
| 3.9.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 303,94 | 62,34 | 76,12 | 23.136,27 | 2,22 % | |
| 3.9.3 | 72125 | SINAPI | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | m² | 221,59 | 9,44 | 11,52 | 2.552,71 | 0,25 % | |
| **3.10** | | | **PINTURA** | | | | | **8.513,94** | **0,82 %** | |
| 3.10.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 110,84 | 11,61 | 14,18 | 1.571,17 | 0,15 % | |
| 3.10.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 110,84 | 14,61 | 17,84 | 1.977,38 | 0,19 % | |
| 3.10.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 15,10 | 2,33 | 2,84 | 42,88 | 0,00 % | |
| 3.10.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 76,38 | 13,24 | 16,16 | 1.234,19 | 0,12 % | |
| 3.10.5 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 76,38 | 17,68 | 21,59 | 1.649,18 | 0,16 % | |
| 3.10.6 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 76,38 | 2,71 | 3,30 | 252,05 | 0,02 % | |
| 3.10.7 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 13,34 | 14,45 | 17,64 | 235,31 | 0,02 % | |
| 3.10.8 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 23,52 | 29,99 | 36,62 | 861,30 | 0,08 % | |
| 3.10.9 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24,00 | 23,56 | 28,77 | 690,48 | 0,07 % | |
| **3.11** | | | **COBERTURA** | | | | | **14.930,50** | **1,44 %** | |
| 3.11.1 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 76,38 | 37,18 | 45,39 | 3.467,08 | 0,33 % | |
| 3.11.2 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 115,06 | 81,59 | 99,63 | 11.463,42 | 1,10 % | |
| **4** | | | **QUADRA POLIESPORTIVA** | | | | | **244.981,57** | **23,55 %** | |
| **4.1** | | | **REPARO E PINTURA EM ARQUIBANCADAS** | | | | | **9.436,44** | **0,91 %** | |
| 4.1.1 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3,66 | 252,94 | 308,89 | 1.130,53 | 0,11 % | |
| 4.1.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 3,66 | 829,42 | 1.012,88 | 3.707,13 | 0,36 % | |
| 4.1.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, | m² | 20,34 | 6,53 | 7,97 | 162,10 | 0,02 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | | | | | | | |
| 4.1.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022 | m² | 20,34 | 37,55 | 45,85 | 932,65 | 0,09 % | |
| 4.1.5 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021 | m² | 153,98 | 2,97 | 3,62 | 557,40 | 0,05 % | |
| 4.1.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 | m² | 153,98 | 15,67 | 19,13 | 2.945,63 | 0,28 % | |
| **4.2** | | | **PISO PARA QUADRA** | | | | | **52.782,44** | **5,07 %** | |
| 4.2.1 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 | m² | 484,85 | 44,92 | 54,86 | 26.598,09 | 2,56 % | R$ 26.598,09 |
| 4.2.2 | 4923 | ORSE | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 484,85 | 12,48 | 15,24 | 7.389,11 | 0,71 % | |
| 4.2.3 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 | m | 169,01 | 8,22 | 10,03 | 1.695,17 | 0,16 % | |
| 4.2.4 | 8402 | ORSE | Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura) | m² | 484,85 | 28,89 | 35,27 | 17.100,07 | 1,64 % | |
| **4.3** | | | **PISO AO REDOR DA QUADRA** | | | | | **23.782,12** | **2,28 %** | |
| 4.3.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 | m² | 23,46 | 829,42 | 1.012,88 | 23.782,12 | 2,28 % | |
| **4.4** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA QUADRA** | | | | | **13.394,24** | **1,29 %** | |
| 4.4.1 | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P | un | 10,00 | 6,37 | 7,77 | 77,70 | 0,01 % | |
| 4.4.2 | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1 | un | 2,00 | 10,79 | 13,17 | 26,34 | 0,00 % | |
| 4.4.3 | 389 | ORSE | Conduiete em alumínio tipo lb de 3/4" | un | 5,00 | 23,61 | 28,83 | 144,15 | 0,01 % | |
| 4.4.4 | 9932 | ORSE | Conduiete em alumínio tipo "TA" de 3/4" | un | 4,00 | 22,49 | 27,46 | 109,84 | 0,01 % | |
| 4.4.5 | 9933 | ORSE | Conduiete em alumínio tipo "XA" de 3/4" | un | 1,00 | 29,41 | 35,91 | 35,91 | 0,00 % | |
| 4.4.6 | 00039128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 40,00 | 1,62 | 2,22 | 88,80 | 0,01 % | |
| 4.4.7 | 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | un | 4,00 | 1,95 | 2,38 | 9,52 | 0,00 % | |
| 4.4.8 | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 330,00 | 4,86 | 5,93 | 1.956,90 | 0,19 % | |
| 4.4.9 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 1,00 | 126,71 | 154,73 | 154,73 | 0,01 % | |
| 4.4.10 | 8000 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 5,00 | 102,82 | 125,56 | 627,80 | 0,06 % | |
| 4.4.11 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1'), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P | m | 10,00 | 24,22 | 29,57 | 295,70 | 0,03 % | |
| 4.4.12 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P | m | 70,00 | 19,52 | 23,83 | 1.668,10 | 0,16 % | |
| 4.4.13 | 619 | ORSE | Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético | un | 10,00 | 460,05 | 561,81 | 5.618,10 | 0,54 % | |
| 4.4.14 | 00003756 | SINAPI | LAMPADA DE LUZ MISTA DE ALTA PRESSÃO 500 W, BASE E40 (220 V) | un | 10,00 | 36,50 | 44,57 | 445,70 | 0,04 % | |
| 4.4.15 | 101675 | SINAPI | Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta | un | 1,00 | 452,76 | 552,91 | 552,91 | 0,05 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | trança e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar | | | | | | | |
| 4.4.16 | 42.05.210 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8" x 3 m | un | 4,00 | 199,42 | 243,53 | 974,12 | 0,09 % | |
| 4.4.17 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 8,00 | 59,73 | 72,94 | 583,52 | 0,06 % | |
| 4.4.18 | 664 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" un | un | 4,00 | 5,00 | 6,10 | 24,40 | 0,00 % | |
| **4.6** | | | **ALAMBRADO PARA QUADRA** | | | | | **113.259,49** | **10,89 %** | |
| 4.6.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 483,52 | 174,38 | 212,95 | 98.705,47 | 9,49 % | |
| 4.6.2 | 1900 | ORSE | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte | m² | 482,53 | 20,00 | 24,42 | 11.783,38 | 1,13 % | |
| 4.6.3 | ED-26408 | SETOP | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un | 2,00 | 1.138,49 | 1.390,32 | 2.780,64 | 0,27 % | |
| **4.7** | | | **COBERTURA PARA QUADRA** | | | | | **17.577,42** | **1,69 %** | |
| 4.7.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78,00 | 72,46 | 88,48 | 6.901,44 | 0,66 % | |
| 4.7.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 186,92 | 42,90 | 52,38 | 9.790,86 | 0,94 % | |
| 4.7.3 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 32,00 | 22,65 | 27,66 | 885,12 | 0,09 % | |
| **4.8** | | | **ACESSÓRIOS PARA QUADRA** | | | | | **6.376,74** | **0,61 %** | |
| 4.8.1 | 10735 | ORSE | Traves oficial p/futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) par | pa r | 1,00 | 5.221,70 | 6.376,74 | 6.376,74 | 0,61 % | |
| **4.9** | | | **DRENAGEM PUVIAL** | | | | | **8.383,68** | **0,81 %** | |
| 4.9.1 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 22,00 | 71,99 | 87,91 | 1.934,02 | 0,19 % | |
| 4.9.2 | 89580 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un | 12,00 | 128,96 | 157,48 | 1.889,76 | 0,18 % | |
| 4.9.3 | 054249 | SBC | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4,00 | 685,55 | 837,19 | 3.348,76 | 0,32 % | |
| 4.9.4 | 4865 | ORSE | Limpeza de calha de zinco | m | 64,32 | 15,42 | 18,83 | 1.211,14 | 0,12 % | |
| **5** | | | **MURO DA ESCOLA** | | | | | **95.387,64** | **9,17 %** | |
| 5.1 | C3040 | SEINFRA | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | m² | 54,10 | 8,05 | 9,83 | 531,80 | 0,05 % | |
| 5.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 14,30 | 7,58 | 9,25 | 132,27 | 0,01 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915091234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 142,51 | 84,48 | 103,16 | 14.700,70 | 1,41 % | |
| 5.4 | 104487 | 0 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 10,19 | 2.458,62 | 3.002,45 | 30.595,00 | 2,94 % | |
| 5.5 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 836,33 | 6,53 | 7,97 | 6.665,55 | 0,64 % | |
| 5.6 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 340,10 | 37,55 | 45,85 | 15.594,67 | 1,50 % | |
| 5.7 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 836,33 | 2,33 | 2,84 | 2.375,17 | 0,23 % | |
| 5.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1.416,33 | 11,61 | 14,18 | 20.076,76 | 1,93 % | |
| 5.9 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 12,60 | 29,99 | 36,62 | 461,41 | 0,04 % | |
| 5.10 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 6,30 | 394,92 | 482,27 | 3.038,30 | 0,29 % | |
| 5.11 | 3533 | ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "U", inclusive roldanas | m | 6,30 | 120,26 | 146,86 | 925,21 | 0,09 % | |
| 5.12 | 3532 | ORSE | Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "U", inclusive roldanas | m | 6,30 | 37,80 | 46,16 | 290,80 | 0,03 % | |
| **6** | | | **PORTAL FRONTAL** | | | | | **42.901,84** | **4,12 %** | |
| 6.1 | C2717 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0,13 | 466,96 | 570,25 | 74,13 | 0,01 % | |
| 6.2 | 3533 | ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "U", inclusive roldanas | m | 6,30 | 120,26 | 146,86 | 925,21 | 0,09 % | |
| 6.3 | 3532 | ORSE | Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "U", inclusive roldanas | m | 6,30 | 37,80 | 46,16 | 290,80 | 0,03 % | |
| 6.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0,06 | 46,51 | 56,79 | 3,40 | 0,00 % | |
| 6.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0,81 | 70,41 | 85,98 | 69,64 | 0,01 % | |
| 6.6 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 13,35 | 2.226,63 | 2.719,16 | 36.300,74 | 3,49 % | |
| 6.7 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 7,91 | 84,48 | 103,16 | 815,98 | 0,08 % | |
| 6.8 | 9779 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 4,00 | 230,40 | 281,36 | 1.125,44 | 0,11 % | |
| 6.9 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 6,30 | 394,92 | 482,27 | 3.038,30 | 0,29 % | |
| 6.10 | 00000127 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | l | 3,60 | 23,04 | 28,13 | 101,26 | 0,01 % | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | | | | | | | |
| 6.11 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 9,60 | 13,39 | 16,35 | 156,96 | 0,02 % | |
| 7 | | | LIMPEZA FINAL | | | | | 12.748,62 | 1,23 % | |
| 7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3.101,83 | 3,37 | 4,11 | 12.748,62 | 1,23 % | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Total sem BDI | R$ 861.950,59 | |
| | Total do BDI | R$ 188.299,59 | |
| | Total Geral | R$ 1.040.250,18 | |
| | SALDO NÃO EXECUTADO | R$ 45.283,22 | 4,35% |

Caracol, 29 de junho de 2023

Atenciosamente,

**Gilson Dias de Macedo Filho**
**Prefeito Municipal de Caracol/PI**

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915091234

**Ivanildo Freitas de Oliveira**
**Engenheiro Fiscal**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920250000405**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ VICTOR COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ VICTOR COSTA SILVA
Registro: 31445 RNP: 1916659233
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920240069771 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 05/03/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU CPF/CNJP: 06553630000170
RuaRUA MARIA DAS MERCES RIBEIRO Número: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANÍSIO DE ABREU UF: PI CEP: 64780-000
Contrato: 129/2024 Celebrado em: 06/09/2024 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 725.550,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RuaDIVERSOS Número: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: ANÍSIO DE ABREU UF: PI CEP: 64780-000
Data de Início: 09/09/2024 Previsão de Término: 09/12/2024 Coordenadas Geográficas: -09.189851; -43.045910
Finalidade: SAÚDE Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU CPF/CNPJ: 06553630000170

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 9.0000 unidade

Número da ART: 1920240069771 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/09/2024 Baixada em: 05/03/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU CPF/CNJP: 06553630000170
RuaRUA MARIA DAS MERCES RIBEIRO Número: 406
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANÍSIO DE ABREU UF: PI CEP: 64780-000
Contrato: 129/2024 Celebrado em: 06/09/2024 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 725.550,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RuaDIVERSOS Número: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: ANÍSIO DE ABREU UF: PI CEP: 64780-000
Data de Início: 09/09/2024 Previsão de Término: 09/12/2024 Coordenadas Geográficas: -09.189851; -43.045910
Finalidade: SAÚDE Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU CPF/CNPJ: 06553630000170

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 9.0000 unidade

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HPP, UBS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANISIO DE ABREU–PI.
;

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920250000405**

**Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920240001288**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ VICTOR COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920240039210 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 15/07/2024
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 9.0000 unidade; EXECUÇÃO PADRONIZACAO DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 9.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,5 "ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" H 160 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 CRECHE LEONOR PEREIRA DE ASSIS - VILA PLANALTO, ZONA URBANA "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 141,59 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 233,63 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 116,56 U. E. ANA MARIA DE ALMEIDA - PEDRA COMPRIDA, ZONA RURAL 3 "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 212,69 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 337,44 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 122,89 U. E. ÂNGELO NAZÁRIO - BAIXÃO DA GAMELEIRA, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 164,7 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 251,76 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 128,33 U. E. ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CACIMBA, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 160,91 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 245,5 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 58,81 U. E. FÉLIX JOSÉ DA COSTA - BARREIRO DOS DOUCAS, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 177,95 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 283,62 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 7 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 102,05 U. E. GRACILIANO JOSÉ DE SOUSA - BAIXÃO DO SANTO, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 165,12 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 267,14 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 124,1 U. E. JOSÉ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920240001288

Atividade concluída

LEANDRO DOS SANTOS - MINADOR, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 139,51 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 230,19 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 93,5 U. E. OSMAR DA ROCHA SOARES - FIDALGO, ZONA URBANA "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 186,89 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 355,46 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 116,81 "U. E. PROF.° EVELINA DIAS DE NEGREIROS - BELA VISTA 1, ZONA URBANA" "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 183,49 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 316,97 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 7 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 144,93 ; ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,5 "ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" H 160 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 CRECHE LEONOR PEREIRA DE ASSIS - VILA PLANALTO, ZONA URBANA "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 141,59 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 233,63 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 116,56 U. E. ANA MARIA DE ALMEIDA - PEDRA COMPRIDA, ZONA RURAL 3 "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 212,69 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 337,44 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 122,89 U. E. ÂNGELO NAZÁRIO - BAIXÃO DA GAMELEIRA, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 164,7 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 251,76 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 128,33 U. E. ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CACIMBA, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 160,91 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 245,5 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 58,81 U. E. FÉLIX JOSÉ DA COSTA - BARREIRO DOS DOUCAS, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 177,95 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 283,62 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 7 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 102,05 U. E. GRACILIANO JOSÉ DE SOUSA - BAIXÃO DO SANTO, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 165,12 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 267,14 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 124,1 U. E. JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS - MINADOR, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 139,51 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 230,19 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920240001288**

**Atividade concluída**

EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 93,5 U. E. OSMAR DA ROCHA SOARES - FIDALGO, ZONA URBANA "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 186,89 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 355,46 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 116,81 "U. E. PROF.° EVELINA DIAS DE NEGREIROS - BELA VISTA 1, ZONA URBANA" "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 183,49 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 316,97 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 7 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 144,93 ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000030000 a 0000030003, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920240001288**
**16 de Julho de 2024, 08:59:59**
**Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8YorBA==**

**A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.**

**A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

# CREA-PI

**ART de Obra ou Serviço**

**1920240039210**

## 1. Responsável Técnico

**JOSÉ VICTOR COSTA SILVA**

RNP: **1916659233**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro **31445**

Empresa Contratada: **D.R.D. ARAUJO**

Registro **0000040577EMPI**

## 2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU** CPF/CNPJ: **06553630000170**

**Logradouro:** **RUA MARIA DAS MERCES RIBEIRO** **Nº:** **406**

**Complemento:** **Bairro:** **CENTRO**

**Cidade:** **ANÍSIO DE ABREU** **UF:** **PI** **CEP:** **64780-000**

Contrato: **067/2024** celebrado em **22/05/2024** Vinculado à ART:

Valor: R$ **940.000,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

## 3. Dados da Obra/Serviço

**Logradouro:** **RUA MARIA DAS MERCES RIBEIRO** **Nº:** **406**

**Complemento:** **Bairro:** **CENTRO**

**Cidade:** **ANÍSIO DE ABREU** **UF:** **PI** **CEP:** **64780-000**

Data de Início: **27/05/2024** Previsão de Término: **27/11/2024** Coordenadas Geográficas: **-09.189851, -43.045910**

Finalidade: **ESCOLAR** Código:

Proprietário **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU** CPF/CNPJ: **06553630000170**

## 4. Atividade Técnica

| **EXECUÇÃO** | **Quantidade** | **Unidade** |
|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS | 9,00 | unidade |
| PADRONIZACAO DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS | 9,00 | unidade |

**Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART**

## 5. Observações

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,5 "ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" H 160 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 CRECHE LEONOR PEREIRA DE ASSIS - VILA PLANALTO, ZONA URBANA "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 141,59 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 233,63 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 116,56 U. E. ANA MARIA DE ALMEIDA - PEDRA COMPRIDA, ZONA RURAL 3 "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 212,69 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 337,44 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 122,89 U. E. ÂNGELO NAZÁRIO - BAIXÃO DA GAMELEIRA, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 164,7 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 251,76 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 128,33 U. E. ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CACIMBA, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 160,91 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 245,5 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 58,81 U. E. FÉLIX JOSÉ DA COSTA - BARREIRO DOS DOUCAS, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 177,95 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 283,62 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 7 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 102,05 U. E. GRACILIANO JOSÉ DE SOUSA - BAIXÃO DO SANTO, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 165,12 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 267,14 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 124,1 U. E. JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS - MINADOR, ZONA RURAL "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 139,51 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 230,19 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 93,5 U. E. OSMAR DA ROCHA SOARES - FIDALGO, ZONA URBANA "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m²**

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**

**1920240039210**

1. Responsável Técnico

**JOSÉ VICTOR COSTA SILVA** RNP: **1916659233**

Título profissional: **Engenheiro Civil** Registro **31445**

Empresa Contratada: **D.R.D. ARAUJO** Registro **0000040577EMPI**

**186,89 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 355,46 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 6 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 116,81 "U. E. PROF.° EVELINA DIAS DE NEGREIROS - BELA VISTA 1, ZONA URBANA" "PREPARAÇÃO DE FUNDO E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO" m² 183,49 "PINTURA DE FACHADA PERSONALIZADA INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE AREAS DETERIORADAS" m² 316,97 INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 UN 7 "PINTURA DE PISO COM JOGOS EDUCATIVOS - INCLUSO RECUPERAÇÃO DE PISO E PREPARAÇÃO DE FUNDO" m² 144,93**

6. Declarações

**Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

8. Assinaturas

**Declaro serem verdadeiras as informações**

**ANÍSIO DE ABREU - PI** (Local), **27 de Maio de 2024** (Data)

**JOSÉ VICTOR COSTA SILVA - CPF: 01749896362**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISO DE ABREU - CPF/CNPJ: 06553630000170**

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br**
**tel: (86)2107-9292**

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **27/05/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **8201552443** Baixada em: **15/07/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU - PIAUÍ
Rua Maria da Mercês Ribeiro, nº 406 – Centro
CEP. 64.780-000, Anísio de Abreu - PI.
CNPJ: 06.553.630/0001-70
E-MAIL: pmanisiodeabreupi@gmail.com/anisiodeabreu2013@gmail.com

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a Empresa D. R. D. ARAUJO - ME, com sede na Rua Projetada, s/n, Bairro Ribeirão, no município de Anísio de Abreu - PI, inscrita no CNPJ sob o no. 17.683.419/0001-98, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.Diego Ramon Dias Araújo, portador da Carteira de Identidade n°. 2467190, expedida pela SSP/PI, e CPF n°. 007.602.803-80, executou (100%) para este município, no período de 09/09/2024 A 09/12/2024, a obra Referente execução dos serviços de engenharia na REFORMA DO HPP, UBS E POSTOS DE SAÚDE, de acordo com a ART 1920240069771, objeto do contrato nº 129/2024, nas quantidades abaixo.

Anísio de Abreu – PI, 19 de dezembro de 2024




Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Responsável
CREA nº 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP) - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **4467,07** | **4467,07** | **2,15 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 0,82 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 50,431 | 3,4 | 4,15 | 209,28 | 0,10 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE 30%) | 504,31*0,1 | | | | **50,4310000** | |
| 1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 50,431 | 7,36 | 8,98 | 452,87 | 0,22 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | 504,31*0,1 | | | | **50,4310000** | |
| 1.4 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 564,58 | 1,65 | 2,01 | 1134,8 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CAPINA E LIMPEZA DENTRO DO HOSPITAL | 564,58 | | | | **564,5800000** | |
| 1.5 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 18,75 | 41,92 | 51,19 | 959,81 | 0,46 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE MADEIRA E TELHAS | 100*0,15*1,25 | | | | **18,7500000** | |
| **2** | | | **DEMOLIÇÃO DE REBOCO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARGAMASSAS DANIFICADAS POR UMIDADE (PARTE POSTERIOR DO HOSPITAL)** | | **1** | | **4415,6** | **4415,6** | **2,12 %** |
| 2.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 41,89 | 10,98 | 13,4 | 561,32 | 0,27 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PARTE POSTERIOR ENTRE HOSPITAL E LAVANDERIA | 12,93+9+10,96+9 | | | | **41,8900000** | |
| 2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 41,89 | 7,27 | 8,87 | 371,56 | 0,18 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO | i.2.1 | | | | **41,8900000** | |
| 2.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 41,89 | 42,35 | 51,71 | 2166,13 | 1,04 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | EMBOÇO | i.2.1 | | | | **41,8900000** | |
| 2.4 | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 18 | 11,09 | 13,54 | 243,72 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | GALAO 18L | 18 | | | | **18,0000000** | |
| 2.5 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 41,89 | 4,84 | 5,91 | 247,56 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SELADOR | i.2.1 | | | | **41,8900000** | |
| 2.6 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 41,89 | 10,13 | 12,37 | 518,17 | 0,25 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA E LIXAMENTO | i.2.1 | | | | **41,8900000** | |
| 2.7 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 6 | 41,92 | 51,19 | 307,14 | 0,15 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO EM CAMINHAO (DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS) | 6 | | | | **6,0000000** | |
| **3** | | | **BANHEIROS** | | **1** | | **3348,63** | **3348,63** | **1,61 %** |
| 3.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 8 | 44,81 | 54,72 | 437,76 | 0,21 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TODOS OS ASSENTOS | 8 | | | | **8,0000000** | |
| | | | | | | | | | |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 3 | | | | **3,0000000** | |
| | | | | | | | | | |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| | | | | | | | | | |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 13 | | | | **13,0000000** | |
| 3.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 252,02 | 307,76 | 923,28 | 0,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 3 | | | | **3,0000000** | |
| **4** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **15521,31** | **15521,31** | **7,46 %** |
| 4.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 50,431 | 59,97 | 73,23 | 3693,06 | 1,78 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | 504,31*0,1 | | | | **50,4310000** | |
| 4.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 50,431 | 36,72 | 44,84 | 2261,32 | 1,09 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | 504,31*0,1 | | | | **50,4310000** | |
| 4.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 504,319 | 15,54 | 18,97 | 9566,93 | 4,60 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1912991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETELHAMENTO INCLUINDO CASA/ESTRUTURA SEPARADA DO HOSPITAL - TELHAMENTO NOVO | (11,63*25,4)+(7,09*11,96)+(5,9*11,5)+(4,03*5,68)+(7,91*4,22) | | | | **504,3190000** | |
| **5** | | | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (ENTRADA E ÁREA INTERNA DO HOSPITAL)** | | **1** | | **55142,56** | **55142,56** | **26,52 %** |
| 5.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 343,0218 | 94,65 | 115,58 | 39646,45 | 19,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RECEPÇÃO | 18,75 | | | | **18,7500000** | |
| | | | DML | 2,57 | | | | **2,5700000** | |
| | | | DEPOSITO | 4,82 | | | | **4,8200000** | |
| | | | CONSULTORIO | 14,00 | | | | **14,0000000** | |
| | | | BWC | 4,12 | | | | **4,1200000** | |
| | | | DEPOSITO FARMACIA | 8,88 | | | | **8,8800000** | |
| | | | PERDAS E RECORTES | 344,43*0,1 | | | | **34,4430000** | |
| | | | REPOUSO 1 | 12,21 | | | | **12,2100000** | |
| | | | BWC | 3,67 | | | | **3,6700000** | |
| | | | SALA DE ATENDIMENTO | 9,65 | | | | **9,6500000** | |
| | | | ENFERMARIA | 16,64 | | | | **16,6400000** | |
| | | | SALA 01 | 4,17 | | | | **4,1700000** | |
| | | | DEPOSITO | 3,36 | | | | **3,3600000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO 2 | 13,31 | | | | **13,3100000** | |
| | | | REPOUSO 02 | 11,39 | | | | **11,3900000** | |
| | | | ENTRADA DO HOSPITAL | 3,36*5,58 | | | | **18,7488000** | |
| | | | ENFER. FEM. | 19,12 | | | | **19,1200000** | |
| | | | BWC1 | 3,69 | | | | **3,6900000** | |
| | | | AMBULATORIO | 15,88 | | | | **15,8800000** | |
| | | | COZINHA | 13,63 | | | | **13,6300000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO INTERNA | 52,46 | | | | **52,4600000** | |
| | | | WC | 3,68 | | | | **3,6800000** | |
| | | | ESTERILIZAÇÃO | 5,55 | | | | **5,5500000** | |
| | | | ENFERM. MASCULINA | 16,92 | | | | **16,9200000** | |
| | | | ENFERMARIA | 8,00 | | | | **8,0000000** | |
| | | | REPOUSO | 16,00 | | | | **16,0000000** | |
| | | | BWC | 3,67 | | | | **3,6700000** | |
| | | | BWC1 | 3,69 | | | | **3,6900000** | |
| 5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (CONTRAPISO) | m³ | 10,3329 | 931,51 | 1137,56 | 11754,29 | 5,65 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO APÓS DEMOLIÇÃO (3CM) | 344,43*0,03 | | | | **10,3329000** | |
| 5.3 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 308,58 | 6,98 | 8,52 | 2629,1 | 1,26 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PISO (CALCULOS DE ÁREA NO ITEM REVESTIMENTO PARA PISO) | 343,02-34,44 | | | | **308,5800000** | |
| 5.4 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 21,73725 | 41,92 | 51,19 | 1112,72 | 0,54 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ENTULHO DA DEMOLIÇÃO | 289,83*0,05*1,5 | | | | **21,7372500** | |
| **6** | | | **REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES INTERNAS** | | **1** | | **74951,16** | **74951,16** | **36,04 %** |
| 6.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 758,755 | 78,04 | 95,3 | 72309,35 | 34,77 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | AMBULATORIO | (3,97+4)*2*2,5 | | | | **39,8500000** | |
| | | | REPOUSO | (3,54+3,45)*2*1,2 | | | | **16,7760000** | |
| | | | BWC | (1,78+2,06)*2*2,5 | | | | **19,2000000** | |
| | | | DEPOSITO | (1,53+3,15)*2*1,2 | | | | **11,2320000** | |
| | | | BWC | (2,11+1,46)*2*2,5 | | | | **17,8500000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO | (17+1,96+17+1,96+8,95+8,95+1,46+4+4+1,59)*1,6 | | | | **106,9920000** | |
| | | | BWC | (1,60+5,08)*2*2,5 | | | | **33,4000000** | |
| | | | PERDAS E RECORTES | 689,77*0,1 | | | | **68,9770000** | |
| | | | CONSULTORIO PISCOLOGICO 1 | (2,21+5,08)*2*1,2 | | | | **17,4960000** | |
| | | | SALA DE ATENDIMENTO | (2,21+4,02)*2*1,2 | | | | **14,9520000** | |
| | | | ENFERMARIA | (2,54+3,15)*2*1,2 | | | | **13,6560000** | |
| | | | REPOUSO | (2,51+4,09+4,26+1,79+1,65+2,5)*1,2 | | | | **20,1600000** | |
| | | | COZINHA | (3,97+3,45)*2*2,5 | | | | **37,1000000** | |
| | | | DML | (2,11+1,46)*2*2,5 | | | | **17,8500000** | |
| | | | DEPOSITO | (1,79+1,78)*2*1,2 | | | | **8,5680000** | |
| | | | CONSULTORIO PISCOLOGICO 2 | (5,05+5,08)*2*1,2 | | | | **24,3120000** | |
| | | | ENFERM. FEM. | (4,00+4,53)*2*1,2 | | | | **20,4720000** | |
| | | | BWC | (1,00+3,45)*2*2,5 | | | | **22,2500000** | |
| | | | BWC | (1,00+3,45)*2*2,5 | | | | **22,2500000** | |
| | | | PARTE FRONTAL DO HOSPITAL | 30,97*1,2 | | | | **37,1640000** | |
| | | | SALA | (1,96+2,13)*2*1,2 | | | | **9,8160000** | |
| | | | CONSULTORIO | (3,50+4,00)*2*1,2 | | | | **18,0000000** | |
| | | | ESTERILIZAÇÃO | (2,00+2,95)*2*1,2 | | | | **11,8800000** | |
| | | | DEPOSITO FARMACIA | (2,21+4,02)*2*1,2 | | | | **14,9520000** | |
| | | | BWC | (1,60+5,08)*2*2,5 | | | | **33,4000000** | |
| | | | REPOUSO 2 | (3,3+3,45)*2*1,2 | | | | **16,2000000** | |
| | | | ENFERM. MASC | (4,22+4,00)*2*1,2 | | | | **19,7280000** | |
| | | | BWC | (1,78+2,06)*2*2,5 | | | | **19,2000000** | |
| | | | RECEPÇÃO + BALCÃO | (3,36+5,70)*2*1,2+(3,00*1,2) | | | | **25,3440000** | |
| | | | ENFERMARIA | (4,22+4,00)*2*1,2 | | | | **19,7280000** | |
| 6.2 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 689,77 | 3,14 | 3,83 | 2641,81 | 1,27 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIXAMENTO PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PAREDE (CALCULO ITEM DE REVESTIMENTO) | 689,77 | | | | **689,7700000** | |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | **1** | | **5033,13** | **5033,13** | **2,42 %** |
| 7.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4,2 | 9,16 | 11,18 | 46,95 | 0,02 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA DE ENTRADA | 1,2*2,1 | | | | **2,5200000** | |
| | | | ENFERMARIA MASCULINA | 0,8*2,1 | | | | **1,6800000** | |
| 7.2 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 861,45 | 1052 | 1052 | 0,51 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENFERMARIA MASCULINA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 7.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 102,65 | 125,35 | 250,7 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição<br>SUBSTITUIÇÃO | Fórmula<br>2 | | | | Quandade<br>**2,0000000** | |
| 7.4 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 2,52 | 695,38 | 849,19 | 2139,95 | 1,03 % |
| Local | | | Descrição<br>PORTA FRONTAL | Fórmula<br>1,2*2,1 | | | | Quandade<br>**2,5200000** | |
| 7.5 | 00011561 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 2 | 238,54 | 291,3 | 582,6 | 0,28 % |
| Local | | | Descrição<br>MOLA PARA PORTA DE VIDRO | Fórmula<br>2 | | | | Quandade<br>**2,0000000** | |
| 7.6 | 140561 | SBC | PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM | UN | 2 | 224,76 | 274,47 | 548,94 | 0,26 % |
| Local | | | Descrição<br>PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO | Fórmula<br>2 | | | | Quandade<br>**2,0000000** | |
| 7.7 | 200511 | SBC | ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO | m² | 2,52 | 133,88 | 163,49 | 411,99 | 0,20 % |
| Local | | | Descrição<br>ADESIVO PARA PORTA DE VIDRO | Fórmula<br>1,2*2,1 | | | | Quandade<br>**2,5200000** | |
| **8** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **1788,8** | **1788,8** | **0,86 %** |
| 8.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 10 | 32,97 | 40,26 | 402,6 | 0,19 % |
| Local | | | Descrição<br>SUBSTITUIÇÃO (BANHEIROS, CORREDOR, DML E FARMÁCIA) | Fórmula<br>10 | | | | Quandade<br>**10,0000000** | |
| 8.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 56,21 | 68,64 | 343,2 | 0,17 % |
| Local | | | Descrição<br>SUBSTITUIÇÃO | Fórmula<br>5 | | | | Quandade<br>**5,0000000** | |
| 8.3 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 36,41 | 44,46 | 266,76 | 0,13 % |
| Local | | | Descrição<br>SUBSTITUIÇÃO | Fórmula<br>6 | | | | Quandade<br>**6,0000000** | |
| 8.4 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 2 | 230,61 | 281,62 | 563,24 | 0,27 % |
| Local | | | Descrição<br>REFLETORES PARA FACHADA | Fórmula<br>2 | | | | Quandade<br>**2,0000000** | |
| 8.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 2,91 | 3,55 | 213 | 0,10 % |
| Local | | | Descrição<br>CABO PARA LUMINARIAS E REFLETORES EXTRAS | Fórmula<br>20*3 | | | | Quandade<br>**60,0000000** | |
| **9** | | | **PINTURA** | | **1** | | **29861,72** | **29861,72** | **14,36 %** |
| 9.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA INTERNA) | m² | 500,67 | 11,76 | 14,36 | 7189,62 | 3,46 % |
| Local | | | Descrição<br>ÁREA DE PINTURA - ÁREAS REVESTIDAS (COZINHA, BANHEIROS E DML) | Fórmula<br>689,77 - 37,10 - 22,25 - 22,25-19,2 -19,2 -17,85 -17,85 - 33,4 | | | | Quandade<br>**500,6700000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA EXTERNA) | m² | 641,129 | 11,76 | 14,36 | 9206,61 | 4,43 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MUROS (INCLUI EDIFICAÇÃOES AO FUNDO DO HOSPITAL) | 18+30+24*3 + 30,97*1*2 | | | | **181,9400000** | |
| | | | PINTURA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO | (30,87+12,93+8+10,96+8+5,9)*4,5 + (30,87*3,7) | | | | **459,1890000** | |
| 9.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 344,43 | 11,98 | 14,62 | 5035,56 | 2,42 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE TETO (TODOS OS AMBIENTES) | 344,43 | | | | **344,4300000** | |
| 9.4 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 90 | 16,45 | 20,08 | 1807,2 | 0,87 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA PARA PAREDES (REPAROS 10% DA ÁREA DE PINTURA) | 90 | | | | **90,0000000** | |
| 9.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 66,38 | 28,11 | 34,32 | 2278,16 | 1,10 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE ESQUADRIAS | 2,5*2,1*2 + 1,4*2,1*2 | | | | **16,3800000** | |
| | | | GRADIL FRONTAL | 1*25*2 | | | | **50,0000000** | |
| 9.6 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 0,38 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTOR PARA NOMES, SIMBOLOS E LOGOS QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 3*8 | | | | **24,0000000** | |
| 9.7 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 34,44 | 19,05 | 23,26 | 801,07 | 0,39 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | 10% DA ÁREA DE PINTURA PARA REPAROS EM FORRO | 34,44 | | | | **34,4400000** | |
| 9.8 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 101,934 | 16,23 | 19,82 | 2020,33 | 0,97 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS | 0,80*2,1*29*2 + 1,07*2,1*2 | | | | **101,9340000** | |
| 9.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 30,97 | 19,42 | 23,71 | 734,29 | 0,35 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE CALÇADA EXTERNA | 30,97*1,0 | | | | **30,9700000** | |
| **10** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **13429,96** | **13429,96** | **6,46 %** |
| 10.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 344,43 | 26,15 | 31,93 | 10997,64 | 5,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA APÓS OBRA | 344,43 | | | | **344,4300000** | |
| 10.2 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1991,75 | 2432,32 | 2432,32 | 1,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PLACA DE INAUGURAÇÃO | 1 | | | | **1,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DA UBS ARCANJA MARIA DA CONCEIÇÃO - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **7900,59** | **7900,59** | **10,92 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 2,36 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 51,423264 | 3,4 | 4,15 | 213,4 | 0,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE 30%) | 13,10*18,80*0,2*1,044 | | | | **51,4232640** | |
| 1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 51,423264 | 7,36 | 8,98 | 461,78 | 0,64 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | 13,10*18,80*0,2*1,044 | | | | **51,4232640** | |
| 1.4 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 8 | 110,55 | 135 | 1080 | 1,49 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PODA DE ÁRVORES INTERNAS (2) E EXTERNAS(6) | 8 | | | | **8,0000000** | |
| 1.5 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 2206,52 | 1,65 | 2,01 | 4435,1 | 6,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CAPINA E LIMPEZA AO REDOR DA UBS | 2206,52 | | | | **2.206,5200000** | |
| **2** | | | **REPAROS EM CALÇADAS E REVESTIMENTOS DO MURO FRONTAL** | | **1** | | **4475,39** | **4475,39** | **6,18 %** |
| 2.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2,86146 | 931,51 | 1137,56 | 3255,08 | 4,50 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM RAMPA DE ENTRADA | 1,20*0,06*7,00 | | | | **0,5040000** | |
| | | | REPARO EM CALÇADA AO REDOR DA UBS | 131,58*(0,06)*0,2 | | | | **1,5789600** | |
| | | | PISO DE CONCRETO PARA CALÇADA EXTERNA (25% DE REPARO) | 0,06*(51,90)*0,25 | | | | **0,7785000** | |
| 2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 6,4 | 7,27 | 8,87 | 56,76 | 0,08 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO DOS PILARES DO MURO DE ENTRADA | 16*1*0,2*2 | | | | **6,4000000** | |
| 2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6,4 | 15,51 | 18,94 | 121,21 | 0,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO DOS PILARES DO MURO FRONTAL | i.2.2 | | | | **6,4000000** | |
| 2.4 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 2,86146 | 298,29 | 364,27 | 1042,34 | 1,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RAMPA DE ENTRADA | 1,20*0,06*7,00 | | | | **0,5040000** | |
| | | | CALÇADA AO REDOR DA UBS | 131,58*(0,06)*0,2 | | | | **1,5789600** | |
| | | | CALÇADA EXTERNA | 0,06*(51,90)*0,25 | | | | **0,7785000** | |
| **3** | | | **REPAROS EM ARGAMASSAS PARA REMOÇÃO DE UMIDADE INTERNA DAS PAREDES** | | **1** | | **4513,82** | **4513,82** | **6,24 %** |
| 3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (REMOÇÃO DE UMIDADE DAS PAREDES INTERNAS) | m² | 82 | 10,98 | 13,4 | 1098,8 | 1,52 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SALA DE ESTERILIZAÇÃO, ACOLHIMENTO, FARMÁCIA, DEPÓSITOS, CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM, COPA E COORDENAÇÃO | 82,00*1,00 | | | | **82,0000000** | |
| 3.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 82 | 7,27 | 8,87 | 727,34 | 1,01 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO | i.3.1 | | | | **82,0000000** | |
| 3.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 82 | 15,51 | 18,94 | 1553,08 | 2,15 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | EMBOÇO | i.3.1 | | | | **82,0000000** | |
| 3.4 | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 54 | 11,09 | 13,54 | 731,16 | 1,01 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | GALÃO 18 L (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA REBOCO) | 18*3 | | | | **54,0000000** | |
| 3.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 82 | 4,03 | 4,92 | 403,44 | 0,56 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SELADOR | i.3.3 | | | | **82,0000000** | |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **873,04** | **873,04** | **1,21 %** |
| 4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 6 | 32,97 | 40,26 | 241,56 | 0,33 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LUMINARIAS INTERNAS (03) EXTERNAS (3) | 6 | | | | **6,0000000** | |
| 4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 2,91 | 3,55 | 213 | 0,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CABOS PARA LUMINARIAS EXTERNAS | 60 | | | | **60,0000000** | |
| 4.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 10,56 | 12,89 | 193,35 | 0,27 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ELETRODUTO PARA NOVAS LUMINARIAS | 15 | | | | **15,0000000** | |
| 4.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 37,6 | 45,91 | 91,82 | 0,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 4.5 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 1 | 69,47 | 84,83 | 84,83 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUMINARIA PARA MARQUISE DE ENTRADA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 4.6 | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 6 | 6,62 | 8,08 | 48,48 | 0,07 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 6 | | | | **6,0000000** | |
| **5** | | | **REASSENTAMENTO DE PIA DO DEPÓSITO** | | **2** | | **299,71** | **599,42** | **0,83 %** |
| 5.1 | 10097 | ORSE | Reassentamento de bancada de marmore (ou granito) | m² | 1,6 | 33,59 | 41,02 | 65,63 | 0,09 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REASSENTAR PIA DO DEPÓSITO | 1,6 | | | | **1,6000000** | |
| 5.2 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 22,15 | 27,04 | 27,04 | 0,04 % |
| 5.3 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 57,49 | 70,2 | 140,4 | 0,19 % |
| 5.4 | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 2 | 7,02 | 8,57 | 17,14 | 0,02 % |
| 5.5 | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 24,75 | 49,5 | 0,07 % |
| **6** | | | **REMOVER PIA NO CONSULTORIO DE ENFERMAGEM EM FRENTE A SALA DE DIGITAÇÃO (SEM USO)** | | **1** | | **47,53** | **47,53** | **0,07 %** |
| 6.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 12,1 | 14,77 | 14,77 | 0,02 % |
| 6.2 | 00012909 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3,33 | 4,06 | 4,06 | 0,01 % |
| 6.3 | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1 | 8 | 9,76 | 9,76 | 0,01 % |
| 6.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1 | 15,51 | 18,94 | 18,94 | 0,03 % |
| **7** | | | **ISOLAR ESGOTO REMANESCENTE DA CADEIRA DE DENTISTA NO INTERIOR DA SALA DE DIGITAÇÃO** | | **1** | | **190,65** | **190,65** | **0,26 %** |
| 7.1 | 00012909 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3,33 | 4,06 | 4,06 | 0,01 % |
| 7.2 | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1 | 8 | 9,76 | 9,76 | 0,01 % |
| 7.3 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20,7 | 25,27 | 101,08 | 0,14 % |
| 7.4 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 62,03 | 75,75 | 75,75 | 0,10 % |
| **8** | | | **TORNEIRA CIRURGICA PARA SALA DE PROCEDIMENTOS** | | **1** | | **204,62** | **204,62** | **0,28 %** |
| 8.1 | C2496 | SEINFRA | TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) | UN | 1 | 167,56 | 204,62 | 204,62 | 0,28 % |
| **9** | | | **SUBSTITUIÇÃO DE COPOS SIFONADOS PARA PIAS E LAVATÓRIOS** | | **1** | | **164,56** | **164,56** | **0,23 %** |
| 9.1 | 00020262 | SINAPI | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 8 | 16,85 | 20,57 | 164,56 | 0,23 % |
| **10** | | | **ESQUADRIAS** | | **1** | | **1800,14** | **1800,14** | **2,49 %** |
| 10.1 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro (PORTA DE ENTRADA) | m² | 6,25 | 153,44 | 187,38 | 1171,12 | 1,62 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA DE VIDRO COM GRADE NA ENTRADA | 5*2,5*0,5 | | | | **6,2500000** | |
| 10.2 | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21,2 | 25,88 | 207,04 | 0,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | VIDRACEIRO PARA REVISAR JANELAS DE VIDRO (8H) | 8 | | | | **8,0000000** | |
| 10.3 | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M² | 1 | 160 | 195,39 | 195,39 | 0,27 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | VIDROS PARA REPAROS | 1*1 | | | | **1,0000000** | |
| 10.4 | 1797 | ORSE | Revisão de esquadria de madeira (RECOLOCAR PORTA) | m² | 1,68 | 110,45 | 134,88 | 226,59 | 0,31 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA DE MADEIRA (ESTERILIZAÇÃO) | 0,8*2,1 | | | | **1,6800000** | |
| **11** | | | **BANHEIROS** | | **1** | | **748,34** | **748,34** | **1,03 %** |
| 11.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44,81 | 54,72 | 109,44 | 0,15 % |
| 11.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 464,86 | 567,68 | 567,68 | 0,78 % |
| 11.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 22,15 | 27,04 | 54,08 | 0,07 % |
| 11.4 | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 2 | 7,02 | 8,57 | 17,14 | 0,02 % |
| **12** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **9672** | **9672** | **13,37 %** |
| 12.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 21,6431014 | 59,97 | 73,23 | 1584,92 | 2,19 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | 8,99*11,53*0,2*1,044 | | | | **21,6431014** | |
| 12.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 21,6431014 | 36,72 | 44,84 | 970,47 | 1,34 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | 8,99*11,53*0,2*1,044 | | | | **21,6431014** | |
| 12.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 323,805 | 15,54 | 18,97 | 6142,58 | 8,49 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RETELHAMENTO INCLUINDO CASA/ESTRUTURA SEPARADA DO HOSPITAL - TELHAMENTO NOVO | ((13,1*18,8)+(12,9*5,9)+(5,3*4,35))-21,64 | | | | **323,8050000** | |
| 12.4 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (REPARO EM MARQUISE) | m² | 8 | 65,07 | 79,46 | 635,68 | 0,88 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM MARQUISE FRONTAL NA ENTRADA DA UBS | 2*4 | | | | **8,0000000** | |
| 12.5 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (FORRO NOVO PARA COPA) | m² | 6,055 | 45,76 | 55,88 | 338,35 | 0,47 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FORRO NOVO PARA COPA | 3,5*1,73 | | | | **6,0550000** | |
| **13** | | | **PINTURA** | | **1** | | **31288,84** | **31288,84** | **43,24 %** |
| 13.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (SEMIBRILHO) | m² | 351,51 | 11,76 | 14,36 | 5047,68 | 6,98 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FARMÁCIA | (2,45+1,8)*2*2,5 | | | | **21,2500000** | |
| | | | DEPÓSITO 2 | (2,10+1,6)*2*2,5 | | | | **18,5000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO MÉDICO | (3,70+2,54)*2*2,5 | | | | **31,2000000** | |
| | | | SALA DE PROCEDIMENTO | (3,50+2,54)*2*2,5 | | | | **30,2000000** | |
| | | | DEPÓSITO 3 | (3,50+1,72)*2*2,5 | | | | **26,1000000** | |
| | | | VÃOS (DESCONTO DE PINTURA) | (18*0,8*2,1)+(2,5*2,1)+(1,2*0,50*8)+(1,2*1,1*2)+(9*2*1,1) | | | | **-62,7300000** | |
| | | | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO | (5,20+2,56)*2*2,5 | | | | **38,8000000** | |
| | | | SALA DE ESTERILIZAÇÃO | (1,75+1,8)*2*2,5 | | | | **17,7500000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | (3,70+2,56)*2*2,5 | | | | **31,3000000** | |
| | | | DEPÓSITO 4 | (1,75+1,8)*2*2,5 | | | | **17,7500000** | |
| | | | DIGITAÇÃO | (3,45+2,56)*2*2,5 | | | | **30,0500000** | |
| | | | DEPÓSITO 1 | (2,10+1,6)*2*2,5 | | | | **18,5000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | (4,90+2,56)*2*2,5 | | | | **37,3000000** | |
| | | | COPA | (1,73+3,50)*2*1,5 | | | | **15,6900000** | |
| | | | SALA DE COORDENAÇÃO | (3,46+6,25)*2*2,5 | | | | **48,5500000** | |
| | | | ACOLHIMENTO | (3,70+2,56)*2*2,5 | | | | **31,3000000** | |
| 13.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 697,96 | 11,76 | 14,36 | 10022,7 | 13,85 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MUROS | ((24,1+10)*2*2+(1,20*51,90-(1,4*2,1)))*2 | | | | **391,4800000** | |
| | | | PINTURA EXTERNA (AO REDOR DA EDIFICAÇÃO) | (10,7+10,55+4,7+1,2+4+5+6+3,7+1,85+3,45+1,25+2,54+1,25+ | | | | **286,4800000** | |
| | | | PINTURA DE CISTERNA | 20 | | | | **20,0000000** | |
| 13.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 199,65 | 11,98 | 14,62 | 2918,88 | 4,03 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE TETO (TODOS OS AMBIENTES) | 8,89 + 9,4 + 12,54 + 20,59 + 6,06 + 2,41 + 2,41 + | | | | **199,6500000** | |
| 13.4 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 184,947 | 16,45 | 20,08 | 3713,73 | 5,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ARGAMASSAS DEMOLIDAS | i.3.3 | | | | **82,0000000** | |
| | | | MASSA PARA PAREDES (REPAROS 10% DA ÁREA DE PINTURA) | (351,51+677,96)*0,1 | | | | **102,9470000** | |
| 13.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 229,26 | 28,11 | 34,32 | 7868,2 | 10,87 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE ESQUADRIAS | ((18*0,8*2,1)+(2,5*2,1)+(1,2*0,50*8)+(1,2*1,1*2)+(9*2*1,1))*2 | | | | **125,4600000** | |
| | | | PINTURA DE GRADIL EXTERNO (MURO) | 51,9*1*2 | | | | **103,8000000** | |
| 13.6 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 1,09 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 3*8 | | | | **24,0000000** | |
| 13.7 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 39,93 | 19,05 | 23,26 | 928,77 | 1,28 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | 20% DA ÁREA DE PINTURA PARA REPAROS EM FORRO | (8,89 + 9,4+ 12,54 + 20,59 + 6,06 + 2,41 + 2,41 + 3,62 | | | | **39,9300000** | |
| **14** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **9881,21** | **9881,21** | **13,66 %** |
| 14.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 214,05 | 26,15 | 31,93 | 6834,61 | 9,45 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA APÓS OBRA (INCLUINDO ÁREA/ESTRUTURA SEPARADA DO HOSPITAL | 8,89 + 9,4 + 12,54 + 20,59 + 6,06 + 2,41 + 2,41 + 3,62 + 3,52 + 6,02 + 4,41 + 3,78 + 3,78 + 0 + 72,25 + | | | | **214,0500000** | |
| 14.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 12 | 41,92 | 51,19 | 614,28 | 0,85 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | 6*2 | | | | **12,0000000** | |
| 14.3 | 3167 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1991,75 | 2432,32 | 2432,32 | 3,36 % |

Ivanildo Freires de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DA UBS MÃE LUZIA - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **3840,15** | **3840,15** | **4,51 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 2,01 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 117,9570708 | 3,4 | 4,15 | 489,52 | 0,58 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE 30%) | ((25,01+5,74)*12,55+6,48*13,88+16,87*5,28)*0,2*1,044 | | | | **117,9570708** | |
| 1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 117,9570708 | 7,36 | 8,98 | 1059,25 | 1,24 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | ((25,01+5,74)*12,55+6,48*13,88+16,87*5,28)*0,2*1,044 | | | | **117,9570708** | |
| 1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1,89 | 9,16 | 11,18 | 21,13 | 0,02 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DML | 2,10*0,9 | | | | **1,8900000** | |
| 1.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 41,7868 | 10,98 | 13,4 | 559,94 | 0,66 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | i.5.3 | | | | **41,7868000** | |
| **2** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **3247,37** | **3247,37** | **3,82 %** |
| 2.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 54 | 32,97 | 40,26 | 2174,04 | 2,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LUMINÁRIA EXTERNA+TOLDO | 3 | | | | **3,0000000** | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LUMINARIAS INTERNAS | 51 | | | | **51,0000000** | |
| 2.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 2,91 | 3,55 | 213 | 0,25 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CABOS PARA LUMINARIAS | 60 | | | | **60,0000000** | |
| 2.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 10,56 | 12,89 | 193,35 | 0,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ELETRODUTO PARA NOVAS LUMINARIAS | 15 | | | | **15,0000000** | |
| 2.4 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 546,17 | 666,98 | 666,98 | 0,78 % |
| **3** | | | **HIDROSSANITÁRIO** | | **1** | | **1847,82** | **1847,82** | **2,17 %** |
| 3.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 44,81 | 54,72 | 273,6 | 0,32 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ASSENTO PARA B.W.C. | 5 | | | | **5,0000000** | |
| 3.2 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 22,15 | 27,04 | 324,48 | 0,38 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | COPA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | SALA DE FISIOTERAPIA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | B.W.C. SALA DE CITOLOGIA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | B.W.C. | 3 | | | | **3,0000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| | | | SALA DE PROCEDIMENTOS | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 01 | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.3 | C2496 | SEINFRA | TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) | UN | 4 | 167,56 | 204,62 | 818,48 | 0,96 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SALA DE PROCEDIMENTOS | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | SALA DE COLETA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | SALA DE ODONTOLOGIA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | SALA DE PROCEDIMENTO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.4 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 176,58 | 215,63 | 431,26 | 0,51 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | COPA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | SALA DE CITOLOGIA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **4** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **26177,05** | **26177,05** | **30,76 %** |
| 4.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 117,9570708 | 59,97 | 73,23 | 8637,99 | 10,15 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | ((25,01+5,74)*12,55+6,48*13,88+16,87*5,28)*0,2*1,044 | | | | **117,9570708** | |
| | | | | | | | | **0,0000000** | |
| 4.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 117,9570708 | 36,72 | 44,84 | 5289,19 | 6,21 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | ((25,01+5,74)*12,55+6,48*13,88+16,87*5,28)*0,2*1,044 | | | | **117,9570708** | |
| 4.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 471,8282832 | 15,54 | 18,97 | 8950,58 | 10,52 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RETELHAMENTO - TELHAMENTO NOVO | ((25,01+5,74)*12,55+6,48*13,88+16,87*5,28)*0,8*1,044 | | | | **471,8282832** | |
| 4.4 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (REPARO EM MARQUISE) | m² | 41,5214 | 65,07 | 79,46 | 3299,29 | 3,88 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 11,47*3,62 | | | | **41,5214000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | **REVESTIMENTOS** | | **1** | | **9207,62** | **9207,62** | **10,82 %** |
| 5.1 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 73,054 | 47,54 | 58,05 | 4240,78 | 4,98 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM PISO (20%) | 365,27*0,20 | | | | **73,0540000** | |
| 5.2 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 19,629 | 78,04 | 95,3 | 1870,64 | 2,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REVESTIMENTO DE PAREDE - FACHADA ( H=1,35M) | 19,30*1,35 | | | | **26,0550000** | |
| | | | VÃOS | (2,30+2,46)*1,35 | | | | **-6,4260000** | |
| 5.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 41,7868 | 7,27 | 8,87 | 370,64 | 0,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM CHAPISCO -COLETA DE EXAMES | 10,72*0,70*0,2 | | | | **1,5008000** | |
| | | | REPARO EM CHAPISCO -CONSULTÓRIO 03 | (2,94+3,08)*2,8-1,5*1,10 | | | | **15,2060000** | |
| | | | PAREDE EXTERNA | 16,72*1,5 | | | | **25,0800000** | |
| 5.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 41,7868 | 42,35 | 51,71 | 2160,79 | 2,54 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM REBOCO-COLETA DE EXAMES | i.5.3 | | | | **41,7868000** | |
| 5.5 | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 36 | 11,09 | 13,54 | 487,44 | 0,57 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | GALÃO 18 L (ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA REBOCO) | 18*2 | | | | **36,0000000** | |
| 5.6 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 19,629 | 3,23 | 3,94 | 77,33 | 0,09 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FACHADA | i.5.2 | | | | **19,6290000** | |
| **6** | | | **PINTURA** | | **1** | | **17257,05** | **17257,05** | **20,28 %** |
| 6.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 806,497 | 9,78 | 11,94 | 9629,57 | 11,31 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CONSULTÓRIO 01 | 13,08*0,90-0,90*0,5 | | | | **11,3220000** | |
| | | | CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO | 15,36*2,80-0,90*2,10 | | | | **41,1180000** | |
| | | | RECEPÇÕES E CORREDOES | 72,06*2,80+74,99*0,90-(15*0,9*0,20+15*0,90*2,10) | | | | **238,2090000** | |
| | | | SALA DE REGULAMENTO | 9,11*0,5-0,90*0,2 | | | | **4,3750000** | |
| | | | DML | 8,56*2,8-(0,9*2,10) | | | | **22,0780000** | |
| | | | SALA DE ESTERELIZAÇÃO | 13,32*2,80-(0,90*2,10+0,50*1) | | | | **34,9060000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 9,88*2,8-(0,9*2,10) | | | | **25,7740000** | |
| | | | B.W.C. PNE | 8,10*1 | | | | **8,1000000** | |
| | | | COLETA DE EXAMES | 10,72*0,9-0,20*0,90 | | | | **9,4680000** | |
| | | | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 15,24*2,8-2,10*0,9-1*0,3*2 | | | | **40,1820000** | |
| | | | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 14,10*2,80-(0,9*2,10+1,1*1,5) | | | | **35,9400000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 12,24*2,8-(0,9*2,10) | | | | **32,3820000** | |
| | | | FACHADA | 19,30*3,65-1*1*2 | | | | **68,4450000** | |
| | | | B.W.C. DOS FUNCIONÁRIOS | 7,74*0,20 | | | | **1,5480000** | |
| | | | SALA DO TESTE DO PÉZINHO | 8,46*0,90-(0,90*0,20+1*0,3) | | | | **7,1340000** | |
| | | | TRIAGEM | 10,34*0,90-0,9*0,20 | | | | **9,1260000** | |
| | | | COPA | 10,88*0,90-(0,90*0,20+1*0,3) | | | | **9,3120000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 02 | 12,06*0,9-(0,90*2,10+1,5*1,10) | | | | **7,3140000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 03 | 12,04*0,9-(0,90*2,10+1,5*1,10) | | | | **7,2960000** | |
| | | | ADMINISTRAÇÃO+COPA | (12,31+ 10,01)*0,5-0,90*0,2*5 | | | | **10,2600000** | |
| | | | DEPÓSITO | 10,22-0,90*2,10 | | | | **8,3300000** | |
| | | | SALA DE CITOLOGIA | 10*2,80-0,9*2,1*2 | | | | **24,2200000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 13,46*0,90-(0,9*0,2+1*0,3) | | | | **11,6340000** | |
| | | | B.W.C. SALA DE CITOLOGIA | 5,48*1 | | | | **5,4800000** | |
| | | | NUTRIÇÃO 02 | 6,62*2,8-(0,9*2,10) | | | | **16,6460000** | |
| | | | B.W.C. ( 2 ) | 9,15*1*2 | | | | **18,3000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM | 12,10*0,90-0,9*0,20 | | | | **10,7100000** | |
| | | | BALCÃO | (1,74+0,90+0,45+1,74)*1,00 | | | | **4,8300000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE NUTRIÇÃO | 8,28*2,8-(0,9*2,10) | | | | **21,2940000** | |
| | | | SALAS DE FISIOTERAPIA | (21,29+22,15)*0,60-(0,90*0,20*4+1*0,3*5) | | | | **23,8440000** | |
| | | | SALA DE PROCEDIMENTOS | 16,10*2,80-(0,9*2,10+1,5*1,1+3,08*1,5) | | | | **36,9200000** | |
| 6.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 48,17 | 11,98 | 14,62 | 704,24 | 0,83 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | B.W.C. DOS FUNCIONÁRIOS | 3,71 | | | | **3,7100000** | |
| | | | CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO | 14,51 | | | | **14,5100000** | |
| | | | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 14,30 | | | | **14,3000000** | |
| | | | DEPÓSITO | 5,9 | | | | **5,9000000** | |
| | | | CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA | 9,75 | | | | **9,7500000** | |
| 6.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 92,11205 | 16,45 | 20,08 | 1849,6 | 2,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA PARA REPAROS | 499,843*0,15 | | | | **74,9764500** | |
| | | | COLETA DE EXAMES | 10,72*0,90*0,20 | | | | **1,9296000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 03 | (2,94+3,08)*2,8-1,5*1,10 | | | | **15,2060000** | |
| 6.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 117,18 | 16,23 | 19,82 | 2322,5 | 2,73 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS | 0,90*2,10*31*2 | | | | **117,1800000** | |
| 6.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 42,882 | 28,11 | 34,32 | 1471,71 | 1,73 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | JANELAS | 1*0,5*13*2+1*1*4*2 | | | | **21,0000000** | |
| | | | PORTA DML | 0,9*2,10 | | | | **1,8900000** | |
| | | | PORTAS DE ENTRADA | (2,46*2,10+2,30*2,10)*2 | | | | **19,9920000** | |
| 6.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 17,1356 | 4,84 | 5,91 | 101,27 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CONSULTÓRIO 03 | (2,94+3,08)*2,8-1,5*1,10 | | | | **15,2060000** | |
| | | | COLETA DE EXAMES | 10,72*0,90*0,20 | | | | **1,9296000** | |
| 6.7 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26,92 | 32,87 | 262,96 | 0,31 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTOR PARA SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE | 8 | | | | **8,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 38,6 | 19,42 | 23,71 | 915,2 | 1,08 % |
| Local | | | Descrição<br>CALÇADA | Fórmula<br>19,30*2 | | | | Quandade<br>**38,6000000** | |
| **7** | | | **ESQUADRIAS** | | **1** | | **4834,13** | **4834,13** | **5,68 %** |
| 7.1 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 7,25 | 153,44 | 187,38 | 1358,5 | 1,60 % |
| Local | | | Descrição<br>JANELAS DE SALA DE FISIOTERAPIA<br>PORTA DE VIDRO COM GRADE NA ENTRADA | Fórmula<br>1*0,5*2<br>5*2,5*0,5 | | | | Quandade<br>**1,0000000**<br>**6,2500000** | |
| 7.2 | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21,2 | 25,88 | 414,08 | 0,49 % |
| Local | | | Descrição<br>VIDRACEIRO PARA REVISAR JANELAS DE VIDRO (8H) | Fórmula<br>16 | | | | Quandade<br>**16,0000000** | |
| 7.3 | 00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M² | 10,996 | 160 | 195,39 | 2148,5 | 2,52 % |
| Local | | | Descrição<br>SALA DE FISIOTERAPIA<br>PORTAS DE ENTRADA | Fórmula<br>1*0,5*2<br>2,46*2,10+2,30*2,10 | | | | Quandade<br>**1,0000000**<br>**9,9960000** | |
| 7.4 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 1,89 | 395,6 | 483,1 | 913,05 | 1,07 % |
| Local | | | Descrição<br>DML | Fórmula<br>0,9*2,10 | | | | Quandade<br>**1,8900000** | |
| **8** | | | **REPAROS EM CALÇADAS E REVESTIMENTOS DO MURO FRONTAL** | | **1** | | **3478,22** | **3478,22** | **4,09 %** |
| 8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2,316 | 931,51 | 1137,56 | 2634,58 | 3,10 % |
| Local | | | Descrição<br>REPARO EM RAMPA E CALÇADA DE ENTRADA | Fórmula<br>0,06*19,30*2 | | | | Quandade<br>**2,3160000** | |
| 8.2 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 2,316 | 298,29 | 364,27 | 843,64 | 0,99 % |
| Local | | | Descrição<br>REPARO EM RAMPA E CALÇADA DE ENTRADA | Fórmula<br>i.8.1 | | | | Quandade<br>**2,3160000** | |
| **9** | | | **ISOLAR ESGOTO REMANESCENTE DA CADEIRA DE DENTISTA NO INTERIOR DE DEPÓSITO** | | **1** | | **114,9** | **114,9** | **0,13 %** |
| 9.1 | 00012909 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3,33 | 4,06 | 4,06 | 0,00 % |
| 9.2 | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 1 | 8 | 9,76 | 9,76 | 0,01 % |
| 9.3 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20,7 | 25,27 | 101,08 | 0,12 % |
| **10** | | | **TOLDO E PLACA** | | **1** | | **1565,23** | **1565,23** | **1,84 %** |
| 10.1 | 02.08.040 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | m² | 2,6 | 345,8 | 422,29 | 1097,95 | 1,29 % |
| Local | | | Descrição<br>TOLDO | Fórmula<br>2,6*(0,7+0,3) | | | | Quandade<br>**2,6000000** | |
| 10.2 | N.04.000.03 9114 | CPOS/CDHU | BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITALMENTE, COM BAINHA REFORÇADA E ILHOSES | m² | 3,5 | 109,33 | 133,51 | 467,28 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição<br>PLACA VERTICAL<br>PLACA EM PAREDE | Fórmula<br>0,5*2*2<br>0,5*3 | | | | Quandade<br>**2,0000000**<br>**1,5000000** | |
| **11** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **13544,49** | **13544,49** | **15,91 %** |
| 11.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 365,27 | 26,15 | 31,93 | 11663,07 | 13,70 % |
| Local | | | Descrição<br>LIMPEZA | Fórmula<br>365,27 | | | | Quandade<br>**365,2700000** | |
| 11.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 30 | 41,92 | 51,19 | 1535,7 | 1,80 % |
| Local | | | Descrição<br>ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | Fórmula<br>6*5 | | | | Quandade<br>**30,0000000** | |
| 11.3 | 3239 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1 | 283,1 | 345,72 | 345,72 | 0,41 % |

Ivanildo Freires de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOANA COELHO DE SOUSA - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **1983,28** | **1983,28** | **4,84 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 4,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 3,4 | 4,15 | 80,34 | 0,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE 30%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 7,36 | 8,98 | 173,85 | 0,42 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.4 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1,68 | 9,16 | 11,18 | 18,78 | 0,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE PORTA DO BANHEIRO | 0,8*2,1 | | | | **1,6800000** | |
| **2** | | | **REVESTIMENTOS** | | **1** | | **15434,7** | **15434,7** | **37,65 %** |
| 2.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,36 | 931,51 | 1137,56 | 409,52 | 1,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM CALÇADA EXTERNA E INTERNA | 12*1*0,03 | | | | **0,3600000** | |
| 2.2 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 157,662 | 78,04 | 95,3 | 15025,18 | 36,65 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ÁREA DE REVESTIMENTO = ÁREA DE LIXAMENTO | i.8.8 | | | | **157,6620000** | |
| **3** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | **1** | | **3580,39** | **3580,39** | **8,73 %** |
| 3.1 | 4273 | ORSE | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | un | 1 | 403,02 | 492,16 | 492,16 | 1,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TORNEIRA PARA BANHEIRO PNE | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.2 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 22,15 | 27,04 | 54,08 | 0,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PIAS DOS BANHEIROS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 3.3 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 464,86 | 567,68 | 567,68 | 1,38 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | VASO SANITÁRIO NOVO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.4 | 104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | UN | 1 | 356,29 | 435,1 | 435,1 | 1,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PONTO PARA VASO NOVO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.5 | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 1247,28 | 1523,17 | 1523,17 | 3,72 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PONTO PARA VASO NOVO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.6 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 4 | 104,04 | 127,05 | 508,2 | 1,24 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REVESTIMENTO APÓS INSTALAÇÃO DE VASO | 2*2 | | | | **4,0000000** | |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **455,88** | **455,88** | **1,11 %** |
| 4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 32,97 | 40,26 | 161,04 | 0,39 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO (2) E ILUMINAÇÃO EXTERNA (2) | 4 | | | | **4,0000000** | |
| 4.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 56,21 | 68,64 | 205,92 | 0,50 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 3 | | | | **3,0000000** | |
| 4.3 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36,41 | 44,46 | 88,92 | 0,22 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **5** | | | **DIVERSOS** | | **1** | | **1505,7** | **1505,7** | **3,67 %** |
| 5.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44,81 | 54,72 | 164,16 | 0,40 % |
| 5.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 355,45 | 434,07 | 868,14 | 2,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | BANHEIRO PNE | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 5.3 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 321,23 | 392,28 | 392,28 | 0,96 % |
| 5.4 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 22,15 | 27,04 | 81,12 | 0,20 % |
| **6** | | | **ESQUADRIAS** | | **1** | | **1239,29** | **1239,29** | **3,02 %** |
| 6.1 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 809,53 | 988,59 | 988,59 | 2,41 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | BANHEIRO | 1 | | | | **1,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 102,65 | 125,35 | 250,7 | 0,61 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **7** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **3767,38** | **3767,38** | **9,19 %** |
| 7.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 59,97 | 73,23 | 1417,73 | 3,46 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 7.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 36,72 | 44,84 | 868,1 | 2,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 7.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78,1 | 15,54 | 18,97 | 1481,55 | 3,61 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RETELHAMENTO | 97,46-19,36 | | | | **78,1000000** | |
| **8** | | | **PINTURA** | | **1** | | **10658,84** | **10658,84** | **26,00 %** |
| 8.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 514,973 | 9,78 | 11,94 | 6148,77 | 15,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE MURO | (25,3+14,9)*2*2*2 | | | | **321,6000000** | |
| | | | SALA | (5,85+4,62+3+3,18)*2,5 | | | | **41,6250000** | |
| | | | CONSULTORIO ODONTO | (3,16+3,18)*2*2,5 | | | | **31,7000000** | |
| | | | BANHEIROS | (1,94+1,45)*2*2,5*2 | | | | **33,9000000** | |
| | | | CONSULTORIO MEDICO | (3,16+3,34)*2*2,5 | | | | **32,5000000** | |
| | | | PINTURA EXTERNA | (7,86+10)*2*3,4 | | | | **121,4480000** | |
| | | | DESCONTO DE ÁREA DE PINTURA | 127,8 | | | | **-127,8000000** | |
| | | | PINTURA CISTERNA | 10*1,5*4 | | | | **60,0000000** | |
| 8.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64,59 | 11,98 | 14,62 | 944,3 | 2,30 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA TETO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 8.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 26,11 | 16,45 | 20,08 | 524,28 | 1,28 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA PAREDE REPAROS 10% | 26,11 | | | | **26,1100000** | |
| 8.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 16,8 | 16,23 | 19,82 | 332,97 | 0,81 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS | 0,8*2,1*5*2 | | | | **16,8000000** | |
| 8.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 29,8 | 28,11 | 34,32 | 1022,73 | 2,49 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE GRADES INTERNAS | (2*1*2)+(2,5*2,18*2) | | | | **14,9000000** | |
| | | | PINTURA DE GRADES EXTERNAS | (2*1*2)+(2,5*2,18*2) | | | | **14,9000000** | |
| 8.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 49,59 | 4,84 | 5,91 | 293,07 | 0,71 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | NOVAS FIADAS | (14,90+25,30+14,90)*2*0,45 | | | | **49,5900000** | |
| 8.7 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 1,92 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 3*8 | | | | **24,0000000** | |
| 8.8 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 157,662 | 3,14 | 3,83 | 603,84 | 1,47 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | Frente do posto | (8*1,2) | | | | **9,6000000** | |
| | | | Consultorio odonto | (3,16+3,18)*2*1,2 | | | | **15,2160000** | |
| | | | Sala | (3,9+3,07)*2*1,2 | | | | **16,7280000** | |
| | | | Banheiros | (1,94+1,45)*2*2,5*3 | | | | **50,8500000** | |
| | | | Circulação | (6,15+6,15+1,5)*1,2 | | | | **16,5600000** | |
| | | | sala | (2,4+3,07)*2*1,2 | | | | **13,1280000** | |
| | | | Consultorio Medico | (3,16+3,34)*2*1,2 | | | | **15,6000000** | |
| | | | Sala | (5,85+4,62+3+3,18)*1,2 | | | | **19,9800000** | |
| **9** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **2369,49** | **2369,49** | **5,78 %** |
| 9.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 64,59 | 26,15 | 31,93 | 2062,35 | 5,03 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 9.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 6 | 41,92 | 51,19 | 307,14 | 0,75 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | 6 | | | | **6,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL HOMERO DE FARIAS - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **1710,31** | **1710,31** | **2,70 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 2,70 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| **2** | | | **CALÇADA E RAMPA** | | **1** | | **6394,16** | **6394,16** | **10,08 %** |
| 2.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 4,463433 | 931,51 | 1137,56 | 5077,42 | 8,01 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| PISO PARA PARTE INTERNA DO POSTO | | | EXPANSÃO DA CALÇADA EXISTENTE | 54,78*0,06 | | | | **3,2868000** | |
| | | | REPARO NA CALÇADA EXTERNA EXISTENTE | 20,99*0,06*0,3 | | | | **0,3778200** | |
| | | | EXPANSÃO E REPARO NA RAMPA EXISTENTE | 2,79*3,15*0,3*0,06 | | | | **0,1581930** | |
| | | | REPARO NA CALÇADA INTERNA | 35,59*0,06*0,3 | | | | **0,6406200** | |
| 2.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 4,2112 | 115,24 | 140,73 | 592,64 | 0,93 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CALÇADA ESQUERDA | 0,14*(12,52+3,15) | | | | **2,1938000** | |
| | | | CALÇADA DIREITA | 0,14*(8,11+3,15*2) | | | | **2,0174000** | |
| 2.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 5,478 | 87,76 | 107,17 | 587,07 | 0,93 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ATERRO PARA CALÇADA | 54,78*0,10 | | | | **5,4780000** | |
| 2.4 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 0,3762 | 298,29 | 364,27 | 137,03 | 0,22 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA AO REDOR DO POSTO | 20,90*0,06*0,3 | | | | **0,3762000** | |
| **3** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **923,57** | **923,57** | **1,46 %** |
| 3.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 7 | 32,97 | 40,26 | 281,82 | 0,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LUMINARIAS EXTERNAS (04) E INTERNAS (03) | 7 | | | | **7,0000000** | |
| 3.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 2,91 | 3,55 | 319,5 | 0,50 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CABOS PARA LUMINARIAS EXTRAS | 90 | | | | **90,0000000** | |
| 3.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 10,56 | 12,89 | 322,25 | 0,51 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ELETRODUTO PARA NOVAS LUMINARIAS | 25 | | | | **25,0000000** | |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | **1** | | **8328,1** | **8328,1** | **13,13 %** |
| 4.1 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 889,59 | 1086,36 | 1086,36 | 1,71 % |
| 4.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18 | 40,11 | 48,98 | 881,64 | 1,39 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TUBULAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA | 18 | | | | **18,0000000** | |
| 4.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 26,35 | 32,17 | 772,08 | 1,22 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TUBULAÇÃO PARA SALA ODONTOLÓGICA | 24 | | | | **24,0000000** | |
| 4.4 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,91275 | 2392,29 | 2921,46 | 5588,02 | 8,81 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FUNDAÇÃO + BASE | (1*1*1) + (0,35*0,35*3,5) + (2,2*2,2*0,1) | | | | **1,9127500** | |
| **5** | | | **PINTURA** | | **1** | | **15770,11** | **15770,11** | **24,87 %** |
| 5.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 664,459 | 11,76 | 14,36 | 9541,63 | 15,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 14,22*2,8 | | | | **39,8160000** | |
| | | | VÃOS | 8*0,9*2,10+0,5*0,4*2 | | | | **-15,5200000** | |
| | | | ANTESSALA | 11,90*2,8 | | | | **33,3200000** | |
| | | | W.C. | 5,90*2,8*2 | | | | **33,0400000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO EXTERNA | 55,24*2,8 | | | | **154,6720000** | |
| | | | CONSULTÓRIO | 10,48*2,8 | | | | **29,3440000** | |
| | | | RECEPÇÃO | 10,34*2,8 | | | | **28,9520000** | |
| | | | MURO | (12,69+8,01)*1,65+(21,44+18,95+21,99)*1,8 | | | | **146,4390000** | |
| | | | SALA DE ENFERMAGEM | 11,44*2,8 | | | | **32,0320000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO INTERNA | 48,53*2,8 | | | | **135,8840000** | |
| | | | SALA DO MÉDICO | 16,60*2,8 | | | | **46,4800000** | |
| 5.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 140,89 | 11,98 | 14,62 | 2059,81 | 3,25 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RECEPÇÃO | 6,66 | | | | **6,6600000** | |
| | | | CONSULTÓRIO | 6,86 | | | | **6,8600000** | |
| | | | W.C's | 2,04*2 | | | | **4,0800000** | |
| | | | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 11,67 | | | | **11,6700000** | |
| | | | SALA DO MÉDICO | 15,12 | | | | **15,1200000** | |
| | | | SALA DE ENFERMAGEM | 8,16 | | | | **8,1600000** | |
| | | | ANTESSALA | 8,46 | | | | **8,4600000** | |
| | | | | | | | | **0,0000000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO EXTERNA | 35,59 | | | | **35,5900000** | |
| | | | CIRCULAÇÃO INTERNA | 44,29 | | | | **44,2900000** | |
| 5.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 107,2915 | 16,45 | 20,08 | 2154,41 | 3,40 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SALA DO MÉDICO/SALA DE ENFERMAGEM | i.7.4 | | | | **56,2200000** | |
| | | | CONSULTÓRIO | i.6.4 | | | | **4,5600000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPAROS | 664,45*0,07 | | | | **46,5115000** | |
| 5.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 26,88 | 16,23 | 19,82 | 532,76 | 0,84 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS | 0,8*2,1*8*2 | | | | **26,8800000** | |
| 5.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 10,5 | 28,11 | 34,32 | 360,36 | 0,57 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | GRADE EXTERNA | 3,5*1,5*2 | | | | **10,5000000** | |
| 5.6 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 1,24 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 24 | | | | **24,0000000** | |
| 5.7 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 56,22 | 4,84 | 5,91 | 332,26 | 0,52 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | i.7.3 | | | | **56,2200000** | |
| **6** | | | **CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO** | | **1** | | **2008,44** | **2008,44** | **3,17 %** |
| 6.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4 | 10,98 | 13,4 | 53,6 | 0,08 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ÁREA DA INFILTRAÇÃO | 2*2 | | | | **4,0000000** | |
| 6.2 | 024004 | SBC | REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC | UN | 1 | 133,43 | 162,94 | 162,94 | 0,26 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REVISÃO DE PONTO EXISTENTE | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 6.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 4,56 | 7,27 | 8,87 | 40,44 | 0,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO NA ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | 0,20*2,80 | | | | **0,5600000** | |
| | | | ÁREA DA INFILTRAÇÃO | 2*2 | | | | **4,0000000** | |
| 6.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 4,56 | 42,35 | 51,71 | 235,79 | 0,37 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | i.6.3 | | | | **4,5600000** | |
| 6.5 | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 386,64 | 472,16 | 472,16 | 0,74 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PONTO HIDRÁULICA PARA BANCADA NOVA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 6.6 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 2,334 | 53,93 | 65,85 | 153,69 | 0,24 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM PISO EXISTENTE | 11,67*0,20 | | | | **2,3340000** | |
| 6.7 | 00001746 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | 1 | 239,7 | 292,72 | 292,72 | 0,46 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | BANCADA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 6.8 | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 20,27 | 24,75 | 49,5 | 0,08 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MÃO FRANCESA PARA BANCADA | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 6.9 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25,99 | 31,73 | 126,92 | 0,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | 4 | | | | **4,0000000** | |
| 6.10 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 150,9 | 184,27 | 184,27 | 0,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TORNEIRA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 6.11 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 193,59 | 236,41 | 236,41 | 0,37 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SIFÃO DO TIPO GARRAFA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **7** | | | **SALA DE ENFERMAGEM/SALA DO MÉDICO** | | **1** | | **16889,4** | **16889,4** | **26,64 %** |
| 7.1 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6 | 23,66 | 28,89 | 173,34 | 0,27 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO | 1*1,5*4 | | | | **6,0000000** | |
| 7.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 28,11 | 115,24 | 140,73 | 3955,92 | 6,24 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FECHAMENTO DE JANELAS | i.7.1 | | | | **6,0000000** | |
| | | | ALVENARIA DE DIVISÓRIA ENTRE AS JANELAS | 5,6*3 | | | | **16,8000000** | |
| | | | ALVENARIA DIVISÓRIA DA SALA DE ENFERMAGEM | 1,77*3 | | | | **5,3100000** | |
| 7.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 56,22 | 7,27 | 8,87 | 498,67 | 0,79 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO EM ALVENARIA - UM LADO | i.7.2 | | | | **28,1100000** | |
| | | | CHAPISCO EM ALVENARIA - UM LADO | i.7.2 | | | | **28,1100000** | |
| 7.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 56,22 | 42,35 | 51,71 | 2907,13 | 4,58 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REBOCO EM ALVENARIA | i.7.3 | | | | **56,2200000** | |
| 7.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,89 | 54,51 | 66,56 | 125,79 | 0,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ABERTURA DE VÃO PARA PORTA | 2,10*0,9 | | | | **1,8900000** | |
| 7.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 29,94 | 45,76 | 55,88 | 1673,04 | 2,64 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RECEPÇÃO | 6,66 | | | | **6,6600000** | |
| | | | SALA DO MÉDICO | 15,12 | | | | **15,1200000** | |
| | | | SALA DE ENFERMAGEM | 8,16 | | | | **8,1600000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 405,29 | 494,94 | 989,88 | 1,56 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA DA RECPEÇÃO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | PORTA DA SALA DE ENFERMAGEM | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 7.8 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 216,38 | 264,24 | 528,48 | 0,83 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PONTO DE TOMADA - RECPEÇÃO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | PONTO DE TOMADA - SALA DE ENFERMAGEM | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 7.9 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0,3888 | 2392,29 | 2921,46 | 1135,86 | 1,79 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CINTA DE AMARRAÇÃO PARA ALVENARIA | (5,60+2,72)*0,10*0,15 | | | | **0,1248000** | |
| | | | PILARES | 2,20*0,15*0,20*4 | | | | **0,2640000** | |
| 7.10 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,33 | 26,04 | 52,08 | 0,08 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | AJUDANTE PARA REMOÇÃO DE QUADRO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 7.11 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1,248 | 21,91 | 26,75 | 33,38 | 0,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PARA PAREDE DE ALVENARIA | (5,60+2,72)*0,15 | | | | **1,2480000** | |
| 7.12 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 32,97 | 40,26 | 120,78 | 0,19 % |
| 7.13 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 168,7 | 206,01 | 412,02 | 0,65 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FECHADURA PARA PORTAS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 7.14 | 102705 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 12 | 45,96 | 56,12 | 673,44 | 1,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TUBULAÇÃO PARA DRENO | 12 | | | | **12,0000000** | |
| 7.15 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 2 | 14,31 | 17,47 | 34,94 | 0,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RASGO PARA DRENOS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **7.16** | | | **PONTO DE ILUMINAÇÃO** | | **3** | | **140,95** | **422,85** | **0,67 %** |
| 7.16.1 | 4878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 1 | 59,92 | 73,17 | 73,17 | 0,12 % |
| 7.16.2 | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1 | 2,68 | 3,27 | 3,27 | 0,01 % |
| 7.16.3 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50,47 | 61,63 | 61,63 | 0,10 % |
| 7.16.4 | I6432 | SEINFRA | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 1 | 2,36 | 2,88 | 2,88 | 0,00 % |
| **7.17** | | | **LAVATÓRIOS PARA SALAS** | | **2** | | **1575,9** | **3151,8** | **4,97 %** |
| 7.17.1 | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 386,64 | 472,16 | 472,16 | 0,74 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PONTO HIDRÁULICO PARA LAVATÓRIOS - SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE MÉDICO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 7.17.2 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | UN | 1 | 148,43 | 181,26 | 181,26 | 0,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIOS - SALA DE ENFERMAGEM E SALA 1 DE MÉDICO | | | | | **1,0000000** | |
| 7.17.3 | 00001746/SINAPI | ORSE | Bancada/banca/pia de aco inoxidavel (aisi 430) com 1 cuba central, com valvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,20* m | un | 1 | 266,45 | 325,38 | 325,38 | 0,51 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | BANCADA PARA LAVATÓRIOS - SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE MÉDICO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 7.17.4 | 00037591/SINAPI | ORSE | Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco | un | 2 | 20,27 | 24,75 | 49,5 | 0,08 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MÃO FRANCESA PARA LAVATÓRIOS - SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE MÉDICO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 7.17.5 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25,99 | 31,73 | 126,92 | 0,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DELAVATÓRIOS - SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE MÉDICO | 4 | | | | **4,0000000** | |
| 7.17.6 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 150,9 | 184,27 | 184,27 | 0,29 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TORNEIRA - SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE MÉDICO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 7.17.7 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 193,59 | 236,41 | 236,41 | 0,37 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SIFÃO PARA LAVATÓRIOS - SALA DE ENFERMAGEM E SALA DE MÉDICO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **8** | | | **BANHEIROS** | | **1** | | **319,27** | **319,27** | **0,50 %** |
| 8.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44,81 | 54,72 | 109,44 | 0,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ASSENTO PARA BANHEIROS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 8.2 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 78,72 | 96,13 | 96,13 | 0,15 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 8.3 | 00001030 | SINAPI | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 2 | 46,56 | 56,85 | 113,7 | 0,18 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DESCARGA PARA VASOS SANITÁRIOS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **9** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **4186,85** | **4186,85** | **6,60 %** |
| 9.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 30,2935114 | 7,36 | 8,98 | 272,03 | 0,43 % |

Ivanildo Freire de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | | | Descrição<br>REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | Fórmula<br>8,66*16,24*1,077*0,2 | | | | Quandade<br>**30,2935114** | |
| 9.2 | 100328 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 121,1740454 | 11,47 | 14 | 1696,43 | 2,68 % |
| Local | | | Descrição<br>RETELHAMENTO DA COBERTURA | Fórmula<br>8,66*16,24*1,077*0,8 | | | | Quandade<br>**121,1740454** | |
| 9.3 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 30,2935114 | 59,97 | 73,23 | 2218,39 | 3,50 % |
| Local | | | Descrição<br>NOVA TRAMA DE MADEIRA | Fórmula<br>i.9.1 | | | | Quandade<br>**30,2935114** | |
| **10** | | | **FORRO** | | **1** | | **625,29** | **625,29** | **0,99 %** |
| 10.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 11,19 | 45,76 | 55,88 | 625,29 | 0,99 % |
| Local | | | Descrição<br>REPARO EM FORRO- ÁREA EXTERNA<br><br>REPARO EM FORRO- SALA ODONTOLÓGICA | Fórmula<br>44,28*0,20<br><br>11,67*0,2 | | | | Quandade<br>**8,8560000**<br>**0,0000000**<br>**2,3340000** | |
| **11** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **6250,37** | **6250,37** | **9,86 %** |
| 11.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 140,89 | 26,15 | 31,93 | 4498,61 | 7,09 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula<br>140,89 | | | | Quandade<br>**140,8900000** | |
| 11.2 | 3239 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1 | 283,1 | 345,72 | 345,72 | 0,55 % |
| 11.3 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 302,54 | 1,65 | 2,01 | 608,1 | 0,96 % |
| Local | | | Descrição<br>CAPINA DA ÁREA EXTERNA | Fórmula<br>302,54 | | | | Quandade<br>**302,5400000** | |
| 11.4 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 18 | 7,13 | 8,7 | 156,6 | 0,25 % |
| Local | | | Descrição<br>ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | Fórmula<br>18 | | | | Quandade<br>**18,0000000** | |
| 11.5 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 18 | 29,18 | 35,63 | 641,34 | 1,01 % |
| Local | | | Descrição<br>ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | Fórmula<br>18 | | | | Quandade<br>**18,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ROSALINA LIMA - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **3145,9** | **3145,9** | **6,79 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 3,69 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 3,4 | 4,15 | 80,34 | 0,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE 30%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 7,36 | 8,98 | 173,85 | 0,38 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 220 | 4,4 | 5,37 | 1181,4 | 2,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA E CAPINA DO POSTO | 220 | | | | **220,0000000** | |
| **2** | | | **REVESTIMENTOS** | | **1** | | **15639,46** | **15639,46** | **33,76 %** |
| 2.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,54 | 931,51 | 1137,56 | 614,28 | 1,33 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM CALÇADA EXTERNA E INTERNA | 18*1*0,03 | | | | **0,5400000** | |
| 2.2 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 157,662 | 78,04 | 95,3 | 15025,18 | 32,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ÁREA DE REVESTIMENTO = ÁREA DE LIXAMENTO | i.10.1 | | | | **157,6620000** | |
| **3** | | | **BASE E ACESSÓRIOS PARA RESERVATORIO EXISTENTE** | | **1** | | **6442,7** | **6442,7** | **13,91 %** |
| 3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 81,65 | 99,71 | 99,71 | 0,22 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ESCAVAÇÃO PARA BASE | 1*1*1 | | | | **1,0000000** | |
| 3.2 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 1,91275 | 2371,54 | 2896,12 | 5539,55 | 11,96 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FUNDAÇÃO + BASE | (1*1*1) + (0,35*0,35*3,5) + (2,2*2,2*0,1) | | | | **1,9127500** | |
| 3.3 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 24 | 19,19 | 23,43 | 562,32 | 1,21 % |
| 3.4 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 6,05 | 7,38 | 7,38 | 0,02 % |
| 3.5 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 32,18 | 39,29 | 78,58 | 0,17 % |
| 3.6 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 5,3 | 6,47 | 12,94 | 0,03 % |
| 3.7 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 2 | 5,88 | 7,18 | 14,36 | 0,03 % |
| 3.8 | 102591 | SINAPI | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | UN | 3 | 3,93 | 4,79 | 14,37 | 0,03 % |
| 3.9 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41,18 | 50,28 | 50,28 | 0,11 % |
| 3.10 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 17,26 | 21,07 | 63,21 | 0,14 % |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | **1** | | **546,24** | **546,24** | **1,18 %** |
| 4.1 | 4273 | ORSE | Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar | un | 1 | 403,02 | 492,16 | 492,16 | 1,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TORNEIRA PARA BANHEIRO PNE | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 4.2 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 22,15 | 27,04 | 54,08 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PIAS DOS BANHEIROS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **5** | | | **LOUÇAS** | | **1** | | **334,93** | **334,93** | **0,72 %** |
| 5.1 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 12,1 | 14,77 | 14,77 | 0,03 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOVER LAVATORIO DE COLUNA NO WC PCD | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 5.2 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 262,17 | 320,16 | 320,16 | 0,69 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PARA WC PCD | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **6** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **520,52** | **520,52** | **1,12 %** |
| 6.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 32,97 | 40,26 | 161,04 | 0,35 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO (2) E ILUMINAÇÃO EXTERNA (2) | 4 | | | | **4,0000000** | |
| 6.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 56,21 | 68,64 | 205,92 | 0,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 3 | | | | **3,0000000** | |
| 6.3 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36,41 | 44,46 | 88,92 | 0,19 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 6.4 | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 8 | 6,62 | 8,08 | 64,64 | 0,14 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LAMPADAS | 8 | | | | **8,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | | **DIVERSOS** | | **1** | | **2448,91** | **2448,91** | **5,29 %** |
| 7.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44,81 | 54,72 | 164,16 | 0,35 % |
| 7.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 355,45 | 434,07 | 868,14 | 1,87 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | BANHEIRO PNE | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 7.3 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 321,23 | 392,28 | 392,28 | 0,85 % |
| 7.4 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 22,15 | 27,04 | 81,12 | 0,18 % |
| 7.5 | C4773 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | m² | 0,25 | 132,91 | 162,3 | 40,57 | 0,09 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM NA CALÇADA EXTERNA | 0,5*0,5 | | | | **0,2500000** | |
| 7.6 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 739,15 | 902,64 | 902,64 | 1,95 % |
| **8** | | | **ESQUADRIAS** | | **1** | | **250,7** | **250,7** | **0,54 %** |
| 8.1 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 102,65 | 125,35 | 250,7 | 0,54 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **9** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **4437,94** | **4437,94** | **9,58 %** |
| 9.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 59,97 | 73,23 | 1417,73 | 3,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 9.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 36,72 | 44,84 | 868,1 | 1,87 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 9.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78,1 | 15,54 | 18,97 | 1481,55 | 3,20 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RETELHAMENTO | 97,46-19,36 | | | | **78,1000000** | |
| 9.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 12 | 45,76 | 55,88 | 670,56 | 1,45 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPAROS + FECHAMENTO DE FORRO NA RECEPÇÃO | 12 | | | | **12,0000000** | |
| **10** | | | **PINTURA** | | **1** | | **9878,64** | **9878,64** | **21,33 %** |
| 10.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 157,662 | 3,14 | 3,83 | 603,84 | 1,30 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | Frente do posto | (8*1,2) | | | | **9,6000000** | |
| | | | Consultorio odonto | (3,16+3,18)*2*1,2 | | | | **15,2160000** | |
| | | | Sala | (3,9+3,07)*2*1,2 | | | | **16,7280000** | |
| | | | Banheiros | (1,94+1,45)*2*2,5*3 | | | | **50,8500000** | |
| | | | Circulação | (6,15+6,15+1,5)*1,2 | | | | **16,5600000** | |
| | | | sala | (2,4+3,07)*2*1,2 | | | | **13,1280000** | |
| | | | Consultorio Medico | (3,16+3,34)*2*1,2 | | | | **15,6000000** | |
| | | | Sala | (5,85+4,62+3+3,18)*1,2 | | | | **19,9800000** | |
| 10.2 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 487,393 | 9,78 | 11,94 | 5819,47 | 12,56 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE MURO | (18,42+25,32+12,17+25,06)*2*2 | | | | **323,8800000** | |
| | | | SALA | (5,85+4,62+3+3,18)*2,5 | | | | **41,6250000** | |
| | | | CONSULTORIO ODONTO | (3,16+3,18)*2*2,5 | | | | **31,7000000** | |
| | | | BANHEIROS | (1,94+1,45)*2*2,5*2 | | | | **33,9000000** | |
| | | | CONSULTORIO MEDICO | (3,16+3,34)*2*2,5 | | | | **32,5000000** | |
| | | | PINTURA EXTERNA | (7,86+10)*2*3,4 | | | | **121,4480000** | |
| | | | DESCONTO DE ÁREA DE PINTURA | 157,66 | | | | **-157,6600000** | |
| | | | PINTURA CISTERNA | 10*1,5*4 | | | | **60,0000000** | |
| 10.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64,59 | 11,98 | 14,62 | 944,3 | 2,04 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA TETO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 10.4 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 26,11 | 16,45 | 20,08 | 524,28 | 1,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA PAREDE REPAROS 10% | 26,11 | | | | **26,1100000** | |
| 10.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 25,05 | 28,11 | 34,32 | 859,71 | 1,86 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTÃO DE ENTRADA | 1,5*1,8*2 | | | | **5,4000000** | |
| | | | PINTURA DE PORTAS INTERNAS | (2,1*1*2)+(2,5*2,18*1) | | | | **9,6500000** | |
| | | | PINTURA DE PORTÃO EXTERNO | (2,5*2*2) | | | | **10,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOME DO POSTO, SIMBOLOS E LOGOS) | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 1,70 % |
| Local | | | Descrição<br>NOME DO POSTO, LOGOS E SIMBOLOS QUANTIDADE DE DIAS (8H) | Fórmula<br>3*8 | | | | Quandade<br>**24,0000000** | |
| 10.7 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 12 | 19,05 | 23,26 | 279,12 | 0,60 % |
| Local | | | Descrição<br>MASSA PARA FORRO | Fórmula<br>12 | | | | Quandade<br>**12,0000000** | |
| 10.8 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 12 | 4,03 | 4,92 | 59,04 | 0,13 % |
| Local | | | Descrição<br>SELADOR FORRO | Fórmula<br>12 | | | | Quandade<br>**12,0000000** | |
| **11** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **2676,63** | **2676,63** | **5,78 %** |
| 11.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 64,59 | 26,15 | 31,93 | 2062,35 | 4,45 % |
| Local | | | Descrição<br>LIMPEZA | Fórmula<br>(10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | Quandade<br>**64,5900000** | |
| 11.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 12 | 41,92 | 51,19 | 614,28 | 1,33 % |
| Local | | | Descrição<br>ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | Fórmula<br>12 | | | | Quandade<br>**12,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DONA ALEXANDRINA MARIA DOS REIS**
**MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **5460,82** | **5460,82** | **7,12 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 2,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 1,8138 | 298,29 | 364,27 | 660,71 | 0,86 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXTERNA | 17,33*1,00*0,06 | | | | **1,0398000** | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA AO REDOR DO POSTO | (9,4+7+9,4)*0,5*0,06 | | | | **0,7740000** | |
| 1.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 3,4 | 4,15 | 80,34 | 0,10 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 64,59 | 21,91 | 26,75 | 1727,78 | 2,25 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE PISO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 1.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 7,36 | 8,98 | 173,85 | 0,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.6 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 206,3 | 4,4 | 5,37 | 1107,83 | 1,45 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CAPINA PARTE EXTERNA | 206,3 | | | | **206,3000000** | |
| **2** | | | **MODIFICAÇÕES EM ESQUADRIAS** | | **1** | | **20233,33** | **20233,33** | **26,40 %** |
| 2.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 10,08 | 9,16 | 11,18 | 112,69 | 0,15 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS | 0,8*2,1*6 | | | | **10,0800000** | |
| 2.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 3,18 | 115,24 | 140,73 | 447,52 | 0,58 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FECHAR PORTA | 0,8*2,1 | | | | **1,6800000** | |
| | | | FECHAR JANELA | 1,0*1,5 | | | | **1,5000000** | |
| 2.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 6,36 | 7,27 | 8,87 | 56,41 | 0,07 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO = ALVENARIA X 02 LADOS | 3,18*2 | | | | **6,3600000** | |
| 2.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 6,36 | 42,35 | 51,71 | 328,87 | 0,43 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | EMBOÇO | 3,18*2 | | | | **6,3600000** | |
| 2.5 | 16.01.046 | FDE | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | m² | 5,45 | 1064,42 | 1299,86 | 7084,23 | 9,24 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA FRONTAL | 2,5*2,18 | | | | **5,4500000** | |
| 2.6 | 04.09.100 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 10,9 | 33,26 | 40,61 | 442,64 | 0,58 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE GRADE DA ENTRADA | 2,5*2,18*2 | | | | **10,9000000** | |
| 2.7 | C1970 | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 10,9 | 306,2 | 373,93 | 4075,83 | 5,32 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA FERRO NOVA | 2,18*2,5*2 | | | | **10,9000000** | |
| 2.8 | 3532 | ORSE | Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | m | 10 | 104,44 | 127,54 | 1275,4 | 1,66 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRILHO | 10 | | | | **10,0000000** | |
| 2.9 | 3533 | ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | m | 10 | 126,12 | 154,01 | 1540,1 | 2,01 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRILHO | 10 | | | | **10,0000000** | |
| 2.10 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 10,08 | 395,6 | 483,1 | 4869,64 | 6,35 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS NOVAS | 0,8*2,1*6 | | | | **10,0800000** | |
| **3** | | | **REVESTIMENTOS** | | **1** | | **21832,92** | **21832,92** | **28,48 %** |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 21,18 | 78,04 | 95,3 | 2018,45 | 2,63 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO APÓS FECHAMENTOS DE ESQUADRIAS | (10,08 + 11,1) | | | | **21,1800000** | |
| 3.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 17,4184 | 931,51 | 1137,56 | 19814,47 | 25,85 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| PISO PARA PARTE INTERNA DO POSTO | | | PISO PARA ÁREA AO REDOR DO POSTO | 126,02*0,05 | | | | **6,3010000** | |
| | | | RAMPA EXTERNA | 1,2*2,5*0,06 | | | | **0,1800000** | |
| | | | PISO PARA PARTE INTERNA DO POSTO (CALÇADA) | 182,29*0,06 | | | | **10,9374000** | |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **975,41** | **975,41** | **1,27 %** |
| 4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 32,97 | 40,26 | 161,04 | 0,21 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LUMINARIAS EXTERNAS (02) E INTERNAS (02) | 4 | | | | **4,0000000** | |
| 4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 2,91 | 3,55 | 319,5 | 0,42 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CABOS PARA LUMINARIAS EXTRAS | 90 | | | | **90,0000000** | |
| 4.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 10,56 | 12,89 | 322,25 | 0,42 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ELETRODUTO PARA NOVAS LUMINARIAS | 25 | | | | **25,0000000** | |
| 4.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 37,6 | 45,91 | 91,82 | 0,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 4.5 | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 10 | 6,62 | 8,08 | 80,8 | 0,11 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LAMPADAS POR LED | 10 | | | | **10,0000000** | |
| **5** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | **1** | | **8223,17** | **8223,17** | **10,73 %** |
| 5.1 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 889,59 | 1086,36 | 1086,36 | 1,42 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CX D'AGUA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 5.2 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (BASE + LAJE + FUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIO EXTERNO) | m³ | 1,91275 | 2371,54 | 2896,12 | 5539,55 | 7,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FUNDAÇÃO + BASE | (1*1*1) + (0,35*0,35*3,5) + (2,2*2,2*0,1) | | | | **1,9127500** | |
| 5.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24 | 40,11 | 48,98 | 1175,52 | 1,53 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ABASTECIMENTO DA CISTERNA | 24 | | | | **24,0000000** | |
| 5.4 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18 | 19,19 | 23,43 | 421,74 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TUBULAÇÃO PARA NOVO RESERVATÓRIO | 18 | | | | **18,0000000** | |
| **6** | | | **SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS** | | **1** | | **1714,1** | **1714,1** | **2,24 %** |
| 6.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 464,86 | 567,68 | 567,68 | 0,74 % |
| 6.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 252,02 | 307,76 | 923,28 | 1,20 % |
| 6.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44,81 | 54,72 | 109,44 | 0,14 % |
| 6.4 | 00001030 | SINAPI | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 2 | 46,56 | 56,85 | 113,7 | 0,15 % |
| **7** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **3767,38** | **3767,38** | **4,91 %** |
| 7.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 59,97 | 73,23 | 1417,73 | 1,85 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 7.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 36,72 | 44,84 | 868,1 | 1,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 7.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78,1 | 15,54 | 18,97 | 1481,55 | 1,93 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RETELHAMENTO | 97,46-19,36 | | | | **78,1000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915091234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | | | **PINTURA** | | **1** | | **10483,26** | **10483,26** | **13,68 %** |
| 8.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 586,883 | 9,78 | 11,94 | 7007,38 | 9,14 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE MURO | (25,3+14,9)*2*2*2 | | | | **321,6000000** | |
| | | | SALA | (5,85+4,62+3+3,18)*1,5 | | | | **24,9750000** | |
| | | | CONSULTORIO ODONTO | (3,16+3,18)*2*1,5 | | | | **19,0200000** | |
| | | | BANHEIROS | (1,94+1,45)*2*1,5*2 | | | | **20,3400000** | |
| | | | CONSULTORIO MEDICO | (3,16+3,34)*2*1,5 | | | | **19,5000000** | |
| | | | PINTURA EXTERNA | (7,86+10)*2*3,4 | | | | **121,4480000** | |
| | | | PINTURA CISTERNA | 10*1,5*4 | | | | **60,0000000** | |
| 8.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64,59 | 11,98 | 14,62 | 944,3 | 1,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA TETO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 8.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 26,11 | 16,45 | 20,08 | 524,28 | 0,68 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA PAREDE REPAROS 10% | 26,11 | | | | **26,1100000** | |
| 8.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 16,8 | 16,23 | 19,82 | 332,97 | 0,43 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS | 0,8*2,1*5*2 | | | | **16,8000000** | |
| 8.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 25,8 | 28,11 | 34,32 | 885,45 | 1,16 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE PORTAS INTERNAS | (2,50*2,18*2*2) | | | | **21,8000000** | |
| | | | PINTURA DE GRADES EXTERNAS | (2*1*2) | | | | **4,0000000** | |
| 8.6 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 1,03 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | NOME DO POSTO, LOGO E SIMBOLOS QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 3*8 | | | | **24,0000000** | |
| **9** | | | **BOMBA PARA CISTERNA** | | **1** | | **669,74** | **669,74** | **0,87 %** |
| 9.1 | 081819 | AGETOP CIVIL | BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA | Un | 1 | 548,43 | 669,74 | 669,74 | 0,87 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **10** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **3290,91** | **3290,91** | **4,29 %** |
| 10.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 64,59 | 26,15 | 31,93 | 2062,35 | 2,69 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 10.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 24 | 41,92 | 51,19 | 1228,56 | 1,60 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | 6*4 | | | | **24,0000000** | |

Ivanildo Freires de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIA GOMES DA COSTA - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **6079,05** | **6079,05** | **7,45 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 2,10 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 104788 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 0,2 | 11,45 | 13,98 | 2,79 | 0,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RASGO NA PAREDE PARA ALIMENTAÇÃO DE CISTERNA | 0,2 | | | | **0,2000000** | |
| 1.3 | C1049 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5,8476 | 298,29 | 364,27 | 2130,1 | 2,61 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA AO REDOR DO POSTO | 11,00*8,86*0,06 | | | | **5,8476000** | |
| 1.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 3,4 | 4,15 | 80,34 | 0,10 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE 30%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 64,59 | 21,91 | 26,75 | 1727,78 | 2,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | DEMOLIÇÃO DE PISO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 1.6 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,36 | 7,36 | 8,98 | 173,85 | 0,21 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | |
| 1.7 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 103,95 | 126,94 | 253,88 | 0,31 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PLANTIO DE ÁRVORES NA FRENTE DO POSTO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| **2** | | | **MODIFICAÇÕES EM ESQUADRIAS** | | **1** | | **14384,16** | **14384,16** | **17,64 %** |
| 2.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3,36 | 9,16 | 11,18 | 37,56 | 0,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS | 0,8*2,1*2 | | | | **3,3600000** | |
| 2.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 3,18 | 115,24 | 140,73 | 447,52 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FECHAR PORTA | 0,8*2,1 | | | | **1,6800000** | |
| | | | FECHAR JANELA | 1,0*1,5 | | | | **1,5000000** | |
| 2.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 6,36 | 7,27 | 8,87 | 56,41 | 0,07 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO = ALVENARIA X 02 LADOS | 3,18*2 | | | | **6,3600000** | |
| 2.4 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 6,36 | 42,35 | 51,71 | 328,87 | 0,40 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | EMBOÇO | 3,18*2 | | | | **6,3600000** | |
| 2.5 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 861,45 | 1052 | 2104 | 2,58 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 2.6 | C1970 | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 10,9 | 306,2 | 373,93 | 4075,83 | 5,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA FRONTAL | 2,5*2,18*2 | | | | **10,9000000** | |
| 2.7 | 04.09.100 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 10,9 | 33,26 | 40,61 | 442,64 | 0,54 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE GRADE DA ENTRADA | 2,5*2,18*2 | | | | **10,9000000** | |
| 2.8 | C1970 | SEINFRA | PORTA DE FERRO EM CHAPA | m² | 10,9 | 306,2 | 373,93 | 4075,83 | 5,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTA FERRO NOVA | 2,18*2,5*2 | | | | **10,9000000** | |
| 2.9 | 3532 | ORSE | Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | m | 10 | 104,44 | 127,54 | 1275,4 | 1,56 % |

Ivanildo Freire de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRILHO | 5*2 | | | | **10,0000000** | |
| 2.10 | 3533 | ORSE | Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas | m | 10 | 126,12 | 154,01 | 1540,1 | 1,89 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRILHO | 5*2 | | | | **10,0000000** | |
| **3** | | | **PISOS** | | **1** | | **16683,99** | **16683,99** | **20,46 %** |
| 3.1 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 71,049 | 94,65 | 115,58 | 8211,84 | 10,07 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | NOVO PISO DE TODO O POSTO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77)*1,10 | | | | **71,0490000** | |
| 3.2 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 67,8195 | 34,47 | 42,09 | 2854,52 | 3,50 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CONTRAPISO APÓS REMOÇÃO DE CERAMICA ANTIGA | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77)*1,05 | | | | **67,8195000** | |
| 3.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 3,2628 | 931,51 | 1137,56 | 3711,63 | 4,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM CALÇADA EXTERNA (RUA) | 10*1*0,03 | | | | **0,3000000** | |
| PISO PARA PARTE INTERNA DO POSTO | | | PISO PARA RECOMPOR CALÇADA DEMOLIDA AO REDOR DO POSTO | (11+8,86)*2*0,5*0,06 | | | | **1,1916000** | |
| | | | PISO PARA PARTE INTERNA DO POSTO | (14,23+15,29)*0,06 | | | | **1,7712000** | |
| 3.4 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 20 | 78,04 | 95,3 | 1906 | 2,34 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPOSIÇÃO DE REVESTIMENO APÓS FECHAMENTO DE VÃOS DE ESQUADRIAS | 10*2 | | | | **20,0000000** | |
| **4** | | | **REFORMA EM MURO (LEVANTAR 3 FIADAS DE ALVENARIA E AUMENTAR GRADES DA ENTRADA)** | | **1** | | **8433,82** | **8433,82** | **10,34 %** |
| 4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24,795 | 87,02 | 106,26 | 2634,71 | 3,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ALVENARIA PARA LATERAIS E FENTE DO MURO | (14,90+25,30+14,90)*0,45 | | | | **24,7950000** | |
| 4.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 49,59 | 7,27 | 8,87 | 439,86 | 0,54 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO X 02 LADOS | (14,90+25,30+14,90)*0,45*2 | | | | **49,5900000** | |
| 4.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 50,59 | 42,35 | 51,71 | 2616 | 3,21 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM MURO FRONTAL | 1 | | | | **1,0000000** | |
| | | | EMBOÇO X 02 LADOS | (14,90+25,30+14,90)*0,45*2 | | | | **49,5900000** | |
| 4.4 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0,939 | 2392,29 | 2921,46 | 2743,25 | 3,36 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CINTA DE AMARRAÇÃO PARA MURO | (25,3+25,3+12)*0,10*0,15 | | | | **0,9390000** | |
| **5** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **1049,55** | **1049,55** | **1,29 %** |
| 5.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 7 | 32,97 | 40,26 | 281,82 | 0,35 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LUMINARIAS EXTERNAS (04) E INTERNAS (03) | 7 | | | | **7,0000000** | |
| 5.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 2,91 | 3,55 | 319,5 | 0,39 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CABOS PARA LUMINARIAS EXTRAS | 90 | | | | **90,0000000** | |
| 5.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25 | 10,56 | 12,89 | 322,25 | 0,40 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ELETRODUTO PARA NOVAS LUMINARIAS | 25 | | | | **25,0000000** | |
| 5.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 37,6 | 45,91 | 91,82 | 0,11 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 5.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13,99 | 17,08 | 34,16 | 0,04 % |
| **6** | | | **PONTO DE ÁGUA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA** | | **1** | | **313,01** | **313,01** | **0,38 %** |
| 6.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 4,66 | 5,69 | 68,28 | 0,08 % |
| 6.2 | 023651 | SBC | REMANEJAMENTO DE PONTO AGUA FRIA COM TUBOS PVC | UN | 1 | 113,05 | 138,05 | 138,05 | 0,17 % |
| 6.3 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 12 | 7,28 | 8,89 | 106,68 | 0,13 % |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | | | **PONTO ELÉTRICO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA** | | **1** | | **968,88** | **968,88** | **1,19 %** |
| 7.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 10,56 | 12,89 | 154,68 | 0,19 % |
| 7.2 | 063061 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 500V 2,50mm2 | M | 20 | 18,48 | 22,56 | 451,2 | 0,55 % |
| 7.3 | 063511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 500V 1,50mm2 | M | 12 | 7,22 | 8,81 | 105,72 | 0,13 % |
| 7.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 26,34 | 32,16 | 257,28 | 0,32 % |
| **8** | | | **PONTO DE ESGOTO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA** | | **1** | | **457,74** | **457,74** | **0,56 %** |
| 8.1 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1 | 68,28 | 83,38 | 83,38 | 0,10 % |
| 8.2 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1 | 68,28 | 83,38 | 83,38 | 0,10 % |
| 8.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 18,59 | 22,7 | 136,2 | 0,17 % |
| 8.4 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9,04 | 11,03 | 22,06 | 0,03 % |
| 8.5 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 8 | 13,59 | 16,59 | 132,72 | 0,16 % |
| **9** | | | **PONTO PARA BOMBA DE VÁCUO DA CADEIRA** | | **1** | | **250,62** | **250,62** | **0,31 %** |
| 9.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 4,66 | 5,69 | 34,14 | 0,04 % |
| 9.2 | 063511 | SBC | CABO PP 3 CONDUTORES 500V 1,50mm2 | M | 9 | 7,22 | 8,81 | 79,29 | 0,10 % |
| 9.3 | 00037457 | SINAPI | Mangueira Compressor Ar Água Comprimido 300psi 1/4 | M | 9 | 5,05 | 6,16 | 55,44 | 0,07 % |
| 9.4 | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 25 | 2,68 | 3,27 | 81,75 | 0,10 % |
| **10** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS** | | **1** | | **7849,9** | **7849,9** | **9,63 %** |
| 10.1 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 889,59 | 1086,36 | 1086,36 | 1,33 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CX D'AGUA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 10.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24 | 40,11 | 48,98 | 1175,52 | 1,44 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ABASTECIMENTO DA CISTERNA | 24 | | | | **24,0000000** | |
| 10.3 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,91275 | 2392,29 | 2921,46 | 5588,02 | 6,85 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FUNDAÇÃO + BASE + LAJE | (1*1*1) + (0,35*0,35*3,5) + (2,2*2,2*0,1) | | | | **1,9127500** | |
| **11** | | | **SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LOUÇAS** | | **1** | | **1860,32** | **1860,32** | **2,28 %** |
| 11.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 464,86 | 567,68 | 1135,36 | 1,39 % |
| 11.2 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 252,02 | 307,76 | 615,52 | 0,75 % |
| 11.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 44,81 | 54,72 | 109,44 | 0,13 % |
| **12** | | | **SERVIÇOS DE METALÚRGICO PARA AUMENTAR PORTÃO ATÉ A NOVA ALTURA DO MURO** | | **1** | | **551,12** | **551,12** | **0,68 %** |
| 12.1 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25,78 | 31,48 | 251,84 | 0,31 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | AUMENTAR GRADES EXTERNAS | 8 | | | | **8,0000000** | |
| 12.2 | 007182 | SBC | TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO | M | 8 | 30,64 | 37,41 | 299,28 | 0,37 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | AUMENTAR GRADES EXTERNAS | 8 | | | | **8,0000000** | |
| **13** | | | **DIVERSOS** | | **1** | | **40,57** | **40,57** | **0,05 %** |
| 13.1 | C4773 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | m² | 0,25 | 132,91 | 162,3 | 40,57 | 0,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TAMPA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ÁGUA AO LADO DO POSTO | 0,5*0,5 | | | | **0,2500000** | |
| **14** | | | **ABRIGO PARA COMPRESSOR** | | | | **1823,61** | **1823,61** | **2,24 %** |
| 14.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 3,6 | 87,79 | 107,2 | 385,92 | 0,47 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | (1,6+1+1)*1 | | | | **3,6000000** | |
| 14.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,096 | 931,51 | 1137,56 | 109,2 | 0,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 1,6*1*0,06 | | | | **0,0960000** | |
| 14.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 7,2 | 42,35 | 51,71 | 372,31 | 0,46 % |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | (1,6+1+1)*1*2 | | | | **7,2000000** | | |
| 14.4 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0,096 | 2392,29 | 2921,46 | 280,46 | 0,34 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | 1,6*1*0,06 | | | | **0,0960000** | | |
| 14.5 | 091046 | AGETOP CIVIL | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "Cuidado Energia Elétrica Compressor" | un | 1 | 51,49 | 62,87 | 62,87 | 0,08 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | 1 | | | | **1,0000000** | | |
| 14.6 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0,64 | 414,1 | 505,69 | 323,64 | 0,40 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | 0,8*0,8 | | | | **0,6400000** | | |
| 14.7 | 00003119 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | 1 | 2,73 | 3,33 | 3,33 | 0,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | 1 | | | | **1,0000000** | | |
| 14.8 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 7,2 | 28,11 | 34,32 | 247,1 | 0,30 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | (1,6+1+1)*1*2 | | | | **7,2000000** | | |
| 14.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1,6 | 19,42 | 23,71 | 37,93 | 0,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | 1*1,6 | | | | **1,6000000** | | |
| 14.10 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 0,096 | 7,27 | 8,87 | 0,85 | 0,00 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | | 1,6*1*0,06 | | | | **0,0960000** | | |
| **15** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **4214,42** | **4214,42** | **5,17 %** | |
| 15.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 59,97 | 73,23 | 1417,73 | 1,74 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | TRAMA NOVA | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | | |
| 15.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 19,36 | 36,72 | 44,84 | 868,1 | 1,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | TELHAMENTO | 8,80*11*0,2 | | | | **19,3600000** | | |
| 15.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 78,1 | 15,54 | 18,97 | 1481,55 | 1,82 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | RETELHAMENTO | 97,46-19,36 | | | | **78,1000000** | | |
| 15.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 8 | 45,76 | 55,88 | 447,04 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | FORRO PARA REPAROS E FECHAMENTO DA RECEPÇÃO (ANTIGA CX D'AGUA) | 2*4 | | | | **8,0000000** | | |
| **16** | | | **PINTURA** | | **1** | | **12929,7** | **12929,7** | **15,86 %** | |
| 16.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 642,773 | 9,78 | 11,94 | 7674,7 | 9,41 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | PINTURA DE MURO | (25,3+14,9)*2*2*2 | | | | **321,6000000** | | |
| | | | SALA | (5,85+4,62+3+3,18)*2,5 | | | | **41,6250000** | | |
| | | | CONSULTORIO ODONTO | (3,16+3,18)*2*2,5 | | | | **31,7000000** | | |
| | | | BANHEIROS | (1,94+1,45)*2*2,5*2 | | | | **33,9000000** | | |
| | | | CONSULTORIO MEDICO | (3,16+3,34)*2*2,5 | | | | **32,5000000** | | |
| | | | PINTURA EXTERNA | (7,86+10)*2*3,4 | | | | **121,4480000** | | |
| | | | PINTURA CISTERNA | 10*1,5*4 | | | | **60,0000000** | | |
| 16.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64,59 | 11,98 | 14,62 | 944,3 | 1,16 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | PINTURA TETO | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | | |
| 16.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 75,7 | 16,45 | 20,08 | 1520,05 | 1,86 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | MURO NOVAS FIADAS | (14,90+25,30+14,90)*2*0,45 | | | | **49,5900000** | | |
| | | | MASSA PAREDE REPAROS 10% | 26,11 | | | | **26,1100000** | | |
| 16.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 22,8 | 16,23 | 19,82 | 451,89 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | | |
| | | | PORTAS | 0,8*2,1*5*2 | | | | **16,8000000** | | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JANELAS | 1*1,5*2*2 | | | | **6,0000000** | |
| 16.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 29,8 | 28,11 | 34,32 | 1022,73 | 1,25 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE PORTAS INTERNAS | (2*1*2)+(2,5*2,18*2) | | | | **14,9000000** | |
| | | | PINTURA DE GRADES EXTERNAS | (2*1*2)+(2,5*2,18*2) | | | | **14,9000000** | |
| 16.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 49,59 | 4,84 | 5,91 | 293,07 | 0,36 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | NOVAS FIADAS | (14,90+25,30+14,90)*2*0,45 | | | | **49,5900000** | |
| 16.7 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 0,97 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTOR PARA NOMES, SIMBOLOS E LOGOS, QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 3*8 | | | | **24,0000000** | |
| 16.8 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 8 | 19,05 | 23,26 | 186,08 | 0,23 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | SELADOR PARA FORRO | 2*4 | | | | **8,0000000** | |
| 16.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 8 | 4,92 | 6 | 48 | 0,06 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MASSA E LIXAMENTO PARA FORRO | 2*4 | | | | **8,0000000** | |
| **17** | | | **BOMBA PARA CISTERNA** | | **1** | | **669,74** | **669,74** | **0,82 %** |
| 17.1 | 081819 | AGETOP CIVIL | BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA | Un | 1 | 548,43 | 669,74 | 669,74 | 0,82 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **2983,77** | **2983,77** | **3,66 %** |
| 18.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 64,59 | 26,15 | 31,93 | 2062,35 | 2,53 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 18.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 18 | 41,92 | 51,19 | 921,42 | 1,13 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | 6*3 | | | | **18,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

**Obra**
**REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CACIMBA - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU**

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **2333,29** | **2333,29** | **4,33 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,5 | 311,23 | 380,07 | 1710,31 | 3,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 3*1,5 | | | | **4,5000000** | |
| 1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 21,6431014 | 3,4 | 4,15 | 89,81 | 0,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO TELHAMENTO (PERCENTUAL DE 20% COM INCLINAÇÃO DE | i.1.3 | | | | **21,6431014** | |
| 1.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 21,6431014 | 7,36 | 8,98 | 194,35 | 0,36 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE TRAMA DANIFICADA (20%) | i.9.1 | | | | **21,6431014** | |
| 1.4 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 88,4664 | 3,14 | 3,83 | 338,82 | 0,63 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REMOÇÃO DE PINTURA PARA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM | | | | | **0,0000000** | |
| **2** | | | **REVESTIMENTOS DE PAREDE** | | **1** | | **7938,09** | **7938,09** | **14,73 %** |
| 2.1 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 88,4664 | 73,48 | 89,73 | 7938,09 | 14,73 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CONSULTÓRIO 01 | (12,02-0,8)*1,2*1,1 | | | | **14,8104000** | |
| | | | SALA DE ESPERA | (31,74-1,30-0,8*4-1,5)*1,20*1,1 | | | | **33,9768000** | |
| | | | FACHADA | (7,16-1,50)*1,20*1,1 | | | | **7,4712000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 02 | (12,10-0,8)*1,2*1,1 | | | | **14,9160000** | |
| | | | RECEPÇÃO | (13,90-0,80)*1,2*1,1 | | | | **17,2920000** | |
| **3** | | | **REFORMA EM MURO (LEVANTAR 3 FIADAS DE ALVENARIA)** | | **1** | | **7971,59** | **7971,59** | **14,79 %** |
| 3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 24,543 | 87,02 | 106,26 | 2607,93 | 4,84 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ALVENARIA PARA LATERAIS E FENTE DO MURO | (16,43*2+12,09*2-2,5)*0,45 | | | | **24,5430000** | |
| 3.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 49,086 | 7,27 | 8,87 | 435,39 | 0,81 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CHAPISCO - UM LADO | i.3.1 | | | | **24,5430000** | |
| | | | CHAPISCO - UM LADO | i.3.1 | | | | **24,5430000** | |
| 3.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 49,086 | 42,35 | 51,71 | 2538,23 | 4,71 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | EMBOÇO X 02 LADOS | i.3.2 | | | | **49,0860000** | |
| 3.4 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0,8181 | 2392,29 | 2921,46 | 2390,04 | 4,43 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CINTA DE AMARRAÇÃO PARA MURO | (16,43*2+12,09*2-2,5)*0,10*0,15 | | | | **0,8181000** | |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** | | **743,15** | **743,15** | **1,38 %** |
| 4.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 7 | 32,97 | 40,26 | 281,82 | 0,52 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LUMINARIAS EXTERNAS (04) E INTERNAS (03) | 7 | | | | **7,0000000** | |
| 4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 2,91 | 3,55 | 142 | 0,26 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CABOS PARA LUMINARIAS EXTRAS | 40 | | | | **40,0000000** | |
| 4.3 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 10,56 | 12,89 | 193,35 | 0,36 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ELETRODUTO PARA NOVAS LUMINARIAS | 15 | | | | **15,0000000** | |
| 4.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 37,6 | 45,91 | 91,82 | 0,17 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |

Ivanildo Freires de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBSTITUIÇÃO | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 4.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13,99 | 17,08 | 34,16 | 0,06 % |
| **5** | | | **LAVATÓRIOS PARA CONSULTÓRIOS** | | **2** | | **1157,06** | **2314,12** | **4,29 %** |
| 5.1 | 104662 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1 | 386,64 | 472,16 | 472,16 | 0,88 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 5.2 | 104679 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023_PA | UN | 1 | 148,43 | 181,26 | 181,26 | 0,34 % |
| 5.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 412,42 | 503,64 | 503,64 | 0,93 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LAVATÓRIO PARA CONSULTÓRIOS | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **6** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - CAIXA D'ÁGUA** | | **1** | | **6674,38** | **6674,38** | **12,38 %** |
| 6.1 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 889,59 | 1086,36 | 1086,36 | 2,02 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CX D'AGUA | 1 | | | | **1,0000000** | |
| 6.2 | 95956 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,91275 | 2392,29 | 2921,46 | 5588,02 | 10,37 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | FUNDAÇÃO + BASE + LAJE | (1*1*1) + (0,35*0,35*3,5) + (2,2*2,2*0,1) | | | | **1,9127500** | |
| **7** | | | **BANHEIROS** | | **1** | | **2235,5** | **2235,5** | **4,15 %** |
| 7.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44,81 | 54,72 | 164,16 | 0,30 % |
| 7.2 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 687,47 | 839,53 | 1679,06 | 3,12 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | BARRAS DE APOIO P/ B.C. ACESS | 2 | | | | **2,0000000** | |
| 7.3 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 321,23 | 392,28 | 392,28 | 0,73 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PUXADOR PARA PORTA DE W.C. ASSEC | 1 | | | | **1,0000000** | |
| **8** | | | **SERVIÇOS DE METALÚRGICO PARA AUMENTAR PORTÃO ATÉ A NOVA AUTURA DO MURO** | | **1** | | **551,12** | **551,12** | **1,02 %** |
| 8.1 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25,78 | 31,48 | 251,84 | 0,47 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | AUMENTAR GRADES EXTERNAS | 8 | | | | **8,0000000** | |
| 8.2 | 007182 | SBC | TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO | M | 8 | 30,64 | 37,41 | 299,28 | 0,56 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | AUMENTAR GRADES EXTERNAS | 8 | | | | **8,0000000** | |
| **9** | | | **COBERTURA** | | **1** | | **4197,66** | **4197,66** | **7,79 %** |
| 9.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 21,6431014 | 59,97 | 73,23 | 1584,92 | 2,94 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TRAMA NOVA | 8,99*11,53*0,2*1,044 | | | | **21,6431014** | |
| 9.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 21,6431014 | 36,72 | 44,84 | 970,47 | 1,80 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | TELHAMENTO | 8,99*11,53*0,2*1,044 | | | | **21,6431014** | |
| 9.3 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 86,5724054 | 15,54 | 18,97 | 1642,27 | 3,05 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | RETELHAMENTO | 8,99*11,53*1,044*0,8 | | | | **86,5724054** | |
| **10** | | | **PINTURA** | | **1** | | **10711,7** | **10711,7** | **19,87 %** |
| 10.1 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 443,45625 | 9,78 | 11,94 | 5294,86 | 9,82 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | CONSULTÓRIO 02 | 12,12*1,60-0,8*0,90 | | | | **18,6720000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 01 | 12,12*1,60-0,8*0,90 | | | | **18,6720000** | |
| | | | FACHADAS | (7,99*0,63/2+2,80*7,99)+(7,16*0,63/2+2,80*7,16)+11,23*2,80*2 | | | | **110,0802500** | |
| | | | MURO | (16,43+12,09)*2*2,10*2-2,5*1,80*2 | | | | **230,5680000** | |
| | | | RECEPÇÃO | 13,90*1,60-0,8*0,90-1,20*1,5 | | | | **19,7200000** | |
| | | | SALA DE ESPERA | 31,74*1,60-0,8*0,9*7 | | | | **45,7440000** | |
| 10.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 76,05 | 11,98 | 14,62 | 1111,85 | 2,06 % |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALA DE ESPERA | 36,20 | | | | **36,2000000** | |
| | | | W.C. ACESS. | 3,69 | | | | **3,6900000** | |
| | | | RECEPÇÃO | 11,85 | | | | **11,8500000** | |
| | | | W.C'S | 2,99*2 | | | | **5,9800000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 01 | 9,18 | | | | **9,1800000** | |
| | | | CONSULTÓRIO 02 | 9,15 | | | | **9,1500000** | |
| 10.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 95,1975 | 16,45 | 20,08 | 1911,56 | 3,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MURO NOVAS FIADAS | (16,43+12,09)*2*2*0,45 | | | | **51,3360000** | |
| | | | MASSA PAREDE REPAROS 10% | 292,41*0,15 | | | | **43,8615000** | |
| 10.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 23,52 | 16,23 | 19,82 | 466,16 | 0,86 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PORTAS | 0,8*2,1*7*2 | | | | **23,5200000** | |
| 10.5 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 24,33 | 28,11 | 34,32 | 835 | 1,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | PINTURA DE PORTÃO INTERNO | (1,5*2,10*2)+(2,15*2,10*2) | | | | **15,3300000** | |
| | | | PINTURA DE GRADES EXTERNAS | 2,5*1,80*2 | | | | **9,0000000** | |
| 10.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 51,336 | 4,84 | 5,91 | 303,39 | 0,56 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | NOVAS FIADAS | (16,43+12,09)*2*0,45*2 | | | | **51,3360000** | |
| 10.7 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 26,92 | 32,87 | 788,88 | 1,46 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | QUANTIDADE DE DIAS (8H) | 3*8 | | | | **24,0000000** | |
| **11** | | | **PORTAS** | | **1** | | **1338,2** | **1338,2** | **2,48 %** |
| 11.1 | 00000184 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 7 | 99,09 | 121 | 847 | 1,57 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | | 7 | | | | **7,0000000** | |
| 11.2 | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 25,14 | 30,7 | 491,2 | 0,91 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | MARCENEIRO (2 DIAS) | 16 | | | | **16,0000000** | |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | | | **CALÇADA** | | **1** | | **3252,22** | **3252,22** | **6,03 %** |
| 12.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 2,18268 | 931,51 | 1137,56 | 2482,92 | 4,61 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | REPARO EM RAMPA | 0,20*0,06*2,50*3,6 | | | | **0,1080000** | |
| | | | PISO DE CONCRETO PARA CALÇADA | 0,06*(5,02*3,6+4,585*3,6) | | | | **2,0746800** | |
| 12.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 3,36 | 115,24 | 140,73 | 472,85 | 0,88 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ALVENARIA PARA CALÇADA | (5,02+4,58+3,60*4)*0,14 | | | | **3,3600000** | |
| 12.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 2,76624 | 87,76 | 107,17 | 296,45 | 0,55 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ATERRO PARA CALÇADA | 0,08*(5,02*3,6+4,585*3,6) | | | | **2,7662400** | |
| **13** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **3636,63** | **3636,63** | **6,75 %** |
| 13.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 64,59 | 26,15 | 31,93 | 2062,35 | 3,83 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | LIMPEZA | (10,08 + 11,1 + 10,05 + 27,82 + 2,77 + 2,77) | | | | **64,5900000** | |
| 13.2 | 023725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 24 | 41,92 | 51,19 | 1228,56 | 2,28 % |
| Local | | | Descrição | Fórmula | | | | Quandade | |
| | | | ENTULHO ESTIMADO APÓS DEMOLIÇÕES | 6*4 | | | | **24,0000000** | |
| 13.3 | 3239 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1 | 283,1 | 345,72 | 345,72 | 0,64 % |

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **44.140,77** |
| **Total do BDI** | **9.756,88** |
| **Total Geral** | **53.897,65** |

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920240000305**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ VICTOR COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Número da ART: 1920240008028 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: Baixada em: 27/02/2024
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - PI CPF/CNJP: 41522103000107
PRAÇASANTA TERESINHA Número: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VÁRZEA BRANCA UF: PI CEP: 64773-000
Contrato: 089/2023 Celebrado em: 21/11/2023 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 378.615,47 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:PRAÇASANTA TERESINHA Número: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VÁRZEA BRANCA UF: PI CEP: 64773-000
Data de Início: 21/11/2023 Previsão de Término: 19/05/2024 Coordenadas Geográficas: -09.238271; -42.963215
Finalidade: ESCOLAR Código:
Proprietário: MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - PI CPF/CNPJ: 41522103000107
Atividade Técnica: EXECUÇÃO PADRONIZACAO DE IMÓVEIS, 1.0000 unidade

Informações Complementares

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000305**
**28 de Fevereiro de 2024, 16:36:05**
**Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8MrXtQ==**

**Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**

**1920240008028**

## 1. Responsável Técnico

**JOSÉ VICTOR COSTA SILVA**

RNP: **1916659233**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro **31445**

Empresa Contratada: **D.R.D. ARAUJO**

Registro **0000040577EMPI**

## 2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - PI** CPF/CNPJ: **41522103000107**

**Logradouro:** **PRAÇA SANTA TERESINHA** **Nº:** **S/N**

**Complemento:** **Bairro:** **CENTRO**

**Cidade:** **VÁRZEA BRANCA** **UF:** **PI** **CEP:** **64773-000**

Contrato: **089/2023** celebrado em **21/11/2023** Vinculado à ART:

Valor: R$ **378.615,47** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

## 3. Dados da Obra/Serviço

**Logradouro:** **PRAÇA SANTA TERESINHA** **Nº:** **S/N**

**Complemento:** **Bairro:** **CENTRO**

**Cidade:** **VÁRZEA BRANCA** **UF:** **PI** **CEP:** **64773-000**

Data de Início: **21/11/2023** Previsão de Término: **19/05/2024** Coordenadas Geográficas: **-09.238271, -42.963215**

Finalidade: **ESCOLAR** Código:

Proprietário **MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - PI** CPF/CNPJ: **41522103000107**

## 4. Atividade Técnica

| **EXECUÇÃO** | **Quantidade** | **Unidade** |
|---|---|---|
| PADRONIZACAO DE IMÓVEIS | 1,00 | unidade |

**Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART**

## 5. Observações

**SERVIÇOS DE PINTURAS E APLICAÇÃO DE PAPÉIS PARA INCLUSÃO SOCIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI, PADRONIZANDO TODAS AS ESCOLAS.**

## 6. Declarações

**Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

## 7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

## 8. Assinaturas

**Declaro serem verdadeiras as informações**

_____, _____
Local Data

**JOSÉ VICTOR COSTA SILVA - CPF: 01749896362**

**MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - PI - CPF/CNPJ: 41522103000107**

## 9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br**
**tel: (86)2107-9292**

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **262,55** Registrada em **31/01/2024** Valor Pago: **262,55** Nosso Número: **8201498420** Baixada em: **27/02/2024**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA - PI
CNPJ: 41.522.103/0001-07
PÇ. SANTA TERESINHA, S/N – CENTRO – CEP: 64.773-000 – VÁRZEA BRANCA – PI
EMAIL: pm.varzeabranca@gmail.com

# ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTO para todos os fins de direito, que a empresa D R D ARAUJO - ME (ARAUJO SERVIÇOS EM GERAL), com endereço na Rua Projetada s/n – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – Piauí, inscrita no CNPJ nº 17.683.419/0001-98, Executou para este município, Serviços de Pinturas e Aplicação de Papéis de parede personalizados para inclusão social, interação e desenvolvimento coletivo, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2023 – Pregão Presencial nº 002/2023.

Informo ainda que os serviços prestados atenderam satisfatoriamente o pleito, tendo a empresa cumprido fielmente o pactuado, pelo que damos plena e total aprovação, nada restando que possa desabonar técnica e profissionalmente.

Várzea Branca – PI, 27 de fevereiro de 2024.

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM:39429377353

Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM:39429377353

**RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM**
**Prefeito Municipal**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920230001200**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSÉ VICTOR COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ VICTOR COSTA SILVA
Registro: 31445 RNP: 1916659233
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920230004214 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/01/2023 Baixada em: 17/07/2023
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: D.R.D. ARAUJO

Contratante: IDENILSON DA SILVA ALMEIDA CONSTRUTORA CPF/CNJP: 33841088000123
RUA7 DE SETEMBRO Número: S/N
Complemento: (Q 02,03,10,16,22,28,34,39,41,43,45) Bairro: PARQUE MARAJÓ
Cidade: VALPARAÍSO DE GOIÁS UF: GO CEP: 72874-232
Contrato: S/N Celebrado em: 03/10/2022 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 105.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:LOCALIDADEMARISTELA Número: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: ANÍSIO DE ABREU UF: PI CEP: 64780-000
Data de Início: 17/10/2022 Previsão de Término: 03/03/2023 Coordenadas Geográficas: -09.192187; -43.082435
Finalidade: RESIDENCIAL Código:
Proprietário: IDENILSON DA SILVA ALMEIDA CONSTRUTORA CPF/CNPJ: 33841088000123

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE LAJES PRÉ-FABRICADAS, 152.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 224.0500 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, 1.0000 unidade

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 2 DORMITORIOS, 1 ESCRITORIO, 1 AREA DE SERVIÇO, 3 BANHEIROS, 1 COZINHA, 1 SALA DE ESTAR, 1 VARANDA COM GARAGEM.
EXECUÇÃO DE GABARITO COM TABUAS CORRIDAS E PONTALETES DE CAIBROS;
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS;
ALICERCE COM PEDRA ARGAMASSADA;
BALDRAME COM TIJOLOS CERAMICOS;
FUNDAÇÃO COM BLOCOS E SAPATAS DE CONCRETO;
VIGAS BALDRAMES DE CONCRETO ARMADO;
IMPERMEABILIZAÇÃO COM FRIO ASFALTO;
ATERRO DO CAIXÃO DA OBRA COM COMPACTAÇÃO;
ESTUQUE COM CONCRETO EXECUTADO EM OBRA;
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS;
PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO;
LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTOS MATALICOS;
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO;
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS;
INSTALAÇÕES ELETRICAS;
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS (VASOS E PIAS);
ESQUADRIAS (AÇO, ALUMINIO, MADEIRA E VIDRO);
REVESTIMENTO EM ARGAMASSAS, CERAMICAS, PORCELANATOS E GRANITO;
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO;
PINTURA (MASSA CORRIDA ACREILICA E PVA, TINTA SEMI-BRILHO E TEXTURA ACRILICA);
;

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920230001200**

**Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PI**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920240000144**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUCAS SILVA DE MACEDO
Registro: 37981 RNP: 1919745009
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: 1920230019311 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/03/2023 Baixada em: 22/01/2024
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual

Contratante: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA CPF/CNJP: 26697721000196
RUADr Luiz Paixão Número: 401
Complemento: Bairro: MILONGA89
Cidade: SÃO RAIMUNDO NONATO UF: PI CEP: 64770-000
Contrato: 03/2023 Celebrado em: 20/03/2023 Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 55.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço:RUA ÂNGELO ACELINO Número: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO NONATO UF: PI CEP: 64770-000
Data de Início: 28/03/2023 Previsão de Término: 28/05/2023 Coordenadas Geográficas: -9.0157200; -42.693176
Finalidade: COMERCIAL Código:
Proprietário: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA CPF/CNPJ: 26697721000196

Atividade Técnica: ELABORAÇÃO LAUDO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO, 1.0000 unidade; ELABORAÇÃO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA, 150.0000 quilovolt-ampére; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA, 150.0000 quilovolt-ampére

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: ELABORAÇÃO DE PROJETO , LAUDO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA, PARA ATENDER UMA UNIDADE COMERCIAL PARTICULAR DE 150 KVA SEGUINDO OS PARAMETROS E NORMAS EXIGIDAS PELA CONCESSIONARIA EQUATORIAL, SITUADA NA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.;

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000144**
**23 de Janeiro de 2024, 10:58:20**
**Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8Mjz+A==**

**Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

ALS DISTRIBUIDORA
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME
R DR LUIZ PAIXÃO, Nº401, MILONGA, SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
CEP:64.770-000, FONE:(89)3582-1505 OU 99401-3932
CNPJ: 26.697.721/0001-96, Inscrição Estadual nº 19.592.941-1,
E-mail: alsdistribuidora@outlook.com.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empresa LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME, CNPJ nº. 26.697.721/0001-96, Inscrição Estadual nº 19.592.941-1 e Inscrição Municipal nº 221318, situada a Rua Dr. Luiz Paixão, 401, Milonga, CEP: 64.770-000, São Raimundo Nonato, Piauí, Telefone: (089) 3582-1505, e-mail: alsdistribuidora@outlook.com.br. Todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

**CONTRATANTE EMITENTE**
**NOME / RAZÃO SOCIAL:** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME
**CNPJ.:** 26.697.721/0001-96
**ENDEREÇO:** Rua Dr. Luiz Paixão, 401, Milonga - São Raimundo Nonato - PI

**CONTRATO**
**OBJETO: EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO 150 KVA**

**INICIO DA OBRA** = 28/03/2023
**FINAL DA OBRA** = 28/05/2023

**CONTRATADO**
**RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Eletricista Lucas Silva de Macedo**
**CREA RNP: 1919745009**
**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART: 1920230019311** .

**OBJETO EXECUTADO**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO , LAUDO E EXECUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA, PARA ATENDER UMA UNIDADE COMERCIAL PARTICULAR DE 150 KVA**

LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO:02905603305

Assinado de forma digital por LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO:02905603305
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO:02905603305
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.007.20099

*LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO*
***Representante Legal***
***RG Nº: 2.470.216 SSP PI***
***CPF Nº 029.056.033-05***

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920250001163**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional LUCAS SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: LUCAS SILVA DE MACEDO
Registro: 37981 RNP: 1919745009
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: 1920240033918 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/05/2024 Baixada em: 04/06/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Atividade Técnica: EXECUÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS, 19.9000 quilovolt

Observações

Informações Complementares

Execução dos Serviços de Construção de Extensão de Rede de Distribuição Rural de 19,9KV, na localidade Sítio do Meio, zona rural do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 19,9KV Item Materiais Unid. Quant 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 19,9KV 3.1.1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, UN PESO APROXIMADO 1.200KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,00 3.1.2 POSTE DE CONCRETO DUPLO T RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=11,00M, UN PESO APROXIMADO 1.350KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00 3.1.3 "ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U1 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO" un 5,00 3.1.4 ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U2 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 3.1.5 ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U3U3 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 3.1.6 "ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U4CF ELO FUSÍVEL 6K 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO" un 1,00 3.1.7 ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U3-U3CF ELO FUSÍVEL 1H 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 3.1.8 ESTAI TIPO ANCORA ESFORÇO ATÉ 1500 DAN un 2,00 3.1.9 DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO un 10,00 3.1.10 LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO 1/0 AWG CAA m 675,00 3.1.11 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12M/1000DAN un 4,00 3.1.12 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 un 10,00 3.1.13 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 txkm 2.079,00 ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000047136 a 0000047137, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001163**
**06 de Junho de 2025, 15:25:44**

**A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.**

**A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, sob as penas da Lei, que a empresa **CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 36.771.265/0001-30, sediada na Rua Francisco A. De Macêdo, Nº 321, Bairro Santa Fé, São Raimundo Nonato/PI, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI**, inscrita no CNPJ: 41.522.301/0001-62, com sede na Av. 29 de Abril, Nº 34, Centro de Lagoa do Barro do Piauí-PI, com o seguinte serviço abaixo descrito:

- ✓ **OBJETO: Execução dos Serviços de Construção de Extensão de Rede de Distribuição de 19,9KV.**

**LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:** SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DA LAGOA DO BARRO - PI.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2024 – PMLB - Processo Administrativo Nº 023/2024 - PMLB – Dispensa Eletrônica Nº 005/2024.

Responsável Técnico: Eng. Eletricista Lucas Silva de Macedo - RNP: 1919745009

Período de Realização: 03/05/2024 A 19/05/2025

Declaramos, outrossim, que os serviços acima citados atenderam aos padrões exigidos, não existindo até a presente data, nada que desabone seu desempenho técnico e comercial.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Lagoa do Barro do Piauí – PI, 19 de maio de 2025.

**MOISES APARECIDO DE SOUSA**
Chefe de Gabinete



Página do atestado 0/2. Selo de Segurança: 0000047136.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001163, emitida em 06/06/2025.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 19,9KV

LOCALIDADE: SITIO DOS MEIOS - ZONA RURAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 19,9KV

| Item | Materiais | Unid. | Quant. |
|---|---|---|---|
| | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 19,9KV | | |
| 1.0 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, UN PESO APROXIMADO 1.200KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6,00 |
| 2.0 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=11,00M, UN PESO APROXIMADO 1.350KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4,00 |
| 3.0 | ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U1 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5,00 |
| 4.0 | ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U2 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2,00 |
| 5.0 | ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U3U3 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2,00 |
| 6.0 | ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U4CF ELO FUSÍVEL 6K 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| 7.0 | ESTRUTURA PRIMÁRIA TIPO U3-U3CF ELO FUSÍVEL 1H 19,9KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1,00 |
| 8.0 | ESTAI TIPO ANCORA ESFORÇO ATÉ 1500 DAN | un | 2,00 |
| 9.0 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO | un | 10,00 |
| 10.0 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO ALUMINIO NU COM ALMA DE AÇO 1/0 AWG CAA | m | 675,00 |
| 11.0 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ATÉ 12M/1000DAN | un | 4,00 |
| 12.0 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | un | 10,00 |
| 13.0 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | txkm | 2.079,00 |
| | EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 19,9KV | | |

Alex Ferreira Campos
Engenheiro Eletricista
CREA: 1920268197



Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000047137.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf
Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001163, emitida em 06/06/2025.

# ***ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA***

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que a Empresa **D. R. D. ARAUJO,** CNPJ Nº. **17.683.419/0001-98,** com endereço na Rua Projeta, SNº, Ribeirão, Anísio de Abreu - PI, realizou de maneira satisfatória o Serviços de Pinturas Educativas e Recreativas, Pinturas em Letreiros nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Coronel José Dias – PI, Conforme Dispensa de Nº 06/2022, Contrato de N°06 cumprindo os prazos preestabelecidos em contrato, satisfazendo as exigências contratuais, e por consequente atendendo o que foi acordado com esta Municipalidade, deixando-a satisfeita, e não havendo fato que desabone sua idoneidade técnica e profissional junto à esta Prefeitura Municipal.

Coronel José Dias - PI, 28 de fevereiro de 2022

Rosineire de Sousa Paes Landim
Secretaria Municipal de Educação

Rosineire de Sousa Paes Landim
Secretária Municipal de Educação
Portaria 002/2021
CPF 815.475.523-87

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para devidos fins, que a empresa D.R.D. ARAUJO - ME - CNPJ Nº 17.683.419/0001-98, com sede na Rua Projetada, S/N, Sala, CEP: 64.780-000, Bairro Ribeirão, Anísio de Abreu – PI, executou/prestou serviço para a Prefeitura Municipal de Coronel José Dias – PI, sob CNPJ Nº 41.522.160/0001-88, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PAPÉIS DE PAREDE, PINTURAS EDUCATIVAS E RECREATIVAS EM PISOS E PAREDES E PINTURAS EM CASCATAS DE PÁTIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS – PI.

Dispensa de Licitação: 012/2023

Nº de contrato: 019/2023
Início dos Serviços: 20 de março de 2023
Término dos Serviços: 19 de maio de 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE DE MTS² | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | PINTURA EDUCATIVA NO PISO | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| **2** | PINTURA EDUCATIVA E RECREATIVA DE PAREDES | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| **3** | PINTURAS EM CASCATAS DE PÁTIOS | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| **4** | APLICAÇÃO DE PAPÉIS DE PAREDES | 70 | R$ 240,00 | R$ 16.800,00 |
| **5** | SERVIÇOS FINAIS | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **R$ 56.800,00** |
| **VALOR GLOBAL DO OBJETO: 56.800,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).** | | | | |

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desadorne sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado por a Sr. Rafael Oliveira da Silva, Prefeito municipal, RG. 5.041.212-4 AAP/PI e CPF nº 024.973.737-06.

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306 Dados: 2023.05.25 11:51:20 -03'00'

Coronel José Dias – PI, 11 de maio de 2023

Rafael Oliveira da Silva
Prefeito Municipal de Coronel José Dias - PI

AVENIDA JOAQUIM AMÂNCIO RIBEIRO, S/N

CENTRO-CEP: 64.785-000

CNPJ: 07.102.106/0001-45

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para devidos fins, que a empresa D.R.D. ARAUJO - ME - CNPJ Nº 17.683.419/0001-98, com sede na Rua Projetada, S/N, Sala, CEP: 64.780-000, Bairro Ribeirão, Anísio de Abreu – PI, executou/prestou serviço para a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE - PI, CNPJ: 07.102.106/0001-45, localizada à AVENIDA JOAQUIM AMÂNCIO RIBEIRO, S/N, bairro CENTRO-CEP: 64.785-000, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PAPÉIS DE PAREDE, PINTURAS RECREATIVAS E JOGOS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI.

**CONTRATO PREST. SERVIÇO Nº. 010304/2023**
**REFERENTE: CARTA CONVITE Nº. 001/2023**
**PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00000040/2023**
Início dos Serviços: 03 de abril de 2023
Término dos Serviços: 26 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE MTS² | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOCAÇÃO DE PAPÉIS DE PAREDE INFANTIS | 250 | R$ 240,00 | R$ 60.000,00 |
| 2 | PINTURAS RECREATIVAS | 150 | R$ 200,00 | R$ 30.000,00 |
| 3 | PINTURAS DE JOGOS EDUCATIVOS | 150 | R$ 200,00 | R$ 30.000,00 |
| | TOTAL | 550 | R$ 640,00 | R$ 120.000,00 |
| | VALOR GLOBAL: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) | | | |

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desadorne sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado por a Sra. REGINALDO DE OLIVEIRA GOMES, Portador do CPF Nº 134.353.868-86, PREFEITO MUNICIPAL.

REGINALDO DE OLIVEIRA GOMES:13435386886

Assinado de forma digital por REGINALDO DE OLIVEIRA GOMES:13435386886
Dados: 2023.05.11 14:07:05 -03'00'

DIRCEU ARCOVERDE – PI, 11 de maio de 2023

REGINALDO DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

**ESTADO DO PIAUI**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI – PI**
C.N.P.J: 41.522.384/0001-90
AV. MIGUELINO BRAGA, S/N° - BAIRRO – CENTRO – FARTURA DO PIAUI
CEP: 64788-000 – e-mail: **cplfarturadopiaui@outlook.com**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para todos os fins de direito e especialmente para comprovação de capacidade técnica, que a empresa **D R D ARAUJO (ARAUJO SERVIÇOS EM GERAL),** com endereço na Rua Projetada s/n – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – Piauí, inscrita no CNPJ nº 17.683.419/0001-98, Executou os Serviços de Aplicação de Pintura Artística dirigida e aplicação de papel de parede nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Fartura do Piauí, nas quantidades abaixo:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE PERSONALIZADO INCLUINDO APLICAÇÃO DE FUNDO ACRILICO PARA FIXAÇÃO | Mt | 287,52 |
| 2 | PINTURAS DIRECIONADAS PARA INCLUSÃO SOCIAL | Mt | 577,72 |
| 3 | PINTURAS RECREATIVAS EM PISO E PAREDES | Mt | 568,93 |
| 4 | PINTURAS DE JOGOS EDUCATIVOS EM PISO | Mt | 330,00 |
| 5 | PINTURA DIRECIONADA EM FACHADA | mt | 447,59 |

Objeto do Contrato nº 042/2023, no valor total de R$ 258.850,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais), celebrado no dia 31 de maio de 2023, relativo ao Processo Administrativo nº 042/2023 – Pregão Presencial n° 002/2023.

Atesto ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Fartura do Piauí – PI, 09 de novembro de 2023.

ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA:27506452391

Assinado de forma digital por ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA:27506452391

**ORLANDO COSTA CAMPINHO BRAGA**
**Prefeito Municipal**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **D. R. D. ARAUJO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.683.419/0001-98 e inscrição estadual nº 19.512.038-8, com sede e foro na cidade de Anísio de Abreu/PI, estabelecido à Rua Projetada, 00, Ribeirão, prestou serviço de **ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E VIAS PÚBLICAS DE GUARIBAS/PI**, através do PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0000002525/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2021.

A referida empresa cumpriu sempre pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços prestados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Prefeitura Municipal de Guaribas/PI, 17 de Janeiro de 2022.

**Cleido Matias de Andrade**
Secretário Municipal de Finanças

Cleido Matias de Andrade
Secretário de Finanças
CPF 986.672.893-53

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a Empresa **D. R. D. ARAUJO - ME**, com sede na Rua Projetada, s/n, Bairro Ribeirão, no município de Anisio de Abreu - PI, inscrita no CNPJ sob o no. 17.683.419/0001-98, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.Diego Ramon Dias Araújo, portador da Carteira de Identidade n°. 2467190, expedida pela SSP/PI, e CPF n°. 007.602.803-80, executou (100%) para este município, no periodo de 29/08/2022 A 30/09/2022, a obra **Referente execução dos serviços de engenharia de REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO POVOADO TANQUE VELHO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO POVOADO BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BRAZ DO PIAUI - PI**, de acordo com a **ART 1920220059551** objeto do contrato **nº 005/2022,** nas quantidades abaixo.

São Braz do Piaui – PI, 06 de outubro de 2022.

### SERVIÇOS EXECUTADOS

### POVOADO TANQUE VELHO

| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Item** | **Código** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** |
| Composição | 1.1 | COMP | Administração | SERVIÇOS PRELIMINARES | und | 1,00 |
| Composição | 1.2 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2,00 |
| Composição | 1.3 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 21,50 |

| DEMOLIÇÃO E ADEQUAÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | **Item** | **Código** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** |
| Composição | 2.1 | 00050/ORSE | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | LOCAÇÃO | m² | 200,00 |
| Composição | 2.2 | 04555/ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | MEIO-FIO | m | 55,50 |
| Composição | 2.3 | 92396/SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 | ADEQUAÇÃO PARA GRAMA | m² | 31,60 |
| Composição | 2.4 | 02335/ORSE | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | RECUPERAÇÃO DE PISO PARA RECEBER PINTURA | m² | 36,87 |
| Composição | 2.5 | 94990/SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | REVESTIMENTO - ADEQUAÇÕES PARA RAMPAS, PINTURAS EDUCATIVAS E ACESSOS | m³ | 7,33 |
| Composição | 2.6 | 89173/SINAPI | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | REVESTIMENTO - RECUPERAÇÃO DE AREAS DESGASTADAS | m² | 29,65 |

| PINTURAS / INSTALAÇÕES / ACABAMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0** | **Item** | **Código** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** |
| Composição | 3.1 | 00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ILUMINAÇÃO | m | 189,00 |
| Composição | 3.2 | 00415/ORSE | Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido) | ILUMINAÇÃO | m | 222,00 |
| Composição | 3.3 | 03234/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | ILUMINAÇÃO | und | 5,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 3.4 | 12910/ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | ILUMINAÇÃO | und | 5,00 |
| Composição | 3.5 | 12903/ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | ILUMINAÇÃO | und | 7,00 |
| Composição | 3.6 | 89957/SINAPI | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | INST. HIDRAULICA | und | 5,00 |
| Composição | 3.7 | 91785/SINAPI | (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações. af_10/2015 | INST. HIDRAULICA | m | 88,00 |
| Composição | 3.8 | 09461/ORSE | Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar | INST. HIDRAULICA | und | 5,00 |
| Composição | 3.9 | 02679/ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,20 m | IMPLANTAÇÃO PARA BRINQUEDOS | m | 3,50 |
| Composição | 3.10 | 102494/SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | PINTURA DECORATIVA | m² | 214,65 |
| Composição | 3.11 | 102491/SINAPI | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | PINTURA DE PISO | m² | 497,02 |
| Composição | 3.12 | 03223/ORSE | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) | BANCOS | m³ | 8,00 |
| Composição | 3.13 | 09835/ORSE | Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio | JARDINAGEM | m² | 502,06 |
| Composição | 3.14 | 88489/SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | PINTURA DE QUIOSQUES | m² | 372,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 3.15 | 100757/SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_p | PINTURA DE BRINQUEDOS | m² | 38,54 |
| Composição | 3.16 | 02450/ORSE | Limpeza geral | LIMPEZA | m² | 883,22 |

## POVOADO BOM JESUS

| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Item** | **Código** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** |
| Composição | 1.1 | COMP | Administração | SERVIÇOS PRELIMINARES | und | 1,00 |
| Composição | 1.2 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2,00 |
| Composição | 1.3 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 448,56 |

| DEMOLIÇÃO E ADEQUAÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | **Item** | **Código** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** |
| Composição | 2.1 | 00050/ORSE | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | LOCAÇÃO | m² | 144,85 |
| Composição | 2.2 | 04555/ORSE | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | MEIO-FIO | m | 73,80 |
| Composição | 2.3 | 07989/ORSE | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | ADEQUAÇÃO PARA GRAMA | m² | 32,26 |
| Composição | 2.4 | 02335/ORSE | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | RECUPERAÇÃO DE PISO PARA RECEBER PINTURA | m² | 238,28 |
| Composição | 2.5 | 94990/SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, | REVESTIMENTO | m³ | 5,33 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acabamento convencional, não armado. af_07/2016 | | | |
| Composição | 2.6 | 89173/SINAPI | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | REVESTIMENTO | m² | 24,65 |

| PINTURAS / INSTALAÇÕES / ACABAMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0** | **Item** | **Código** | **Descrição** | **Tipo** | **Und** | **Quant.** |
| Composição | 3.1 | 00353/ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | ILUMINAÇÃO | m | 152,00 |
| Composição | 3.2 | 00415/ORSE | Fio flexível 2 x 4,0mm2 (paralelo ou torcido) | ILUMINAÇÃO | m | 194,00 |
| Composição | 3.3 | 03234/ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | ILUMINAÇÃO | und | 4,00 |
| Composição | 3.4 | 12910/ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | ILUMINAÇÃO | und | 2,00 |
| Composição | 3.5 | 12903/ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | ILUMINAÇÃO | und | 6,00 |
| Composição | 3.6 | 02679/ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=1,20 m | IMPLANTAÇÃO PARA BRINQUEDOS | m | 3,50 |
| Composição | 3.7 | 102494/SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 | PINTURA DECORATIVA | m² | 81,27 |
| Composição | 3.8 | 102491/SINAPI | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | PINTURA DE PISO | m² | 642,87 |
| Composição | 3.9 | 03223/ORSE | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) | BANCOS | m³ | 4,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | 3.10 | 09835/ORSE | Grama tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio | JARDINAGEM | m² | 35,46 |
| Composição | 3.11 | 88489/SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | PINTURA IGREJA E BANCOS | m² | 372,80 |
| Composição | 3.12 | 02450/ORSE | Limpeza geral | LIMPEZA | m² | 846,56 |

Mikayl Araújo Couto
Engº Civil
CREA: 27935
RN: 1914639243

**Engenheiro Fiscal**

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**
**1920250073726**

## 1. Responsável Técnico

**AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO**

RNP: **1913254895**

Título profissional: **Engenheiro Geólogo, Geólogo**

Registro: **25854**

## 2. Dados do Contrato

Contratante: **D R D ARAUJO LTDA** CPF/CNPJ: **17683419000198**

**Logradouro:** **RUA PROJETADA** **Nº: S/N**

**Complemento:** **SALA** **Bairro:** **RIBEIRAO**

**Cidade:** **ANISIO DE ABREU** **UF: PI** **CEP: 64780-000**

Contrato: **Sem número** celebrado em **25/09/2025** Vinculado à ART:

Valor: R$ **274.240,99** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional:

## 3. Dados da Obra/Serviço

**Logradouro:** **ZONA RURAL** **Nº: S/N**

**Complemento:** **Bairro:**

**Cidade:** **Monte Alegre do Piauí** **UF: PI** **CEP: 64940-000**

Data de Início: **25/09/2025** Previsão de Término: **25/12/2025** Coordenadas Geográficas: **-9.7483373, -45.3048117**

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUI** CPF/CNPJ: **06554232000178**

## 4. Atividade Técnica

| **EXECUÇÃO** | **Quantidade** | **Unidade** |
|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR | 8,0000 | unidade |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES LIMPEZA | 8,0000 | unidade |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFIL CONSTRUTIVO | 8,0000 | unidade |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFIL GEOLÓGICO | 8,0000 | unidade |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO | 8,0000 | unidade |

**Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART**

## 5. Observações

**EXECUÇÃO DE 8 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES , NAS LOCALIDADES: ESCALVADO, PAU DE PENTE, INGAZEIRA, CACHOEIRA, SERRINHA, BREJINHO, LAGOA DO JATOBÁ, MORRINHO DOS FERNANDESNO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, COM TESTE DE VAZÃO, PERFIL CONSTRUTIVO E GEOLOGICO.**

## 6. Declarações

**Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.**

## 7. Entidade de Classe

**Nenhuma**

## 8. Assinaturas

**Declaro serem verdadeiras as informações acima**

TERESINA - PI (Local), **25 de Setembro de 2025** (Data)

**Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:**
**AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO**
RNP: **1913254895**
Data: **25/09/25 13:44**

**AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO - CPF: 00558801340**

**D R D ARAUJO LTDA - CPF/CNPJ: 17683419000198**

## 9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br**
**tel: (86)2107-9292**

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **271,47** Registrada em **25/09/2025** Valor Pago: R$ **271,47** Nosso Número: **8201748821** Baixada em:

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ – PI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.232/0001-78, com sede administrativa na Rua Demerval Lobão, nº 03, Centro, CEP: 64.940-000, por intermédio de seu representante legal, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa **D R D ARAUJO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.683.419/0001-98, executou satisfatoriamente serviços técnicos especializados de engenharia, conforme especificações abaixo:

## 1. DADOS DO CONTRATO:

- **Contrato nº:** 054/2025
- **Processo nº:** 063/2025
- **Modalidade:** Concorrência Eletrônica nº 009/2025
- **Objeto:** Prestação de serviços de engenharia para perfuração de poços tubulares profundos no Município de Monte Alegre do Piauí – PI
- **Valor:** R$ 274.240,99 (duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos)
- **Vigência:** 22/08/2025 a 21/08/2026

## 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

A empresa executou serviços de perfuração de **08 (oito) poços tubulares profundos**, com profundidade média de **100 metros por unidade**, totalizando aproximadamente:

- **Perfuração total:** 800 metros lineares
- **Revestimento total:** 640 metros lineares

Conforme o projeto básico, os serviços foram realizados nas localidades: Escavaldo, Pau de Pente, Ingazeira, Cachoeira, Serrinha, Brejinho, Lagoa do Jatobá e Morrinho dos Fernandes

Dentre os serviços técnicos relevantes executados, destacam-se:

- Mobilização e desmobilização de equipamentos (perfuratriz, compressor e materiais);
- Perfuração de poços tubulares profundos em formações geológicas diversas, utilizando sistema percussivo, com diâmetro aproximado de 6” e profundidade média de 100 metros;
- Execução de revestimento com tubos geomecânicos em PVC reforçado (DN 154 mm), conforme normas técnicas aplicáveis;
- Execução de proteção sanitária dos poços, incluindo cimentação adequada;
- Desenvolvimento do poço com uso de compressor para limpeza e estabilização;
- Realização de testes de vazão para avaliação da capacidade produtiva dos poços;

- Desinfecção dos poços tubulares;
- Instalação de tampas de proteção;
- Realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água;
- Instalação de placa de identificação da obra, conforme padrões técnicos.

Tais serviços foram executados em conformidade com as especificações do projeto básico, normas da ABNT e boas práticas da engenharia, atendendo aos padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública.

**3. DESEMPENHO DA CONTRATADA:**

Atesta-se que a empresa **D R D ARAUJO LTDA** executou os serviços com **bom desempenho técnico**, cumprindo satisfatoriamente as obrigações contratuais quanto à qualidade, prazos, organização, capacidade operacional e atendimento às exigências técnicas estabelecidas.

Não há registros de fatos desabonadores que comprometam sua idoneidade técnica e operacional, tendo demonstrado capacidade compatível com o objeto contratado.

**4. CONCLUSÃO:**

Diante do exposto, certifica-se que a empresa possui **capacidade técnica comprovada** para execução de serviços de engenharia de natureza semelhante, especialmente no que se refere à perfuração de poços tubulares profundos e serviços correlatos.

O presente atestado é emitido para os fins que se fizerem necessários.

Monte Alegre do Piauí – PI, 13 de abril de 2026.

DIJALMA GOMES MASCARENHAS:50539469149

Assinado de forma digital por DIJALMA GOMES MASCARENHAS:50539469149

Dijalma Gomes Mascarenhas
Prefeito Municipal

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920260000291**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO
Registro: 25854 RNP: 1913254895
Título Profissional: Engenheiro Geólogo, Geólogo

Número da ART: 1920240088597 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/11/2024 Baixada em: 19/02/2026
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: CAFE PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES ENSAIO DE BOMBEAMENTO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES LIMPEZA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES LOCAÇÃO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFIL CONSTRUTIVO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFIL GEOLÓGICO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO, 1.0000 unidade

Observações

O presente acervo técnico contempla a execução de 01 (uma) perfuração de poço tubular em localidade situada na zona rural do Município de Corrente–PI, incluindo a realização de ensaio de bombeamento, teste de vazão, limpeza do poço e elaboração do respectivo perfil construtivo, conforme descrito na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 1920240088597.

As obras civis eventualmente executadas NÃO INTEGRAM o presente acervo técnico, por não se enquadrarem nas atribuições profissionais do Geólogo, nos termos da Lei nº 5.194/1966, da Resolução nº 218/1973 e da Resolução nº 1.007/2003 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, sendo tais atividades de competência do Engenheiro Civil legalmente habilitado.

Informações Complementares

Execução de 1 perfuração de poço na localidade na zona rural,no município de Corrente (PI), com ensaio de bombeamento, teste de vazão, limpeza de poço, perfil construtivo e geológico, perfuração. ;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000064537 a 0000064537, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920260000291**
**20 de Fevereiro de 2026, 17:08:57**
**Certificação Digital: ZFB/uIVaoGD0Cxhc7g==**

**A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.**

**A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920260000259**

**Atividade concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO
Registro: 25854 RNP: 1913254895
Título Profissional: Geólogo, Engenheiro Geólogo

Número da ART: 1920250020412 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/03/2025 Baixada em: 26/11/2025
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: CAFE PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA
Atividade Técnica: EXECUÇÃO PROJETO DE POÇOS TUBULARES DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR, 11.0000 unidade; EXECUÇÃO PROJETO DE POÇOS TUBULARES ENSAIO DE BOMBEAMENTO, 11.0000 unidade; EXECUÇÃO PROJETO DE POÇOS TUBULARES PERFIL CONSTRUTIVO, 11.0000 unidade; EXECUÇÃO PROJETO DE POÇOS TUBULARES PERFIL GEOLÓGICO, 11.0000 unidade; EXECUÇÃO PROJETO DE POÇOS TUBULARES PERFURAÇÃO, 11.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO E PERFURAÇÃO DE 11(ONZE) POÇOS PARA UM SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES– PI, COM TESTE DE VAZÃO, PERFIL CONSTRUTIVO E GEÓLOGICO.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000064388 a 0000064405, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1920260000259**
**13 de Fevereiro de 2026, 11:32:47**
**Certificação Digital: ZFB/uIVaoGD0CxhQpw==**

**A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.**

**A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.**

**A CAT é valida em todo território nacional.**

**A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.**

**A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).**

**A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para devidos fins, que a empresa D.R.D. ARAUJO - ME - CNPJ Nº 17.683.419/0001-98, com sede na Rua Projetada, S/N, Sala, CEP: 64.780-000, Bairro Ribeirão, Anísio de Abreu – PI, executou/prestou serviço para a Prefeitura Municipal de Coronel José Dias – PI, sob CNPJ Nº 41.522.160/0001-88, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, PARA PREPARAÇÃO DE SOLO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS – PI, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desadorne sua conduta técnica e comercial.

Dispensa de Licitação: 023/2022

Nº de contrato: 060/2022
Início dos Serviços: 09 de dezembro de 2022
Término dos Serviços: 13 de janeiro de 2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

| 1 | | | PLACA DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | | Und | Quant. |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | | m² | 1,0000000 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | m³ | 0,0100000 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 2,0000000 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | | H | 1,0000000 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 4,0000000 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | | m² | 1,0000000 |
| Insumo | 00006075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | | KG | 0,1100000 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | | M | 1,0000000 |
| | | | | MO sem LS=> | 17,322066 | LS => | 18,425918 |
| | | | | Valor do BDI | 53,712264 | | |
| | | | | | | Quant. => | 4,9 |

| 2 | | | PREPARAÇÃO DE SOLOS (ARAÇÃO DE TERRAS) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. |
| Composição | 99000 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 |
| Composição Auxiliar | 99019 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 |
| Composição Auxiliar | 99018 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 |
| Composição Auxiliar | 99015 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 |
| Composição Auxiliar | 99016 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 |

Coronel José Dias – PI, 11 de maio de 2023

Rafael Oliveira da Silva
Prefeito Municipal de Coronel José Dias - PI

Rafael Oliveira da Silva
CPF 024.973.373-06
Prefeito Municipal



Scanned with CamScanner

**D. R. D. ARAUJO - ME**
CNPJ Nº. 17.683.419/0001-98
Rua Projetada, S/N, Sala 01 – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – PI
Tel: (89) 98124.3093 / email: art.diego@hotmail.com

# DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa **D. R. D. ARAUJO - ME**, inscrita no **CNPJ nº. 17.683.419/0001-98**, com sede na Rua Projetada, sn, Bairro Ribeirão, Anísio de Abreu – PI, CEP: 64.780-000, através do seu represente legal infra-assinado.

Declara, sob as penalidades da lei, que está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma bem como para o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu – PI de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta Empresa. Declaro ainda que a Empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades (Conforme fotos em anexo).

## Localização da Empresa

**Endereço: Rua Projetada, S/N – Ribeirão**
**Anísio de Abreu – PI/ CEP: 64780-000**
**Telefone: (89) 98114-1313 / Email: art.diego@hotmail.com**

Anísio de Abreu – PI, 19 de maio de 2026.

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO:00760280380

Assinado de forma digital por DIEGO RAMON DIAS ARAUJO:00760280380

**DIEGO RAMON DIAS ARAÚJO**
(Sócio/ Administrador)
CPF: 007.602.803-80

**D. R. D. ARAUJO - ME**
CNPJ Nº. 17.683.419/0001-98
Rua Projetada, S/N, Sala 01 – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – PI
Tel: (89) 98124.3093 / email: art.diego@hotmail.com















**D. R. D. ARAUJO - ME**
CNPJ Nº. 17.683.419/0001-98
Rua Projetada, S/N, Sala 01 – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – PI
Tel: (89) 98124.3093 / email: art.diego@hotmail.com

# DECLARAÇÃO UNIFICADA

==========

Pelo presente instrumento, a empresa **D. R. D. ARAUJO - ME**, inscrita no **CNPJ nº. 17.683.419/0001-98**, com sede na Rua Projetada, sn, Bairro Ribeirão, Anísio de Abreu – PI, CEP: 64.780-000, através do seu represente legal infra-assinado, que:

1. **Declara** que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

2. **Declara** que inexistem fatos impeditivos de sua participação na Licitação acima citado e que se compromete a informar qualquer fato superveniente que a impeça de participar de licitação;

3. **Declara** que conhece os termos do Edital e cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal;

4. **Declara** para devidos fins que nossa empresa desenvolve habitualmente atividade econômica compatível com o objeto do certame;

5. **Declara** que o endereço supracitado funciona regularmente a sede da empresa;

6. **Declara** que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos desta repartição pública.

7. **Declara** que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através deste edital;

8. **Declara** que a Proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº2, de 16 de setembro de 2009.

9. **Declara** que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

10. **Declara** que estamos dispensados da contratação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Pela própria legislação acima.

11. **Declara** de que temos plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificamos todas as informações e que atendemos a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto desta licitação.

**D. R. D. ARAUJO - ME**
CNPJ Nº. 17.683.419/0001-98
Rua Projetada, S/N, Sala 01 – Bairro Ribeirão – Anísio de Abreu – PI
Tel: (89) 98124.3093 / email: art.diego@hotmail.com

12. **Declara, sob as penalidades da lei, que,** Assume total responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste certame e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos para execução dos serviços referente a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** em epigrafe, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da referida licitação, inclusive as eventuais dificuldades para a completa e perfeita execução dos serviços, como localização, acessos, estrutura física do local, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal.

13. **Declara** que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

14. **Declara** que os compromissos assumidos pelo licitante não importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referidos nos itens do edital.

15. **Declara** ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), do Município, para a execução do serviço objeto deste edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos Órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poderá dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.

16. **Declara** a indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; sobre a direção dos seguintes responsaveis técnicos:

    - **JOSÉ VICTOR COSTA SILVA** (Engenheiro Civil): RN 1916659233
    - **LUCAS SILVA DE MACEDO** (Engenheiro Eletricista): RN 1919745009
    - **AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO** (Engenheiro Geólogo): RN 1913254895
    - **JAMES ROCHA DA SILVA** (Engenheiro Agrônomo): RN 1919797360

Anísio de Abreu – PI, 19 de maio de 2026.

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO:00760280380

Assinado de forma digital por DIEGO RAMON DIAS ARAUJO:00760280380

**DIEGO RAMON DIAS ARAÚJO**
(Sócio/ Administrador)
CPF: 007.602.803-80

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 11/05/2026 15:03:20

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **D R D ARAUJO LTDA**
CNPJ: **17.683.419/0001-98**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **D R D ARAUJO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.683.419/0001-98**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:03:55 do dia 11/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: B292110526150355

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**

CPF: **007.602.803-80**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:05:12 do dia 11/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: F2TK110526150512

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**

CPF/CNPJ: **007.602.803-80**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:06:05 do dia 11/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: YCQ8110526150605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (11/05/2026 às 15:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.683.419/0001-98.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A02.1AE0.A7C8.A848 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (11/05/2026 às 15:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 007.602.803-80.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A02.1AFB.49EF.0875 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **D R D ARAUJO LTDA**

CPF/CNPJ: **17.683.419/0001-98**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:08:44 do dia 11/05/2026 , com validade até o dia 10/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 1QZHa94z7xNEYBac6UBm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DIEGO RAMON DIAS ARAUJO**

CPF/CNPJ: **007.602.803-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:09:23 do dia 11/05/2026 , com validade até o dia 10/06/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0czyT2eYBr3wXN1K3B2U

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 17.683.419/0001-98
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/05/2026, às 15:18:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

---

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: JU7C3XLTM8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

---

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 007.602.803-80
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/05/2026, às 15:18:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: EWMAAYVRMB

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

## N° 20075/2026

ARAUJO SERVICOS EM GERAL
CNPJ: 17.683.419/0001-98

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 11/05/2026, com validade até 11/07/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

08A1-FEC7-1038-9AE0

# INIDONEIDADE

## N° 20076/2026

ARAUJO SERVICOS EM GERAL
CNPJ: 17.683.419/0001-98

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 11/07/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em11/05/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

85F8-2C60-BC01-4220

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

## N° 20077/2026

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
CPF: 007.602.803-80

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 11/05/2026, com validade até 11/07/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

E72D-75ED-3DC2-DF14

# INIDONEIDADE

## N° 20078/2026

DIEGO RAMON DIAS ARAUJO
CPF: 007.602.803-80

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 11/07/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em11/05/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

84C6-5219-E6BC-5691