



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988177430
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

L I C I T A Ç ã O

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE **RECUPERAÇÃO DE BUEIROS**, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

DATA DA ABERTURA: 04 de setembro de 2025

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/09/2025 A 31/12/2025

CONTRATO Nº: D-019/2025

CONTRATADO: M L DE BRITO ARAUJO – ME
(CONSTRUTORA BRITO)

CNPJ: 49.434.127/0001-08

INSC. ESTAD.: 19.732.430-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 054/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO
PIAUÍ-PI**

SETEMBRO/ 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Ofício SN/2025

São Luís do Piauí – PI, 25 de Agosto de 2025.

A Excelentíssimo Senhor
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal
São Luís do Piauí – PI

Assunto: Abertura de Dispensa de Licitação

Anexos: Documento de formalização de demanda; Termo de referência.

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Luís do Piauí – PI,

Venho à presença de Vossa Excelência, com base nos documentos em anexo, solicitar que autorize a abertura de processo de dispensa de licitação, na forma do art. 75, inciso II da lei 14.133/2021 e suas posteriores alterações, junto ao Setor de licitações, para o seguinte objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Na oportunidade, renovamos a V. Exa. Protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LOURIVAL BARROS ROCHA
Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do excelentíssimo Senhor Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, Prefeito Municipal de São Luís do Piauí – PI, Ordenado de Despesa desta municipalidade, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, com vistas a deflagração de processo administrativo objetivando a realização de planejamento para aquisição de bens, conforme segue:

Lourival Barros Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

CPF:831.547.873-72

E-mail:Lourivalbarros@hotmail.com

1. DO OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Necessidade e Fundamentação Legal

A presente demanda visa atender à necessidade urgente de recuperação de bueiros danificados na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, que se encontram comprometidos devido ao desgaste natural, ao tráfego constante de veículos e ao período chuvoso, o que tem causado dificuldades de escoamento, prejuízos à trafegabilidade e riscos à segurança da população local.

A contratação é indispensável para garantir o acesso da comunidade, o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e a mobilidade rural.

A intervenção proposta encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas, garantindo transparência, economicidade e eficiência na execução do serviço.

A contratação se justifica com base na economicidade, eficiência e interesse público, sendo a solução mais adequada para garantir a trafegabilidade e a segurança das estradas rurais.

Resultados a Serem Alcançados

- Restabelecimento da trafegabilidade nas estradas vicinais da zona rural;
- Melhoria da drenagem e do escoamento pluvial, reduzindo riscos de alagamento e erosões;
- Garantia de segurança para a população, transporte escolar e veículos de carga;
- Contribuição para o desenvolvimento local com melhor acesso à produção agrícola.

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

Análise e Planejamento

A necessidade da presente contratação decorre da situação crítica de diversos bueiros na zona rural de São Luís do Piauí-PI, que apresentam deterioração estrutural e acúmulo de detritos, prejudicando o escoamento adequado da água e comprometendo a trafegabilidade.

A não execução imediata desses serviços poderá gerar consequências negativas, tais como: interrupção de estradas vicinais, isolamento de comunidades rurais, prejuízos ao transporte escolar, ao escoamento da produção agrícola e riscos de acidentes.

Nesse contexto, a contratação de empresa de engenharia especializada configura-se como medida imprescindível para sanar o problema em tempo hábil. A escolha pela dispensa eletrônica encontra fundamento na urgência da execução, buscando garantir maior agilidade no processo, sem comprometer a legalidade e a transparência.

Para a execução, será elaborado termo de referência contendo especificações técnicas mínimas, critérios de medição e pagamento, e prazos compatíveis com a urgência da demanda. Também serão observados parâmetros de controle e fiscalização contratual, de forma a assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a efetividade do serviço prestado

A solução escolhida prevê a execução dos serviços em até 60 dias após a assinatura do contrato.

Previsão da Conclusão da Contratação: 31 de Dezembro 2025.

Indicação dos Integrantes da Equipe de Planejamento:

- Autoridade imediata: Lourival Barros Rocha, CPF:831.547.873-72
- Gestor de Contrato: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, CPF:397.241.073-52
- Fiscal do Contrato: Nubia dos Santos Silva, CPF:051.211.793-40

Viabilidade e Modalidade de Contratação

Dada a indisponibilidade de servidores suficientes no quadro funcional da Administração, a contratação de empresa especializada se mostra necessária. Será adotada a modalidade de Dispensa Eletrônica, conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021, visando à eficiência e transparência na contratação.

Descrição da Solução

A solução consiste na contratação de empresa de engenharia que disponha de capacidade técnica e operacional para executar serviços de recuperação de bueiros, contemplando limpeza, desobstrução, recomposição estrutural e adequações necessárias para assegurar a durabilidade e funcionalidade da infraestrutura.

Os recursos para a execução do contrato serão provenientes do orçamento municipal, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).

Processo Administrativo
FLS Nº 03

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

O responsável técnico pela execução e acompanhamento do contrato será indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, garantindo a conformidade técnica das obras.

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA:

Para atender a demanda estima-se conforme quantidades estabelecidas na tabela em anexo.

Classificação do Serviço

Os serviços a serem contratados enquadram-se como serviços comuns, conforme o art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, tendo padrões de desempenho e qualidade definidos no mercado e especificados no edital.

4. PREVISÃO DA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

31 de Dezembro de 2025

5. VINCULADO OU DEPENDENTE DA CONTRATAÇÃO DE OUTRO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA:

5.1. ☐ Sim - Informar DFD

5.2. ☒ Não

6 FONTES DE PESQUISA:

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o Decreto que estabelece critérios para formação do valor das contratações públicas pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito do município de São Luís do Piauí/PI:

☐ Portal Nacional de Contratações Públicas
(https://pncp.gov.br/app/editaisq=&&status=recebendo_proposta&pagina=1)

☐ Paineis de Preços (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);

☐ Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 dias anteriores à data da pesquisa de preços. Ex. Termos de Homologações, Contratos;

☒ Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

☐ Pesquisa com os fornecedores (orçamentos), desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 6 meses.

☐ Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do edital.

☐ Paineis de Preços Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
<https://sistemas.tce.pi.gov.br/painel-preco/#!/form>.

Processo Administrativo
FLS Nº 104
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

Análise da Pesquisa:

Foi realizada pesquisa de preços junto a empresas do ramo de engenharia e serviços de manutenção de infraestrutura viária, bem como consulta a contratações similares disponíveis em bancos de dados oficiais, tais como o Painei de Preços do Governo Federal e registros de licitações de outros municípios.

A análise considerou no mínimo três cotações válidas, de fornecedores distintos, a fim de assegurar a competitividade e a razoabilidade dos valores coletados. Durante a pesquisa, foram observadas as variações de mercado, os custos com materiais, mão de obra especializada, transporte e encargos sociais, resultando na definição de um preço médio de referência compatível com a realidade local e regional.

levantamento demonstrou equilíbrio entre as propostas, não havendo indícios de sobrepreço ou preços inexequíveis. Assim, o valor estimado da contratação está adequado ao mercado, atendendo ao disposto na Lei nº 14.133/2021, em especial quanto aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade para a Administração Pública

7. LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

O objeto deste documento de formalização de demanda será executado conforme o cronograma disposto nas planilhas de execução fornecidos pelo setor de engenharia, a contar emissão da Ordem de serviço.

Endereços:

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, localizada na Rua. São Vicente, nº 338, Bairro Centro, São Luís do Piauí/PI, CEP- 64638-000, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h;

O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. O fornecedor também deverá emitir nota comum de recebimento de mercadoria e entregar uma via na Secretária Municipal de obras para conferência.

8. OUTROS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

Não há.

Processo Administrativo
FLS Nº 105
Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

9. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

Alto.

10. ANEXOS:

A documentação comprobatória que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

11. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que a contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI é medida essencial para garantir a trafegabilidade das estradas vicinais, a segurança da população, o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola. A pesquisa de preços demonstrou que os valores estimados estão compatíveis com o mercado, conferindo economicidade e vantajosidade ao processo. A escolha pela dispensa eletrônica se justifica pela urgência da demanda, permitindo maior celeridade no atendimento sem prejuízo da legalidade, transparência e eficiência administrativa.

Assim, a contratação se revela plenamente adequada e necessária, estando em consonância com os princípios da Administração Pública, atendendo ao interesse coletivo e assegurando solução eficaz para o problema identificado

São Luís do Piauí - PI, 25 de agosto de 2025

Lourival Barros Rocha

Lourival Barros Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo

FLS Nº 06

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - INFORMAÇÕES GERAIS

1. Área solicitante:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2. Responsável pela elaboração:

LOURIVAL BARROS ROCHA

II - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

1. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada

Os bueiros localizados na zona rural do município apresentam desgaste e danos estruturais decorrentes do tempo de uso, da ação das chuvas e do tráfego local. Essa situação compromete a drenagem adequada das águas pluviais, causa pontos de alagamento, erosão do solo e dificuldade de acesso para a população, especialmente em períodos chuvosos. Sem a recuperação, há risco de agravamento das condições de tráfego e prejuízo à segurança da comunidade.

2. Demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual

Não elaborado por esta administração.

3. Descrição dos requisitos da potencial contratação

A contratação deverá contemplar a execução de serviços de engenharia destinados à recuperação de bueiros na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI. Para tanto, exige-se que a empresa contratada possua capacidade técnica e experiência comprovada na execução de obras de drenagem, utilizando materiais de qualidade e mão de obra especializada. Os serviços deverão abranger a limpeza e desobstrução das estruturas, reparos em alas e cabeceiras, recomposição de partes danificadas, tratamento de erosões no entorno e adequação das passagens para assegurar o correto escoamento das águas pluviais. A execução deverá atender às normas da ABNT e demais regulamentos técnicos aplicáveis, garantindo segurança, durabilidade e eficiência das obras.

A contratação será realizada mediante licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, com vigência até 31 de dezembro de 2025, nos termos da Lei 14.133/2021, a qual privilegia a competitividade, a eficiência e a transparência no processo licitatório, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e ao atendimento integral das necessidades da população.

III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

1. Estimativa das quantidades

A estimativa das quantidades foi elaborada com base no projeto básico, considerando as dimensões do terreno, as exigências técnicas do objeto.

Processo Administrativo
FLS Nº 07
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Estimativa do valor da contratação

O valor estimado da contratação para a execução dos serviços de recuperação de bueiros, na Zona Rural do Município de São Luís do Piauí-PI é de **R\$ 66.264,83 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos)**

A estimativa foi elaborada com base na planilha orçamentária constante no Projeto Básico, considerando:

- Sistemas oficiais de referência, especialmente o SINAPI e tabelas do TCU;
- Atualização de custos com base em cotações de mercado locais;
- Histórico de contratações semelhantes realizadas por outros entes públicos.

Levantamento de Mercado e Escolha da solução

Foi realizada pesquisa junto a empresas de engenharia da região, verificando a existência de prestadoras de serviços aptas à execução de obras de pequeno e médio porte voltadas para recuperação de infraestrutura viária, em especial bueiros em áreas rurais. Os preços levantados demonstraram compatibilidade com o orçamento estimado, evidenciando a viabilidade da contratação por meio de dispensa eletrônica, conforme permitido pela legislação vigente.

Diante da análise, a solução mais adequada consiste na recuperação dos bueiros existentes, em vez da construção de novas estruturas, por se tratar de alternativa mais econômica, ágil e suficiente para restabelecer a funcionalidade da drenagem. Essa medida garante a conservação das estradas vicinais, melhora as condições de tráfego e assegura a segurança da população que utiliza diariamente essas vias.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Descrição da solução como um todo:

Após a análise das necessidades da Administração, do levantamento de mercado e da avaliação das alternativas disponíveis, concluiu-se que a solução mais adequada é a contratação de empresa de engenharia especializada, por meio de Dispensa Eletrônica, para a execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do Município de São Luís do Piauí.

Parcelamento da Contratação:

A possibilidade de parcelamento da contratação foi analisada com base nos princípios da economicidade, eficiência e viabilidade técnica da execução. Após avaliação do objeto e do projeto básico, concluiu-se que não é recomendável o parcelamento da obra.

Contratações Correlatas ou Interdependentes:

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes previstas para o objeto em questão, sendo esta aquisição planejada de forma independente e autônoma

Processo Administrativo
FLS Nº 08
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Resultados Pretendidos

Com a contratação dos serviços de recuperação de bueiros na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, pretende-se restabelecer a eficiência da drenagem pluvial, evitando alagamentos e erosões que comprometem a trafegabilidade das estradas vicinais. Espera-se ainda garantir melhores condições de acesso para a população, especialmente em períodos chuvosos, assegurando a continuidade do transporte escolar, do escoamento da produção agrícola e da mobilidade rural. Além disso, busca-se prolongar a vida útil da infraestrutura existente, reduzir custos futuros com manutenções corretivas mais complexas e promover maior segurança e qualidade de vida aos munícipes.

Providências a Serem Adotadas

Para assegurar a efetiva execução da obra e a regularidade do processo licitatório, as seguintes providências deverão ser adotadas pela Administração Pública:

1. Aprovação formal deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) pela autoridade competente;
2. Elaboração do Termo de Referência com base no projeto básico e nas diretrizes do Contrato de Repasse nº 966027/2024;
3. Verificação da disponibilidade orçamentária e financeira, com emissão da devida reserva de dotação orçamentária (art. 7º, § 2º da Lei nº 14.133/2021);
4. Indicação da comissão de contratação ou equipe de apoio, nos termos da legislação vigente;
5. Lançamento do edital de licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, com ampla divulgação nos meios oficiais e cumprimento dos prazos legais;
6. Designação de servidor para atuar como fiscal técnico da obra, com atribuições definidas em portaria específica;
7. Abertura de processo administrativo de contratação, com autuação, numeração e juntada de todos os documentos obrigatórios;
8. Inclusão da obra no sistema de gestão de convênios da CAIXA/Ministério do Esporte, com alimentação periódica das informações físicas e financeiras;
9. Acompanhamento sistemático do cronograma físico-financeiro, com medições mensais e relatórios de avanço da obra;
10. Publicação dos atos em portal da transparência, garantindo o controle social sobre a execução do contrato.

Essas medidas visam assegurar o cumprimento das normas legais, a boa gestão dos recursos públicos e a entrega efetiva dos resultados sociais previstos.

Análise de Possíveis Impactos Ambientais

A execução dos serviços de recuperação de bueiros na zona rural do município poderá gerar impactos ambientais pontuais, como movimentação de solo, geração de entulhos e alteração temporária da vegetação no entorno imediato das obras. Tais impactos, contudo, são de baixa relevância e podem ser mitigados por meio da correta destinação dos resíduos de construção, do uso de técnicas adequadas de recomposição do solo e da recuperação das

Processo Administrativo
FLS Nº 09
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

áreas afetadas. Ressalta-se que a recuperação, ao assegurar o escoamento adequado das águas pluviais, contribui de forma positiva para a redução de erosões e para a preservação ambiental das estradas rurais, mostrando-se uma intervenção de caráter sustentável.

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando a necessidade de recuperação dos bueiros na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, os levantamentos realizados e a análise técnica efetuada, conclui-se pela viabilidade e adequação da contratação de empresa de engenharia por meio de dispensa eletrônica. A medida mostra-se imprescindível para garantir a drenagem eficiente das águas pluviais, preservar a trafegabilidade das estradas vicinais, assegurar o transporte escolar e o escoamento da produção agrícola, além de promover maior segurança à população. Assim, a contratação representa a solução mais econômica, eficiente e sustentável para atender ao interesse público, justificando plenamente sua execução.

São Luís do Piauí, 25 de agosto de 2025

Lourival Barros Rocha
Lourival Barros Rocha

Dir. De Departamento de Obras e Serviços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 10
Rúbrica



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920250058806

1. Responsável Técnico

BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1909916595

Registro: 22045

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI

CPF/CNPJ: 01519467000105

Logradouro: AVENIDA LUIS BORGES DE SOUSA

Nº: 660

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS DO PIAUÍ

UF: PI

CEP: 64638-000

Contrato: Sem número

celebrado em

11/08/2025

Vinculado à ART:

Valor: R\$ 500,00

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO PIAUÍ

UF: PI

CEP: 64638-000

Data de Início: 11/08/2025

Previsão de Término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -6.718727, -41.268741

Finalidade: OUTRO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI

CPF/CNPJ: 01519467000105

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

1,0000

Unidade

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUÍ.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

7. Entidade de Classe

ASSOC. PROFIS. DOS ENG.DE PICOS-ASPENP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações

SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

12 de Agosto de 2025

Local

Data

Bruno Pimentel Santos Lopes

BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES - CPF: 02411764332

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PI - CPF/CNPJ: 01519467000105

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ 103,03

Registrada em 12/08/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8201732282

Baixada em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2.917,90	4,40 %
2	INFRAESTRUTURA	1	46.512,02	70,19 %
3	RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	1	12.456,90	18,80 %
4	TRANSPORTE DOS BUEIROS	1	385,37	0,58 %
5	TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO	1	3.992,64	6,03 %

Total sem BDI 52.627,36
Total do BDI 13.637,47
Total Geral 66.264,83

Bruno Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA nº. 21.045

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoplpi@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.917,90	2.917,90	4,40 %	
1.1	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	40	7,71	9,71	388,40	0,59 %	
1.2	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	464,39	584,94	1.169,88	1,77 %	
1.3	5501700 SICRO3	Desmatamento, deslocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	34	0,54	0,68	23,12	0,03 %	
1.4	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	3,74	269,61	339,60	1.270,10	1,92 %	
1.5	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67,08	0,79	0,99	66,40	0,10 %	
2		INFRAESTRUTURA		1		46.512,02	46.512,02	70,19 %	
2.1	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vaia em material de 1ª categoria	m³	125	6,85	8,62	1.077,50	1,63 %	
2.2	5501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	125	11,25	14,17	1.771,25	2,67 %	
2.3	5502642 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	144	9,41	11,85	1.706,40	2,58 %	
2.4	C3319 SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	7,2	7,76	9,77	70,34	0,11 %	
2.5	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	45,5	456,78	575,36	26.178,88	39,51 %	
2.6	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	96	106,54	134,19	12.882,24	19,44 %	
2.7	92266 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	11,9	188,50	237,43	2.825,41	4,26 %	
3		RECUPERAÇÃO DE BUEIROS		1		12.456,90	12.456,90	18,80 %	
3.1	0804233 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1	2.527,24	3.183,31	3.183,31	4,80 %	
3.2	0804191 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2	1.754,41	2.209,85	4.419,70	6,67 %	
3.3	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	8,64	106,54	134,19	1.159,40	1,75 %	
3.4	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,88	1.018,43	1.282,81	3.694,49	5,58 %	
4		TRANSPORTE DOS BUEIROS		1		385,37	385,37	0,58 %	
4.1	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	170,29	0,79	0,99	166,58	0,25 %	
4.2	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	29,01	2,60	3,27	94,86	0,14 %	
4.3	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	138,56	0,70	0,88	121,93	0,18 %	
5		TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO		1		3.992,64	3.992,64	6,03 %	
5.1	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4032,97	0,79	0,99	3.992,64	6,03 %	
Total sem BDI							52.627,36		
Total do BDI							13.637,47		
Total Geral							66.264,83		

Bruno Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Comprimento	Largura	Altura	Área (m²)	Volume (m³)	Total Parcial	Total Geral
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1,1	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²		10,00	4,00					40,00
1,2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²		2,00		1,00				2,00
1,3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	8,50	2,00		34,00			
1,4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	1	3,60	2,00	0,12	0,86			3,74
					1	3,60	2,00	0,40	2,88			
1,5	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm								67,08
2			INFRA ESTRUTURA									
2,1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1	6,00	5,00	1,25		37,50		
2,2	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1	6,00	5,00	1,25		37,50		
2,3	5502642	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1	6,00	6,00	1,20		43,20		
2,4	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	2	1,80	2,00		7,20			
2,5	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	2	5,00	1,00	4,30		43,00		45,50
			ALAS		2	2,50	0,50	0,50		1,25		
			ALAS		2	2,50	0,50	0,50		1,25		
2,6	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	2	12,00	4,00		1,00	96,00		
2,7	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	2	5,00		0,35		3,50		11,90
					7	1,00		1,20		8,40		
3			RECUPERAÇÃO DE BUEIROS									
3,1	804233	SICRO3	Boca de BsTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1							
3,2	804191	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1- areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2	1,00						2,00
3,3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	1	7,20			1,20	8,64		
3,4	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1	3,60	4,00	0,20		2,88		

Bruna Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo
FLS Nº 14
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

QUADRO DE MOMENTOS DE TRANSPORTES - BUEIROS

Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav.

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE		PESO A TRANSPORTAR (t)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE
	DISCRIMINAÇÃO				FATOR	UNIDADE			
Corpo de BSTC Ø = 1,00m AC/BC/PC									
		BRITA	3,000	m	0,9805	t/m	2,94	15,06	44,30
		AREIA	3,000	m	1,7032	t/m	5,11	12,06	61,62
		RACHÃO	3,000	m	0,6345	t/m	1,90	2,46	4,68

Boca de BSTC Ø = 1,00m AC/BC/PC Boca de BSTC Ø = 1,00m AC/BC/PC
804233

		BRITA	1,800	und	3,6403	t/und	6,55	3,12	20,44
		AREIA	1,800	und	2,6449	t/und	4,76	6,24	29,71
		RACHÃO	1,800	und	1,2977	t/und	2,34	4,08	9,53

TOTAL BRITA: 64,74
TOTAL AREIA: 91,33
TOTAL RACHÃO: TOTAL 14,21
TOTAL 170,29

5914584 Transporte com caminhão carroceria com guindauto 20 t.m - rodovia em leito natural (manilhas)

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE		PESO A TRANSPORTAR (t)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE
	DISCRIMINAÇÃO				FATOR	UNIDADE			
Corpo de BSTC Ø = 0,80m AC/BC/PC 0804029		MANILHA	4	m	2,026	t/m	8,104	3,58	29,01232
TOTAL									29.01

5914479 Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE UTILIZAÇÃO		PESO A TRANSPORTAR (t)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (t.km)
	DISCRIMINAÇÃO				FATOR	UNIDADE			
804029	Corpo de BSTC Ø =	CIMENTO	15,000	m	0,6146	t/m	9,22	5,000	46,10
		MADEIRA	11,000	m	0,0056	t/m	0,06	2,500	0,15
		AÇO	12,000	m	0,0341	t/m	0,41	3,000	1,23
804101	Boca de BDTC Ø =	CIMENTO	15,000	und	1,1943	t/und	17,91	5,000	89,57
		MADEIRA	11,000	und	0,0550	t/m	0,61	2,500	1,51

TOTAL MADEIRA: 1,67
TOTAL CIMENTO: 135,67
TOTAL VERGALHÕES: 1,23
TOTAL: 138,56

Grass Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo
FLS Nº 15
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

QUADRO DE MOMENTOS DE TRANSPORTES - MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO

Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav.

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE UTILIZAÇÃO		PESO/m³ (T)	PESO A TRANSPORTAR (T)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE
					FATOR	UNIDADE				

CONCRETO CICLÓPICO

1106165	CONCRETO CICLÓPICO	BRITA I	5,00	m³	0,36754	m³	1,5	2,76	50,000	137,83
		BRITA II	5,00	m³	0,36754	m³	1,5	2,76	50,000	137,83
		AREIA	12,000	m³	0,6333	m³	1,4	10,64	20,000	212,79
		RACHÃO	3,000	m³	0,5260	m³	1,6	2,52	4,500	11,36
		CIMENTO	30,00	m³	0,2822	t/m³		8,47	45,600	386,05

TOTAL BRITA I:	137,83
TOTAL BRITA II:	137,83
TOTAL AREIA:	212,79
TOTAL RACHÃO:	11,36
TOTAL CIMENTO:	386,05
TOTAL	885,86

Brune Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-11.22.045

Processo Administrativo
FLS Nº 16
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	1,0000000	7,71	7,71
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	17,00	0,20
Insumo	I0101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material	KG	0,0200000	21,73	0,43
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1300000	20,26	2,63
Insumo	I1691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	16,09	0,64
Insumo	I2429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,0090000	36,64	0,32
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	26,86	3,49
				MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,00	MO com LS =>	6,12
						Valor com BDI =>	9,71
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	464,39	464,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	21,71	24,28
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	26,00	13,00
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	26,97	10,05
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,10	16,36
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,70	0,43
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	400,00	400,00

Processo Administrativo
FLS Nº 19
Rúbrica

Bruna Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-M 22-045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,74	0,27	
			MO sem LS =>	29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
			Valor do BDI =>	120,55			Valor com BDI =>	584,94

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,54	0,54	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	777,1772	305,2235	777,1772
						Custo horário total de equipamentos		777,1772
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				22,0667	44,1334
						Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
						Custo horário total de mão de obra		44,1334
						Custo horário total de execução		821,3106
						Produção de equipe		1532,91
						Custo unitário de execução		0,5358
						Custo do FIC		0,0015
						Custo do FIT		0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,68

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	269,61	269,61
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Composição	00006111/SIN						
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,3000000	3,67	4,77
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	13,0000000	3,80	49,40
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72
	00004750/SIN						

Detalhamento de Cálculo ORSE

Processo Administrativo

FLS Nº

20110

Rubrica

Bruma Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-11 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Insumo	00006111/SIN 11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001300	28,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002600	15,40	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,4557400	14,00	20,38
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0114400	67,20	0,76
Insumo	00012893/SIN 1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0114400	7,00	0,08
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0005200	18,80	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0257400	18,00	0,46
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0009100	11,60	0,01
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002600	44,00	0,01
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001300	25,95	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0028600	18,20	0,05
Insumo	00012894/SIN 10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0057200	300,00	1,71
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0643500	190,00	12,22
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0328900	12,60	0,41
Insumo	00012892/SIN 10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,4557400	5,00	7,27
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0006500	12,00	0,00
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0085800	14,00	0,12
Insumo	00012895/SIN 10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0643500	12,54	0,80
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002600	13,52	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0214500	195,36	4,19
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0009100	10,22	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0005200	18,75	0,00

Processo Administrativo

FLS Nº

José Vitorino Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.345



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0643500	4,90	0,31
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001300	327,80	0,04
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	1,3083200	4,50	5,88
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0026000	36,90	0,09
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0039000	18,58	0,07
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0013000	37,80	0,04
Insumo	00002711/SIN	ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0026000	175,45	0,45
Insumo	00004750/SIN	ORSE Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72
				MO sem LS =>	214,26	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	69,99	MO com LS =>	214,26
						Valor com BDI =>	339,60

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,79	0,79

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	294,2708	80,7991	294,2708

Custo horário total de equipamentos 294,2708

Custo horário total de execução 294,2708

Produção de equipe 373,5

Custo unitário de execução 0,7879

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,99

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,85	6,85

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruno P. Lencastre Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-MI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	153,0572	76,8918	153,0572
--------	--------------	--	-----------	------	------	----------	---------	----------

Custo horário total de equipamentos 153,0572

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	22,0667	22,0667

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 22,0667

Custo horário total de execução 175,1239

Produção de equipe 26

Custo unitário de execução 6,7355

Custo do FIC 0,1164

Custo do FIT 0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,85	MO com LS =>	0,85
Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,62

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	11,25	11,25

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,0000000	0,88	0,12	313,3698	90,6006	1.433,1875
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	777,1772	305,2235	777,1772
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	464,1890	225,4313	464,1890
					Custo horário total de equipamentos		2674,5537	

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	22,0667	22,0667

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 22,0667

Custo horário total de execução 2696,6204

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica

Juana Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.345



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

					Produção de equipe		243,82			
					Custo unitário de execução		11,0599			
					Custo do FIC		0,1911			
					Custo do FIT		0			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	14,17
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5502642 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	9,41	9,41			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total		
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	309,4170	139,8212	309,4170		
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,94	0,06	313,3698	90,6006	900,0109		
					Custo horário total de equipamentos		1209,4279			
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			22,0667				
					Adicional de Mão de obra (%)		0,0000			
					Custo horário total de mão de obra		22,0667			
					Custo horário total de execução		1231,4946			
					Produção de equipe		131,61			
					Custo unitário de execução		9,3572			
					Custo do FIC		0,0539			
					Custo do FIT		0			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,17
					Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	11,85
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	C3319 SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	0	m²	1,0000000	7,76	7,76			
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,0030000	26,86	0,08			

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruma Pires de Sá
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0600000	26,86	1,61	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	20,26	6,07	
			MO sem LS =>	7,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,76
			Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	9,77

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	1,0000000	456,78	456,78

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	22,0667	44,1334

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	44,1334
Custo horário total de execução	44,1334
Produção de equipe	3,92899
Custo unitário de execução	11,2328
Custo do FIC	0
Custo do FIT	0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	147,7643	77,7240
					Custo unitário total de material	77,724

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	523,5000	366,4500
					Custo total de atividades auxiliares	366,45

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1097	0,7890000	t	1,7400	1,3729

Custo Total dos Tempos Fixos 1,3729

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
			LN	RP P FE	

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruna Pinheiro Santos Lopes
Engenheira Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,7890000	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,20	0,96	0,79		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Custo total de transporte								0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	53,69	MO com LS =>	53,69
Valor do BDI =>	118,58			Valor com BDI =>	575,36

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	0	m³	1,0000000	106,54	106,54	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0500000	20,26	21,27	
Insumo	I0706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	184,89	6,47	
Insumo	I0111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	70,00	77,00	
Insumo	I0725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	51,51	1,80	
			MO sem LS =>		21,27	LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>		27,65		MO com LS =>	21,27
							Valor com BDI =>	134,19

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92266 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	188,50	188,50	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	27,30	6,47	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	26,97	24,56	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	22,20	4,48	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	28,87	1,44	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	20,34	3,23	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,05	1,66	
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	M²	1,1460000	106,63	122,19	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,52	24,47	
			MO sem LS =>	28,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,13

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruno Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

			Valor do BDI =>		48,93	Valor com BDI =>		237,43
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804233 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas		un	1,0000000	2.527,24	2.527,24	
Custo horário total de execução							0	
Produção de equipe							1	
Custo unitário de execução							0	
Custo do FIC							0	
Custo do FIT							0	
D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário		
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	11,5100000	m²		81,4400	937,3744	
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	3,0370000	m³		523,5000	1.589,8695	
Custo total de atividades auxiliares							2527,2439	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	707,51	707,51	
Valor do BDI =>				656,07			3.183,31	
Valor com BDI =>								
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	0804191 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.754,41	1.754,41	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	Operativa Improdutiva 1,00 0,00	Operativa Improdutiva 296,6884 96,4079	Total 296,6884		
Custo horário total de equipamentos							296,6884	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	3,0000000	22,0667		66,2001		
Adicional de Mão de obra (%)							0,0000	
Custo horário total de mão de obra							66,2001	
Custo horário total de execução							362,8885	
Produção de equipe							1,55625	
Custo unitário de execução							233,1814	
Custo do FIC							0	

Processo Administrativo

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bras Pimcel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 24.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

						Custo do FIT	0
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Insumo	M2176 SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	2,0000000	m		536,0965	1.072,1930

Custo unitário total de material 1072,193

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	1109671 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0146900	m³		510,6300	7,5012
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²		81,4400	65,1520
Composição	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8240000	m³		456,7800	376,3867

Custo total de atividades auxiliares 449,0399

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M2176 SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	1,4978000	5914584	5914599	5914614	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				2,60	2,08	1,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		
				Custo total de transporte				0
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	124,00	MO com LS =>	124,00
			Valor do BDI =>	455,44			Valor com BDI =>	2.209,85

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.018,43	1.018,43
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7320000	2,32	1,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2483000	21,71	48,81
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6902000	0,50	0,34
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4222000	27,09	38,52

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bras Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	381,6832000	1,00	381,68
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,5890000	818,17	481,90
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7277000	90,00	65,49
				MO sem LS =>	64,89	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	264,38	MO com LS =>	64,89
						Valor com BDI =>	1.282,81

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,60	2,60

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	296,6884	96,4079	296,6884

Custo horário total de equipamentos 296,6884

Custo horário total de execução 296,6884

Produção de equipe 116,2

Custo unitário de execução 2,5533

Custo do FIC 0,0441

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,27

4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,70	0,70

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	271,0905	77,9208	271,0905

Custo horário total de equipamentos 271,0905

Custo horário total de execução 271,0905

Produção de equipe 388,56

Custo unitário de execução 0,6977

Custo do FIC 0

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruna Pimentel Santos Lopes
Engenheira Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

				Custo do FIT	0
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,88

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,20	22,20
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,57	15,57
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	15,79	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,76		
						MO com LS =>	15,79
						Valor com BDI =>	27,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109671 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	510,63	510,63
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77	0,23	0,7468	0,5077
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	53,4030	31,5308
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,7083	1,1614
						Custo horário total de equipamentos	
						60,2779	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica

Bruna Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000			27,7549	27,7549
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000			22,0667	198,6003

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	226,3552
Custo horário total de execução	286,6331
Produção de equipe	4,18487
Custo unitário de execução	68,4927
Custo do FIC	0
Custo do FIT	0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg	0,8844	320,4393
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	1,1016400	m³	97,1062	106,9761
Custo unitário total de material						427,4154

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	1,6524600	t	1,7400	2,8753
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,3623200	t	32,7000	11,8479
Custo Total dos Tempos Fixos							14,7232

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,3623200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	1,6524600	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,20	0,96	0,79		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Custo total de transporte								0
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	57,98	MO com LS =>		57,98
		Valor do BDI =>	132,55			Valor com BDI =>		643,18

Processo Administrativo
FLS Nº 29

Bruno Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ**

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,62
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,32	2,32
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,37	1,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,60	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	2,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41

Processo Administrativo

FLS Nº 30

Rúbrica

Bruno Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	6.439,62	0,41	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,09	0,09	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	6.439,62	0,09	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,45	0,45	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	6.439,62	0,45	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	1,37	1,37	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,25000000	1,10	1,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	26,97	26,97	
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,23	0,23	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,46	2,46	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,33	20,33	

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Joana Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaosipi@outlook.com

Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43	
			MO sem LS =>	20,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
			Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	33,97

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	15,57	0,22	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,33	0,23	
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,48	0,17	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21


	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24
			MO sem LS =>		0,24	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,06		0,30

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Arana Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 26.043



Processo Administrativo
FLS Nº 33
Rúbrica

Brass Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

					Custo horário total de equipamentos		271,0905
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000		22,0667	132,4002	
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000	
					Custo horário total de mão de obra	132,4002	
					Custo horário total de execução	403,4907	
					Produção de equipe	12,34	
					Custo unitário de execução	32,6978	
					Custo do FIC	0	
					Custo do FIT	0	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>
					Valor do BDI =>	8,48	MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							41,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	523,50	523,50
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7468	0,5077
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7083	1,1614
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2318	0,8275
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	53,4030	31,5308
					Custo horário total de equipamentos	61,6833	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000		22,0667	198,6003	
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000		27,7549	27,7549	
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000	
					Custo horário total de mão de obra	226,3552	
					Custo horário total de execução	288,0385	
					Produção de equipe	3,92899	

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Brusa Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

						Custo unitário de execução	73,3111	
						Custo do FIC	0	
						Custo do FIT	0	
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário		
Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		7,8248	6,6234	
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	0,6333400	m³		97,1062	61,5012	
Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2	0,3675400	m³		158,7584	58,3501	
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1	0,3675400	m³		166,9322	61,3543	
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,8844	249,5353	
						Custo unitário total de material	437,3643	
E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0030	0,0008500	t	32,7000	0,0278	
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0191	0,5513100	t	1,7400	0,9593	
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,2821500	t	32,7000	9,2263	
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	0,9500100	t	1,7400	1,6530	
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0192	0,5513100	t	1,7400	0,9593	
						Custo Total dos Tempos Fixos	12,8257	
F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2	0,5513100	LN	RP	P	FE	0,0000
				5914359	5914374	5914389	--	
				0,00	0,00	0,00		
				1,20	0,96	0,79		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Processo Administrativo
FLS Nº 35
Rúbrica

Bruna Rimental Santos Lopes
Engenheira Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,0008500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,2821500	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	0,9500100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,20	0,96	0,79		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1	0,5513100	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,20	0,96	0,79		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Custo total de transporte								0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	60,65	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	135,90			Valor com BDI =>
								659,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,67	3,67
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	00012893/SIN ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	44,00	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00

Processo Administrativo

FLS Nº

36

Rúbrica

Bruma Pimenta Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	00012892/SIN 10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	00012895/SIN 10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	28,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,40	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	00012893/SIN 1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,80	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03

Processo Administrativo
FLS Nº 238
Rúbrica

Bráulio Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,60	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	44,00	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,95	0,00
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,00	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,52	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangás curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,22	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,75	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	327,80	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,95	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	4,62

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02

Processo Administrativo
FLS Nº 38
Rúbrica

Bras Pincel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	00012895/SIN						
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	00012893/SIN						
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	00002711/SIN						
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,60	0,02
Insumo	00012892/SIN						
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruno Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	18,20	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,00	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	195,36	0,29
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	67,20	0,05
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	175,45	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,98 Valor com BDI => 4,78

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	81,44	81,44

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	18,9869	4,7693	1,7795
Insumo	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	28,7917	28,4316	2,6984

Custo horário total de equipamentos 4,4779

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000			22,5813
Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000			27,7802

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bras Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
Custo horário total de mão de obra	45,3254
Custo horário total de execução	49,8033
Produção de equipe	1
Custo unitário de execução	49,8033
Custo do FIC	0
Custo do FIT	0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M0290 SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	5,6750	6,8945
Insumo	M1205 SICRO3	Prego de ferro	0,0236500	kg	14,5080	0,3431
Insumo	M1429 SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	58,6649	23,7182
Insumo	M0560 SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	13,3363	0,2470
Custo unitário total de material						31,2028

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1429	0,0101100	t	32,7000	0,3306
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0290	0,0030400	t	32,7000	0,0994
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1205	0,0000200	t	32,7000	0,0007
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0560	0,0000200	t	32,7000	0,0007
Custo Total dos Tempos Fixos							0,4314

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	LN	RP	P	FE	Custo Horário
Insumo	M1205 SICRO3	Prego de ferro	0,0000200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Processo Administrativo
FLS Nº 244
Rúbrica

Brana Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.343



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	M1429 SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,0101100	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0290 SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	0,0030400	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0560 SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0000200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,06	0,85	0,70		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 45,47 MO com LS => 45,47
Valor do BDI => 21,14 Valor com BDI => 102,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,09	27,09		
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89		
				MO sem LS =>		21,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,65
				Valor do BDI =>		7,03			Valor com BDI =>	34,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Brando Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS =>	21,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,72
			Valor do BDI =>	7.05			Valor com BDI =>	34,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,07	29,07	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	2,05	2,05	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,85	1,85	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,33	20,33	
			MO sem LS =>	20,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,63
			Valor do BDI =>	7,54			Valor com BDI =>	36,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,00	26,00
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	29,07	13,16
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	39,43	12,84

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Bruno Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

		MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
		Valor do BDI =>	6,74			Valor com BDI =>	32,74
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	27,30	27,30
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
		MO sem LS =>	21,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,72
		Valor do BDI =>	7,08			Valor com BDI =>	34,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	28,87	28,87
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,49	1,49
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,16	27,16
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
		MO sem LS =>	21,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,72
		Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	36,36
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12

Processo Administrativo
FLS Nº 244
Rúbrica

Bras Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.797,39	0,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.797,39	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.797,39	0,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,49	1,49	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	1,10	1,49	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	1,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,71	21,71	
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,86	14,86	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,46	2,46	

Processo Administrativo

FLS Nº 45

Rubrica

Brana Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,39	1,39	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43	
			MO sem LS =>	15,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,17
			Valor do BDI =>	5,63			Valor com BDI =>	27,34

		Valor do BDI-4		3,55		Valor com BDI-4		27,937	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,20	1,20		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	294,2708	80,7991	294,2708	

Custo horário total de equipamentos 294,2708

Custo horário total de execução 294,2708

Produção de equipe 249

Custo unitário de execução 1,1818

Custo do FIC 0,0204

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,96	0,96	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	294,2708	80,7991	294,2708

Custo horário total de equipamentos 294,2708

Custo horário total de execução 294,2708

Produção de equipe 311,25

Custo unitário de execução 0,9454

Custo do FIC 0,0163

Processo Administrativo

FLS Nº

VERSÃO

Rúbrica

Bras Fimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

							Custo do FIT	0
							MO sem LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,24
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	1,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914599 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	2,08	2,08	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	296,6884	96,4079	296,6884
							Custo horário total de equipamentos	296,6884
							Custo horário total de execução	296,6884
							Produção de equipe	145,25
							Custo unitário de execução	2,0426
							Custo do FIC	0,0353
							Custo do FIT	0
							MO sem LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,53
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	2,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914614 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	1,70	1,70	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	296,6884	96,4079	296,6884
							Custo horário total de equipamentos	296,6884
							Custo horário total de execução	296,6884
							Produção de equipe	174,3
							Custo unitário de execução	1,7022
							Custo do FIC	0
							Custo do FIT	0
							MO sem LS =>	0,00
							Valor do BDI =>	0,44
							LS =>	0,00
							MO com LS =>	0,00
							Valor com BDI =>	2,14

Processo Administrativo
FLS Nº 47
Rúbrica

João Almeida Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.043



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,06	1,06
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	271,0905	77,9208
Custo horário total de equipamentos							271,0905
Custo horário total de execução							271,0905
Produção de equipe							259,04
Custo unitário de execução							1,0465
Custo do FIC							0,0181
Custo do FIT							0
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,27			Valor com BDI =>
							1,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,85	0,85
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	271,0905	77,9208
Custo horário total de equipamentos							271,0905
Custo horário total de execução							271,0905
Produção de equipe							323,8
Custo unitário de execução							0,8372
Custo do FIC							0,0145
Custo do FIT							0
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				0,22			Valor com BDI =>
							1,07
Total sem BDI							52.627,36
Total do BDI							13.637,47
Total Geral							66.264,83

Processo Administrativo
FLS Nº 48
Rúbrica

Eng.º Michel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.043



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO P

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO DE
BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Eta
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00
2	INFRAESTRUTURA	2.917
3	RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	100,00
4	TRANSPORTE DOS BUEIROS	12.456
5	TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO	385
		100,00
		3.992

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bras Pimentel Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo

FLS Nº

49

Ritirada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaopl@outlook.com

Obra
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		5,14%
		Total do Grupo	5,14%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,95%
		Total do Grupo	0,95%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,91%
		Total do Grupo	0,91%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		1,10%
		Total do Grupo	1,10%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		8,69%
		Total do Grupo	8,69%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		3,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		0,00%
		Total do Grupo	6,65%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 25,96%

Imaci Pinheiro Santos Lopes
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo
FLS Nº 50
Rúbrica

PIAUÍ

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	Não incide	17,82%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,09%	8,33%	11,09%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,34%	13,76%	10,34%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	49,59%	20,02%	49,59%	20,02%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	4,03%	5,36%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,96%	0,72%	0,96%	0,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,89%	2,52%	1,89%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%	0,45%	0,34%
C	Total	9,42%	7,07%	9,42%	7,07%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,33%	3,36%	18,25%	7,37%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,48%	0,36%
D	Total	8,78%	3,70%	18,73%	7,73%
TOTAL(A+B+C+D)		84,59%	47,59%	114,54%	71,62%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Dr.ºs *Timoteo Santos Lopes*
Engenheiro Civil
CREA-PI 22.045

Processo Administrativo
FLS N° 51
[Assinatura]
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

TERMO DE REFRÊNCIA

DISPENSA 018/2025, JUNTO AO EDITAL/AVISO

Processo Administrativo
FLS Nº 52

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaospi@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 054/2025

INTERESSADO: DIR.DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI

DESPACHO:

Conforme informação levantada Diretoria de departamento de obras e serviços Públicos em face às necessidades do Município de São Luís do Piauí - PI, **autorizo a abertura do procedimento de dispensa de licitação** para a realização da despesa solicitada.

Preliminarmente à autorização para a contratação pretendida, encaminhe-se o processo para saneamento processual e tramitação pelos seguintes setores:

Ao Setor Contábil e Financeiro do Município, para providenciar as informações orçamentárias.

Em seguida, ao Setor de Licitações, para que o Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio designados através de Portaria da **Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI**, tome as devidas providências legais e consequente realização do referido certame licitatório, na conformidade da lei e do direito.

São Luís do Piauí- PI, 25 de Agosto de 2025.



Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo

FLS Nº


Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

São Luís do Piauí – PI

ASSUNTO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Em relação a aquisição pretendida, constante no **Processo Administrativo nº 054/2025**, informamos que existe disponibilidade orçamentária, estando à despesa enquadrada nos seguintes termos:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

DISPENSA ELETRÔNICA Nº **018/2025** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **054/2025**

FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Fonte	Descrição	PROGRAMA TRABALHO	DE	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000		Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

A dotação acima demonstra ser suficiente para o suporte da despesa.

Declaro que a despesa está de acordo com o Art. 16, §1º, inciso I e II da Lei Complementar nº 101/ 2000.

Dessa forma, encaminhamos o presente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, para que dê continuidade.

Processo Administrativo
FLS Nº 54
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

São Luís do Piauí, 26 de Julho de 2025.

VISTO. DE ACORDO.

CONTADOR



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Administrativo
FLS Nº 55

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 – inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A SERVIDORA PUBLICA COMISSIONADA a Srª. NUBIA DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

**RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal**

**Processo Administrativo
FLS Nº**

Rúbrica

Id:030E7E1E7149B2F7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - n.º. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 14/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município, e com base no §5º do art. 29 decreto 57.654 de 20 Janeiro de 1966 (Regulamento da Lei de Serviços Militar),

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A Sr. MARIA ANA DE SOUSA MOURA, portadora do CPF Nº 015.397.903-80 para assumir a função de **COORDENADORA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - 184** do município de São Luís do Piauí-PI.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 16 de janeiro de 2025.



RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353
Razão: Este é o meu documento
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:OCC56469000FB311



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - n.º. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 15/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR A SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA a NUBIA DOS SANTOS SILVA, portadora do CPF Nº 051.211.793-40 para assumir a **FUNÇÃO de FISCAL DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 17 de janeiro de 2025.

RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAÚJO
SOUSA:39724107353
Razão: Este é o meu documento
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:OCC56469000FB7F8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - n.º. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 16/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Sr. LOURIVAL BARROS ROCHA, portador do CPF Nº 831.547.873-72 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.



Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Id:01AB38A613BFBAA8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.619.467/0001-06
Rua São Vicente - n.º. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA Nº 17/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI, RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo o Art. 73 - inciso XXV da Lei Orgânica do Município e,

RESOLVE

ARTIGO 1º - NOMEAR O Sr. ADAILTON DE MOURA BATISTA, portador do CPF Nº 047.737.673-83 para assumir o cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES** de São Luís do Piauí-PI, cujas atribuições estão definidas na legislação pertinente.

ARTIGO 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gab. do Prefeito Municipal de São Luís do Piauí-PI, 20 de janeiro de 2025.



Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 40/2025, de 01 de julho de 2025.

"Designa Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreados na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI – ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

Art. 1º Designa-se o servidor **JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF nº 065.736.603-07**, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se os servidores **RONIELIA MARIA DE SOUSA CHAGAS CPF nº 069.922.023-83 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF nº 257.246.978-23** para exercerem as funções atinentes à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites daquela Lei.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais, nos limites legais.

Processo Administrativo
FLS Nº 58
Rúbrica

Assinado digitalmente por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUZA-3872410
Piauí, 01 de julho de 2025
Data Assinatura
Fica PDF Reader
Versão: 2025.1.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpre-se

**RAIMUNDO RENATO
VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 59
Rúbrica

Id:10EF33191D80F226

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ
 RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA
 41.522-784/001-05 Exatidão: 2335

DECRETO Nº 10, DE 26 DE MAIO DE 2025 - LEI N.5

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETOS

Artigo 1º - Fica aberto no presente vigente, um crédito adicional na importância de R\$38.750,85 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		38.750,85
02 02 02	EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	
435	12.365.0003.2008.0000 Educação no Âmbito de Todos	38.750,85
	44.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVELS	F.R. Grupo: 1 142 00
	542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
	999 000 Não se aplica	

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
356	12.365.0003.1060.0000 Educação no Âmbito de Todos	-38.750,85
	44.90.61.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 170 00
	570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Correlatos vinculados à Eou	
	999 000 Não se aplica	

-38.750,85

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL
 INP 261.863-49

 VINÍCIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR
 REG 532.253-41

PATOS DO PIAUÍ, 26 de maio de 2025

Id:030E7C65761CF312

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 39/2025, de 01 de julho de 2025.

"Exonera Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreadas na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

Art. 1º Exonera o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO, CPF Nº 073.175.008-01, da função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí.

Art. 2º Exonera os servidores JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF Nº 065.736.603-07 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF Nº 257.246.978-23 das funções da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO deste município.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

 RAIMUNDO RENATO
 VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353

 Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

 Assinado digitalmente por RAIMUNDO
 RENATO VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Fonte PDF: Reader Versão: 2025.1.0

Id:0471C1DDD3A6F372

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

PORTARIA N.º 40/2025, de 01 de julho de 2025.

"Designa Agente de Contratação e Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações municipais lastreadas na Lei Federal nº 14.133/2021."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ, usando de suas atribuições legais e constitucionais, etc.

Art. 1º Designa-se o servidor JOÃO DAVID DE ARAÚJO BORGES CPF Nº 065.736.603-07, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Designa-se os servidores RONIÉLIA MARIA DE SOUSA CHAGAS CPF Nº 069.922.023-83 e MARIA ALDENICE DE ARAÚJO CPF Nº 257.246.978-23 para exercerem as funções afins à COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, nos limites daquela Lei.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e da Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 2º O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais, nos limites legais.

§ 3º O Agente de Contratação e/ou a Comissão de Contratação poderá convocar servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de julho de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

 RAIMUNDO RENATO
 VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353

 Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

 Assinado digitalmente por RAIMUNDO
 RENATO VICENTE DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Fonte PDF: Reader Versão: 2025.1.0

 www.diariooficialdosmunicipios.org
 A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

PARECER DE DISPENSA

Comissão Permanente de Licitação de São Luís do Piauí (PI)

JUSTIFICATIVA – CPL

Trata-se de solicitação do diretor do departamento de obras e serviços públicos e onde alega a necessidade de contratação direta, por meio de dispensa de licitação para de Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Conforme condições, quantidades e exigência estabelecidas neste aviso de contratação direta. Com o valor de referência orçado em R\$ R\$ 66.264,83 (Sessenta e seis mil reais e duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos)

O processo está instruído por meio de documento de formalização de demanda e termo de referência, foi realizada cotação em banco de preços oficiais, com planilha elaborada com os itens e as quantidades necessárias dos equipamentos a serem adquiridos e escolha da proposta mais vantajosa, também há informação de dotação orçamentária e autorização do Srº. Prefeito.

Registre-se que com a aprovação da nova lei de licitações, o valor da dispensa de licitação para compra e serviços comuns foi atualizado, e assim passou a ser de até R\$ 66.264,83 (Sessenta e seis mil reais e duzentos e sessenta e quatro e oitenta e três centavos) assim dita o Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

Por outro lado, sabe-se que a Administração Pública tem o dever de licitar, como prever a mesma lei, entretanto, esse dispositivo legal, preceitua que em casos excepcionais, é possível a realização de contratação direta.

Assim, no caso em análise, não restam dúvidas que o objeto da contratação em comento destina-se contratação de empresa para execução de serviços de reforma da praça Nélio José no município de São Luís do Piauí - PI

Com efeito, em face do amparo nos dispositivos legais acima mencionados e tendo todas as ações necessárias para habilitar a contratação direta, por estar dentro do valor limite para adoção dessa medida, entendemos ser possível a contratação direta, com dispensa de licitação, com respaldo legal no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

São Luís do Piauí (PI), 26 de agosto de 2025.

Presidente da CPL _____

João David de Araújo Borges

Maria Aldenice de Araújo

Roniélia Maria de Sousa Chagas

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslpi@outlook.com

DESPACHO:

Verificada a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiro e, de acordo com a determinação do Exmo. S.r. Prefeito Municipal, procedo a abertura do processo de licitação sob a modalidade Dispensa Eletrônico para "Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI - conforme". condições quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos. adotando-se as seguintes providências:

- Confeccione-se o Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação e seu(s) anexo(s);
- Publique-se o Aviso da Licitação no local de costume;
- Publique-se em plataforma oficial de operacionalização de Pregão Eletrônico. No caso em tela, optou-se pela BBMNET;

São Luís do Piauí- PI, 26 de Agosto 2025.

João David De Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 602
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - CNPJ Nº
. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785 CEP:
64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

PARECER JURÍDICO

REF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025

EMENTA: Parecer Jurídico acerca de processo de Dispensa – **DISPENSA ELETRÔNICA nº 018/2025**. Análise das minutas do edital e do contrato respectivo, que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**. Instrumentos que se harmoniza com o tipo apontado, de modo a cumprir os fins do processo seletivo e ao interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/21.

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, submete a exame a **Dispensa Eletrônica nº 018/2025**, que tem como escopo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**.

A opção pela Dispensa Eletrônica se harmoniza com o volume dos recursos e com a natureza da seleção, registre-se que com a aprovação da nova lei de licitações, o valor da dispensa de licitação para compra e serviços comuns foi atualizado, e assim passou a ser de até R\$ 59.906,12 (Cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e doze centavos), assim dita o Art. 75, II, da Lei 14.133/2021, com atualização do Decreto nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023.

Entretanto, não basta adequar o método e o tipo ao objeto do processo seletivo. Importa, também, cumprir os ditames dos artigos 72 e 75 da Lei nº 14.133/21, inclusive quanto à autuação, protocolo, numeração de folhas, criação de pasta, numeração de processo, resumo do objeto, data de abertura do processo, indicação de fonte de recursos, etc.

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURAMUNICIPALDESÃO LUÍSDOPIAUI CNPJ Nº
. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº.338 - Centro - Fone: (89)98835-1785 CEP:
64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

O fato é que, estão estabelecidos no Aviso de Dispensa e na minuta do respectivo contrato, os preços, o objeto com suas especificações, as condições de participação dos licitantes, o prazo de vigência do contrato, os critérios de habilitação, a apresentação dos documentos e propostas, critérios de disputa, exame e julgamento das propostas, e condições gerais, além de ficarem definidos data, horário e local de abertura de propostas.

Com essas considerações, conclui-se que os documentos sob análise atendem, na essência, as diretrizes da Lei de Licitações, e, especialmente, instrumentam suficientemente (segundo o interesse público) o cumprimento do objeto.

É o nosso Parecer. Salvo Melhor Juízo.

São Luís do Piauí - PI, 25 de Agosto de 2025.

Thaís Bezerra Borges Barros

THAÍS BEZERRA BORGES BARROS

OAB/PI 23865

ACESSORA JURÍDICA

Processo Administrativo
FLS Nº 64

Ribrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 018/2025
(Processo Administrativo n.º PA 054/2025)

Torna-se público que o Município de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento (menor preço) na hipótese do art. 7º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com atualização do Decreto nº 12.343, de 30 de Dezembro de 2024 e demais legislações aplicáveis.

Data da sessão: 04/07/2025 às 08h:30min

Link: www.novobbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado"

Processo Administrativo
FLS Nº 65
Rúbrica

O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação para **"Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI"**. Conforme

1.1. A contratação será feita através de lote único, conforme tabela constante no termo de referência.

1.1.1. Havendo mais de um item ou lote faculta -se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras BBMNET disponível no endereço eletrônico www.novobbmnetlicitacoes.com.br "Acesso identificado"

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou a função entidade promotora do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s)anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

- a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- e) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o efeito da utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.5. entidades de direito privado;

Processo Administrativo
FLS Nº 11
66
Ribeira

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, carta-proposta, planilhas e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Na proposta inicial não poderá haver identificação do fornecedor e deverá ser enviada exclusivamente em formato "pdf", além de conter todas as especificações do

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.4.1. Os preços ofertados na proposta inicial serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributário da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência*, *Projeto Básico* ou *Projeto Executivo*, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.8. O licitante deverá confeccionar, de maneira individualizada e independente, a proposta comercial e as planilhas de custos, incluindo todos os elementos necessários para análise e julgamento da proposta, em conformidade com as especificações do edital e os parâmetros estabelecidos pela Administração Pública, não será aceito a mera reprodução ou cópia através de "prints" das planilhas disponibilizadas pela Administração, sendo necessária a apresentação de planilhas próprias que demonstrem claramente os cálculos e estimativas de custos.

3.9. Os licitantes deverão apresentar Planilha Orçamentária, Planilha Resumo, composições de custos unitários, inclusive às composições auxiliares e complementares, com indicação da fonte e mês de referência dos insumos utilizados, Cronograma Físico-Financeiro, *Memorial de Cálculo Detalhado* e *Planilha de Custos*, sendo a elaboração de cada uma delas de elaboração independente de proposta.

3.10. A proposta de licitação deverá ser composta pela carta-proposta comercial, incluindo todas as declarações exigidas, e pelas planilhas orçamentárias completas. A apresentação de apenas um desses documentos ou se inseridos de forma incompleta, não será considerada suficiente para o cumprimento das exigências do edital.

3.11. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.12. Há exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Edital Técnico e Comercial, o licitante deverá apresentar

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

o recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, de 1% (um por cento) do valor global desta licitação, como condição de classificação de sua proposta na sua fase de análise, não podendo haver identificação da empresa, sob pena de desclassificação.

3.13. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.13.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.13.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.13.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.13.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.13.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

4.1. Encerrada a fase anterior, o licitante melhor classificado deverá, sob pena de desclassificação, enviar a proposta readequada no prazo de 60 (sessenta minutos), onde será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação.

4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço, para que seja obtida a menor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

4.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares adequados.

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. contiver vícios insanáveis;

4.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

em seus anexos;

4.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximoredefinido para a contratação;

4.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelaAdministração;

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

4.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

4.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

4.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

4.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

4.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5. HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado, o qual deverá, sob pena de

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

comando registrado no sistema.

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU

<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

5.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

5.2.2.1.1. A tentativa de purga será verificada por meio dos vínculos societários, listas de fornecimento similares, dentre outros.

5.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de

5.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

5.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à comprovação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

5.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

5.6. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com o

Processo Administrativo

F.L.S. Nº

70

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

5.6.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

5.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

6. CONTRATAÇÃO

6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

6.2. O adjudicatário terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação

6.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

6.2.2. O não cumprimento da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida e empenhada, implica no reconhecimento de que:

6.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

6.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

6.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

7. SANÇÕES

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente evidentemente justificado;

7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

7.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

7.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto aos preços, a apresentação de documentos falsos, a prática de fraude com os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.

7.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de ente rectorativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes rectorativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

7.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

normas e orientações dos órgãos de controle.

7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O procedimento será divulgado na Plataforma BBMNET e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretenda atender.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados(procedimento fracassado), a Administração poderá:

8.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste

Processo Administrativo

FLS Nº

Até



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

8.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

8.4. havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

8.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

8.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

8.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

8.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação e declarações;

8.13.2. ANEXO II – Planilha Orçamentária;

São Luís do Piauí – PI, 28 de agosto de 2025

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO

1. Para a habilitação junto à COMISSÃO, o PROPONENTE, inclusive as empresas que constituírem consórcio, deverão apresentar os seguintes documentos:

Habilitação Jurídica:

1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedades empresariais e sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

1.1.1 Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação.

1.2 Inscrição do ato constitutivo em cartório de registro de pessoas jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da diretoria em exercício.

1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Nota: Empresas em consórcio deverão apresentar os documentos mencionados nos itens

1.1 a 1.3, anteriores, referentes a cada consorciada

Regularidade Fiscal:

1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

1.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do PROPONENTE, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa - ou outras equivalentes na forma da lei - expedidas, em cada esfera de governo, pelo órgão competente;

1.7 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

1.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria MTE 1.421, de 12 de setembro de 2014;

1.9 Consulta simplificada e específica atualizada que demonstre o histórico da empresa, expedida pela junta comercial do Estado sede da licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a data aprezada para abertura do procedimento

Qualificação Técnica

1.14 Certidão de Registro no Conselho Regional competente da região a que estiver vinculado o PROPONENTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação, ou seja,

Processo Administrativo
FLS Nº 123

Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

especialização no ramo de Obras e Serviços de Engenharia.

1.15 A capacidade técnica será exigida do responsável técnico através de Atestado de Capacidade Técnica ou CAT fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado registrado no órgão competente, no qual conste atividade com quantidades e características semelhantes ao objeto ora licitado.

experiência em Obras e Serviços de Engenharia, através da Certidão de Registro no Conselho Regional competente;

1.16 A comprovação da qualificação técnica do(s) profissional(is) exigido(s) no item anterior dar-se-á pela apresentação de:

da Ficha de Registro de Empregados (FRE), devidamente autenticadas em Cartório de Títulos e Documentos, que demonstre o vínculo empregatício do(s) profissional(ais) indicado(s).

a) Será admitida, ainda, a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, o qual deverá ser com firma reconhecida de ambas as partes;

b) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa PROPONENTE, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do órgão competente, devidamente atualizada;

c) O(s) profissional(is) indicado(s) será(ão) o(s) responsável(is) pela prestação do serviço objeto desta licitação, compondo a respectiva equipe técnica. A substituição desse(s) profissional(is) só será admitida, em qualquer tempo, por outro(s) que detenha(m) as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo PROPONENTE e aceitos pela CONTRATANTE.

Nota: No caso de empresas em consórcio, os documentos mencionados nos itens 1.9 a 1.13, anteriores, poderão ser apresentados por qualquer consorciado.

Qualificação Econômico-Financeira:

1.17 Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do PROPONENTE que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, bem como as certidões negativas cível, criminal e patrimonial. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 60 (sessenta) dias da data estipulada para a abertura da sessão,

1.5 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011

1.6 Certidão Negativa STM;

1.7 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

1.8 Certidão Negativa de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas da União (TCU);

1.9 Certidão Negativa de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas do Estado do Sócio Administrador (TCE).

1.10 Certidão Negativa de Débitos e Inidoneidade do Tribunal de Contas do Estado da Pessoa Jurídica (TCEJ).

1.11 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1.12 Declaração Conjunta, no modelo de anexo do Edital, assinada pelo(s) responsável(is) técnico(s) e pelo(s) responsável(is) financeiro(s) da empresa licitante, atestando a veracidade das informações prestadas.

Processo Administrativo
FLS Nº 81
76
Ribeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

(Em cumprimento à Lei Federal nº 14.133/21)

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 018/2025 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 055/2025 DISPENSA Nº 018/2025

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ sediada _____ (endereço completo),
representada _____ neste ato por _____, CPF: _____ DECLARA, para
todos os fins de exercício do direito, especialmente para participação no processo licitatório em epígrafe:

a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, abstendo-se de atos que frustrem a finalidade da presente contratação;

b) o enquadramento na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006. Em caso afirmativo, assinalar com "x" ();

c) o pleno conhecimento e subordinação às condições gerais da contratação, direcionado aos princípios da boa-fé objetiva e interesse público, inerentes aos procedimentos de contratação pública;

d) o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitada da Previdência Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, se couber; e

e) o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021, no que tange à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

_____, de _____ de _____.
(Município) (data)

Assinatura e carimbo
(Representante legal da empresa)

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

TEMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

- 1.1** O objetivo deste documento é estabelecer um referencial para orientar o Agente de Contratação e Comissão de Contratação, no que diz respeito aos limites a serem admitidos quando da verificação da aceitabilidade das propostas, fixando para tanto, requisitos mínimos de tolerância a fim de melhor garantir a qualidade dos serviços a serem oferecidos evitando sobrepreços e inexequibilidade de valores.
- 1.2** Este Projeto Básico visa, dentre outros, levantamentos das taxas praticadas no mercado para execução dos serviços, especificamente verificando-se o projeto de engenharia em anexo, como indicativo que levou o responsável pela pesquisa e levantamentos dos dados na área de influência atinente aos serviços objeto que deverão ser demandados, formar suporte que deve orientar a base das decisões a serem tomadas no decorrer do processo, conforme finalidade contida pelo Agente de Contratação e Comissão de Contratação, de acordo com o caso e necessidade apresentada.
- 1.3** O objeto a ser licitado deve revestir-se de garantias mínimas indispensáveis a uma regular execução, conferindo suporte ao contratado para gerenciá-los sem que haja quebra de equilíbrio em curto ou médio espaço de tempo para qualquer das partes envolvidas.
- 1.4** Foram recepcionadas como neste texto transcritos todos os extratos globais ou parciais provenientes de pesquisa realizadas e demonstrativos no projeto de engenharia em anexo, como parâmetros para efeito do julgamento de valores na sessão, tomando-se por base o mercado através de consultas realizadas.
- 1.5** A Comissão de Contratação deve tomar por base os preços pesquisados, aferindo-os segundo as cotações, não podendo sobre qualquer pretexto aceitar sobre preços inexequíveis ou preços excessivos para fins de contrato.

2. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

- 2.1.** A presente licitação visa a **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI**, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Processo Administrativo
FLS Nº 83
78
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

2.2. O prazo de vigência da contratação é contado a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. O prazo de contratação é resultado da soma da execução dos serviços 90 (noventa) dias, mais o recebimento provisório de 15 (quinze) dias, mais o recebimento definitivo de 30 (trinta) dias.

2.2. O prazo de execução dos serviços é **cronograma previsto na projeto básico**, contados a partir da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2.4 A licitação se dará no regime por **Empreitada por preço global**, na qual a Administração contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, conforme reza o art. 6º, inciso **XXIX** da Lei 14.133/2021.

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. A fundamentação da presente contratação e os respectivos quantitativos encontram-se detalhadamente descritos no Projeto Básico, que integra o processo licitatório e foi elaborado conforme as normas técnicas aplicáveis à execução de obras de infraestrutura viária.

3.2. Os bueiros localizados na zona rural do Município de São Luís do Piauí apresentam desgaste estrutural decorrente do uso contínuo, da ação das chuvas e da ausência de manutenções periódicas. Tal situação compromete a drenagem adequada das águas pluviais, ocasionando alagamentos, erosões e dificuldades de tráfego, especialmente em períodos chuvosos.

3.3. A recuperação dos bueiros visa restabelecer a adequada vazão das águas, prevenindo danos à malha viária rural, assegurando melhores condições de trafegabilidade, acessibilidade e escoamento da produção agrícola, além de promover maior segurança aos moradores e usuários das estradas vicinais.

3.4. A iniciativa está alinhada às políticas públicas municipais voltadas à melhoria da infraestrutura rural, favorecendo a mobilidade, a integração comunitária e o desenvolvimento socioeconômico local.

3.5. A definição dos serviços e dos recursos necessários foi realizada com base em critérios técnicos, devidamente orçados em planilhas e cronograma físico-financeiro constantes no Projeto Básico. A

Processo Administrativo
FLS Nº 784
79
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

fiscalização da execução será exercida por profissional habilitado designado pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI.

3.6. A execução dos serviços será contratada por empreitada por preço global, com pagamento vinculado a medições realizadas periodicamente, conforme o avanço da obra, assegurando a economicidade, regularidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE, SOLUÇÃO COMO UM TODO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços de recuperação de bueiros na zona rural do Município de São Luís do Piauí, contemplando intervenções indispensáveis para garantir a drenagem eficiente das águas pluviais, a preservação da malha viária e a segurança dos usuários.

4.2. A execução dos serviços seguirá o Projeto Básico e seus memoriais técnicos, devendo a empresa contratada empregar materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, observando as normas da ABNT, do DNIT e demais legislações aplicáveis a obras de infraestrutura viária.

4.3. Os serviços previstos incluem, entre outros: limpeza e desobstrução de bueiros, recomposição ou substituição de estruturas comprometidas, reforço de cabeceiras e alas, execução de alvenarias de pedra ou concreto, recomposição do revestimento do leito, implantação de dispositivos de proteção e estabilização, além de obras complementares necessárias à garantia da funcionalidade e durabilidade das estruturas.

4.4. Todos os serviços deverão estar acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por profissional habilitado junto ao CREA/PI, conforme a natureza das atividades técnicas executadas.

4.5. A empresa contratada deverá prestar todo o suporte técnico e administrativo necessário, responsabilizando-se pela fiel execução dos serviços dentro dos prazos e padrões estabelecidos no edital, garantindo o rigor no cumprimento das etapas previstas.

4.6. Os pagamentos ocorrerão mediante apresentação das medições correspondentes, devidamente aprovadas pela equipe técnica do Município, conforme critérios definidos no edital e contrato, assegurando o efetivo controle da execução e a qualidade na entrega dos serviços.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo
FLS Nº 85
80
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

5.1 Sustentabilidade

5.1.1 Na contratação de bens, serviços ou obras, é importante observar toda a legislação que define a execução dos serviços pertinentes, além da avaliação do impacto ambiental já previsto na Lei de Licitações. Isso significa a importância da sustentabilidade nas licitações e é necessário que sejam atendidas as legislações específicas para **“a promoção do desenvolvimento sustentável”**.

5.1.2 São considerados critérios, diretrizes e práticas sustentáveis, entre outras estabelecidas no Decreto nº 7.746/2012 em seu art. 4º:

“Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I – Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI – Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
- VII – Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
- VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

5.1.3 Os Requisitos técnicos de sustentabilidade na execução dos serviços, deverão seguir os previstos conforme Leis, Decretos, Instruções Normativas, Resoluções, Portarias e normas da legislação do IBAMA, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos/entidades competentes, que se constituem em critérios de sustentabilidade.

5.2 Da Subcontratação

5.2.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.3 Da Garantia da contratação

5.3.1 Exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Processo Administrativo
FLS Nº 86
Ritória



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

5.4 - Da Vistoria

5.4.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas na Secretaria de Obras do município de São Luís do Piauí-PI.

5.4.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.4.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

5.4.5 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Condições de execução

6.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1.1 Início da execução dos serviços, até 05 dias após a emissão da ordem de serviço,

6.1.1.2 Será de responsabilidade da Contratada a seleção dos recursos humanos empregados na execução dos serviços objeto deste Termo e o cumprimento de todas as obrigações legais, inclusive as estabelecidas pela legislação trabalhista, convenção coletiva do trabalho e outras, não imputando nenhuma responsabilidade à Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI;

6.1.1.3. Para assegurar a qualidade dos serviços prestados, a Contratada deverá possuir pessoal qualificado e devidamente treinado, manter adequada política de gestão de pessoas. Os profissionais deverão ser integrantes dos quadros da Contratada.

Processo Administrativo
FLS Nº 82
82
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

6.1.1.4. Competências Comportamentais:

- Responsabilidade;
- Cooperação;
- Capacidade de adaptação;
- Dinamismo;
- Iniciativa;
- Bom relacionamento para trabalho em equipe;
- Cordialidade;
- Discrição e sigilo

6.1.1.5. Os serviços têm o prazo de vigência conforme cronograma físico- financeiro anexo ao Projeto de Engenharia.

6.2 Local e horário da prestação dos serviços:

6.2.1 Os serviços serão executados nas estradas vicinais do município de São Luís do Piauí-PI, no endereço definido na ordem de serviço e conforme projeto de engenharia.

6.2.2 Os serviços serão executados de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08:00h às 17:00hs, conforme cronograma de execução da contratada.

6.3 Materiais a serem disponibilizados

6.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua substituição quando necessário.

6.4 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

6.4.1 A contratada deverá arcar com todo material, equipamentos, deslocamento equipe técnica e todas as demais despesas para a execução dos serviços.

6.4.2 Os serviços só serão recebidos mediante:

6.4.2 As ART's de responsabilidade da contratada e mediante a fiel conclusão das etapas conforme cronograma físico-financeiro.

Processo Administrativo
FLS Nº 88
83
Ritirada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

6.4.3 O Pagamento será mediante a execução dos serviços e aprovação por parte da fiscalização do município conforme etapas do cronograma físico-financeiro anexo ao projeto de engenharia.

6.5 Especificação da garantia do serviço

6.5.1 O prazo de garantia dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 03 (três) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização

7.6.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Processo Administrativo
FLS Nº 84
84
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

7.7 Fiscalização Técnica

- 7.7.1** O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
- 7.7.2.** O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 7.7.3.** Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 7.7.4.** O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e sancionatórias, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
- 7.7.5.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
- 7.6.** O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.8 Fiscalização Administrativa

- 7.8.1** O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 7.8.2.** Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome

Processo Administrativo
FLS Nº 90
85
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.9 Gestor do Contrato

- 7.9.1** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- 7.9.2** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 7.9.3** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 7.9.4.** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 7.9.5.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- 7.9.6.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Processo Administrativo
FLS Nº 91
86
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

7.9.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO E RECEBIMENTO

8.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

8.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1.1 não produzir os resultados acordados,

8.1.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2 Do recebimento

8.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2.2 A etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.2.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

Processo Administrativo
FLS Nº 92
87
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

8.2.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de **15 (quinze) dias**, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 da lei 14.133/21 e Arts. 22, X e 23, do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.4.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.2.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.6 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

8.2.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Processo Administrativo
FLS Nº 93
88
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

8.2.11 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

8.2.12 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.2.13 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2.14 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.2.14 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da quantidade e qualidade do serviço e consequente aceitação mediante termo de entrega, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.2.15 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.2.16 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.2.17 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.2.18 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Processo Administrativo
FLS Nº 94
89
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

- 8.2.11** A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
- 8.2.12** O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
- 8.2.13** Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 8.2.14** Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 8.2.14** Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo de avaliação, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 8.2.15** Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
- 8.2.16** Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
- 8.2.17** Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 8.2.18** Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

Processo Administrativo
FLS Nº 94
89
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

8.2.19 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.2.20 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.2.21 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.2.22 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. Liquidação

9.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

9.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.2.2.1 o prazo de validade;

9.2.2.2 a data da emissão;

9.2.2.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

9.2.2.4 o período respectivo de execução do contrato;

9.2.2.5 o valor a pagar; e

9.2.2.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

9.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista referente à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.5. A Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa Nº 3, de 26 de abril de 2018).

9.2.6. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

9.3 Prazo de pagamento

9.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

9.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC - Índice Nacional de Custo da Construção Civil de correção monetária.

Processo Administrativo
FLS Nº 96
91
PMSLPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

9.4 Forma de pagamento

9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO

10.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de **CONCORRÊNCIA**, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.1.2 A execução do objeto será em parcelada, conforme prazo e condições estabelecidos cronograma físico-financeiro.

10.2. Critérios de aceitabilidade de preços

10.2.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

Processo Administrativo
FLS Nº 97
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email: pmslpi2016@hotmail.com

10.2.2 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

10.2.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

10.2.3.1 VALOR GLOBAL: conforme valor estimado da contratação

10.2.3.2 custos unitários relevantes: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.3 Regime de execução

10.3.1 O regime de execução do contrato será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

10.4 Exigências de habilitação

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (<https://certidoesapi.apps.tcu.gov.br/>).

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado total da contratação é de **R\$ 66.264,83** conforme custos unitários apostos no objeto e tabela deste Edital.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Processo Administrativo
FLS Nº 98
93
Rethica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email-pmslpi2016@hotmail.com

Fonte	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

13. SANÇÕES

13.1. Conforme Lei nº 14.133, de 2021.

14. ASSINATURAS

São Luís do Piauí – PI, 25 de agosto de 2025.

Lourival Barros Rocha
LOURIVAL BARROS ROCHA

Dir.de Departamento de Obras e Srvços Públicos

Processo Administrativo
FLS Nº 99
94
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email-pmslpi2016@hotmail.com

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021;

DADOS DO AVISO

São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PA 054/2025

DATA DA SESSÃO

Dia 04/09/2025, às 08:30h

REFERÊNCIA DE HORÁRIO

Horário de Brasília – DF

ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

<https://novobbmnet.com.br/>

O **MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos do Art. nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos localizados no portal oficial desta Prefeitura, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I – Habilitação;

Anexo II – Planilhas Orçamentárias.

São Luís do Piauí-PI, 28 de agosto de 2025

Visto: RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAÚJO SOUSA
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 100
Rúbrica 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 98835-1785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

E-mail: comissaolicitacaoslp@outlook.com

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÕES

CERTIFICO para todos os fins de direitos e a quem interessar possa que, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, foi publicado nos locais de costume desta Prefeitura Municipal, o Aviso da Dispensa de Licitação, bem como, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal da Transparência do Município e na Plataforma BLL, com abertura do certame licitatório prevista para o dia **04 de setembro de 2025, às 08h30min**, com o objetivo " Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI ".conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste aviso de contratação direta e seus anexos.

São Luís do Piauí - PI, 29 de Agosto 2025.

João David De Araújo Borges
Agente de Contratação

Processo Administrativo
FLS Nº 101
96
Rúbrica

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Relatório de visualização e download do edital
Relatório emitido no portal www.BBMNET.com.br em 18/09/2025 às 12:24

Modalidade :	Dispensa
Nº Edital:	DL-018/2025
Nº Processo:	PA-054/2025
Objeto e finalidade	
Data da publicação do Aviso e/ou Edital	28/08/2025 às 07:39:47

Totalização de acessos

Visualizações:.....21

Baixas do Edital (Downloads).....5

Usuários interessados

	Data e hora	Nome do usuário	Documento do Licitante	E-mail do usuário	Telefone	Download
1	28/08/2025 às 10:38:54	CATHU MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA	45.574.572/0001-12	cathu@cathuserv.com	(24) 99211 - 1947	Não
2	28/08/2025 às 10:48:19	ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	construtoraaraujobelo@gmail.com	(89) 9946 - 0508	Não
3	28/08/2025 às 16:05:42	EVENI DA SILVA BRITO ME	08.086.600/0001-26	VENNYCONFECOES@HOTMAIL.COM	(86) 99848 - 6940	Não
4	28/08/2025 às 17:07:36	F L A QUEIROZ	43.504.149/0001-10	leaoalencar@gmail.com	(91) 98488 - 2056	Não
5	29/08/2025 às 00:15:46	KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	(89) 98811 - 1017	Sim
6	29/08/2025 às 02:36:08	ARAÚJO PEREIRA ASSESSORIA LTDA	00.750.017/0001-66	licita.araujopereira@gmail.com	(11) 99613 - 1222	Não
7	29/08/2025 às 08:12:45	Sociedade	000.000.000-00	sociedade@bbmnet.com.br	-	Não
	30/08/2025 às	COUTO ENGENHARIA E	28.101.445/0001-		(89)	

8	08:21:11	PROJETOS LTDA	87	mikaylcouto@gmail.com	98109 - 2761	Sim
9	01/09/2025 às 08:10:43	RTG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	19.153.720/0001-15	rtgdistribuidora@gmail.com	(11) 91842 - 9115	Não
10	01/09/2025 às 11:03:54	DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA	58.313.047/0001-95	distribuidoradm77@gmail.com	(86) 99982 - 5058	Não
11	01/09/2025 às 12:00:16	INVICTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.808.977/0001-57	jesse@invictusr.com.br	(12) 9233 - 0354	Não
12	01/09/2025 às 16:12:04	M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	construtorabritome@gmail.com	(89) 9880 - 7716	Sim
13	01/09/2025 às 17:50:01	Spring Serviços LTDA	50.119.784/0001-40	springservicosltda@gmail.com	(61) 99628 - 5827	Não
14	02/09/2025 às 00:43:50	HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	construtoraahr@gmail.com	(89) 99988 - 2544	Não
15	02/09/2025 às 05:46:40	RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	60.796.249/0001-87	licita.ja@hotmail.com	(89) 98819 - 1341	Não
16	02/09/2025 às 07:44:19	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí	01.519.467/0001-05	comissaolicitacaosipi@outlook.com	(89) 8122 - 8653	Sim
17	02/09/2025 às 09:20:35	ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	hiago896@gmail.com	(89) 98122 - 7459	Sim
18	02/09/2025 às 16:28:46	J DO NASCIMENTO FILHO	13.191.020/0001-39	sussuaparagas@hotmail.com	(89) 99433 - 3646	Não
19	03/09/2025 às 15:43:53	Ysane Soluções Empresariais Ltda	34.470.011/0001-57	ysanesolucoes@outlook.com	(11) 99951 - 9218	Não
20	04/09/2025 às 09:05:06	AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	ajrengenhariapi@gmail.com	(86) 9981 - 3561	Não
21	10/09/2025 às 10:23:26	ATIANO BEZERRA BORGES ME	27.966.617/0001-12	atianobezerra@hotmail.com	(89) 8801 - 9901	Não

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº DL-018/2025 – Processo PA-054/2025 – Lote 1

Modalidade	Dispensa
Promotor	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Endereço – UF	Avenida Luis Borges de Sousa 660 ,Centro, São Luís do Piauí - PI, CEP: 64638-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Serviços
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	João David de Araújo Borges
Telefone	(89) 3422 - 1725
E-mail	jjoaodavidd@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Exclusiva participação ME-EPP
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	28/08/2025 às 07:58:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	02/09/2025 às 08:00:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2025 às 08:30:00
Data e hora para o término dos lances	04/09/2025 às 14:30:00
Modo de Disputa	Sem Prorrogação
As propostas e lances consideram o valor	Globai do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 100,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 16/09/2025 às 09:52:20
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	Picos - PI	R\$ 62.203,16	Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	(89) 9880 - 7716	construtorabritome@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 6	28.318.161/0001-47	ajrengenhariapi@gmail.com	SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	(86) 9981 - 3561
ARAUJO & BELO LTDA	Participante 7	55.175.575/0001-37	construtoraaraujobelo@gmail.com	Dom Expedito Lopes - PI	(89) 9946 - 0508
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Participante 3	32.433.809/0001-01	CARNEIROENGENHARIA1@GMAIL.COM	ANÍSIO DE ABREU - PI	(86) 8106 - 3803
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 2	28.101.445/0001-87	mikaylcouto@gmail.com	São Raimundo Nonato - PI	(89) 8109 - 2761
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	Participante 1	40.222.296/0001-00	hiago896@gmail.com	São Raimundo Nonato - PI	(89) 8122 - 7459
HR ARAUJO	Participante 4	47.272.308/0001-50	construtoraahr@gmail.com	Picos - PI	(89) 9988 - 2544
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Participante 9	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	Picos - PI	(89) 8806 - 1236
M L DE BRITO ARAUJO	Participante 5	49.434.127/0001-08	construtorabritome@gmail.com	Picos - PI	(89) 9880 - 7716
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Participante 8	60.796.249/0001-87	licita.ja@hotmail.com	São Luís do Piauí - PI	(89) 9881 - 3134

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
01/09/2025	17:39:13	Participante 2 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 65.640,80	Desclassificado
02/09/2025	21:15:15	Participante 1 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	R\$ 65.610,46	Classificado
02/09/2025	22:42:11	Participante 3 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	R\$ 64.758,81	Desclassificado
02/09/2025	00:32:37	Participante 4 - HR ARAUJO	R\$ 66.264,83	Classificado
02/09/2025	00:46:15	Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	R\$ 66.264,83	Classificado
02/09/2025	04:47:39	Participante 6 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 62.000,00	Desclassificado
02/09/2025	05:27:56	Participante 7 - ARAUJO & BELO LTDA	R\$ 65.938,11	Desclassificado
02/09/2025	06:08:45	Participante 8 - RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 66.264,83	Desclassificado
02/09/2025	07:41:23	Participante 9 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 62.515,23	Classificado

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situacao
04/09/2025	08:32:42	Participante 3 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	R\$ 61.900,00	Desclassificado
04/09/2025	09:00:16	Participante 2 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 63.000,00	Desclassificado
09/09/2025	13:40:58	Participante 2 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 62.415,23	Desclassificado
09/09/2025	14:09:20	Participante 4 - HR ARAUJO	R\$ 62.450,00	Classificado

09/09/2025	14:12:54	Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	R\$ 62.203,16	Classificado
09/09/2025	14:12:55	Participante 2 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 62.103,16	Desclassificado
09/09/2025	14:30:57	Participante 2 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 62.003,14	Desclassificado

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
28/08/2025	07:58:00:203	Sistema - A Dispensa está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
02/09/2025	08:00:49:467	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2025	08:30:58:154	Sistema - Etapa de lances iniciada
04/09/2025	08:30:58:333	Sistema - Este lote teve início após o horário programado em edital, desta forma seu início real foi as 04/09/2025, 08:30:58 e conforme duração de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 04/09/2025, 14:30:58.
04/09/2025	09:00:23:507	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Análise das Propostas. Retorno da sessão Sine Die.
08/09/2025	10:49:54:859	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Retorno. Agendado retorno da sessão no dia 09/09/2025 às 08:00:00
09/09/2025	08:09:15:084	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo retorno. Agendado retorno da sessão no dia 09/09/2025 às 08:13:00
09/09/2025	08:13:01:080	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
09/09/2025	08:13:01:693	Sistema - Etapa de lances iniciada
09/09/2025	08:13:01:885	Sistema - Este lote teve início após o horário programado em edital, desta forma seu início real foi as 09/09/2025, 08:13:01 e conforme duração de 6 horas conforme edital, encerramento previsto as 09/09/2025, 14:13:01.
09/09/2025	08:22:37:052	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 6: Considerando o disposto no item 3.3 do instrumento convocatório, DESCLASSIFICO o licitante por descumprimento das exigências editalícias, haja vista que a proposta foi apresentada em formato "Excel", não permitido, em afronta à determinação expressa de envio exclusivo em "PDF", comprometendo a segurança e a integridade documental exigidas pela Administração. Ademais, a proposta não apresentou a carta-proposta, tampouco as declarações obrigatórias. Assim, restando configurado o descumprimento das condições editalícias, impõe-se a desclassificação do licitante.
09/09/2025	08:29:44:445	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 1: Constatado erro no preenchimento da Memória de Cálculo apresentada pelo licitante, com indicação de quantidades totalmente incompatíveis em relação às planilhas fornecidas pela Administração, o que compromete a exatidão da proposta. Ressalta-se que, nos termos do edital, os valores ofertados devem contemplar todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários e demais despesas incidentes, sendo de responsabilidade exclusiva do proponente a correta formulação da proposta, não assistindo direito de pleitear alterações posteriores por erro ou omissão. Ademais, a apresentação de planilhas incompletas ou divergentes do Termo de Referência, Projeto Básico e demais documentos exigidos configura descumprimento das condições editalícias. Diante disso, impõe-se a desclassificação da proposta, por não atender aos requisitos técnicos e formais exigidos.
09/09/2025	08:29:55:851	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 2: Constatado erro no preenchimento da Memória de Cálculo apresentada pelo licitante, com indicação de quantidades totalmente incompatíveis em relação às planilhas fornecidas pela Administração, o que compromete a exatidão da proposta. Ressalta-se que, nos termos do edital, os valores ofertados devem contemplar todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários e demais despesas incidentes, sendo de responsabilidade exclusiva do proponente a correta formulação da proposta, não assistindo direito de pleitear alterações posteriores por erro ou omissão. Ademais, a apresentação de planilhas incompletas ou divergentes do Termo de Referência, Projeto Básico e demais documentos exigidos configura descumprimento das condições editalícias. Diante disso, impõe-se a desclassificação da proposta, por não atender aos requisitos técnicos e formais exigidos.
09/09/2025	08:31:40:426	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 3: Considerando as exigências editalícias, notadamente a obrigatoriedade de apresentação da Planilha Orçamentária completa, incluindo composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo, detalhamento de encargos sociais e BDI, verifico que o PARTICIPANTE 03 deixou de apresentar a Planilha Memória de Cálculo, em descordo com o item 3 do instrumento convocatório. A ausência desse documento essencial compromete a aferição da exequibilidade da proposta, em afronta às disposições do Termo de Referência e demais cláusulas editalícias.

		Ressalte-se que os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do fornecedor e a apresentação das planilhas em sua integralidade constitui requisito indispensável à habilitação.
09/09/2025	08:32:46:026	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 7: Considerando a análise da documentação apresentada pelo Participante 07, verifica-se que a proposta não atende às exigências editalícias, em especial por não ter apresentado a Planilha de Memória de Cálculo e o Quadro de Momentos, documentos obrigatórios conforme itens 3 e seguintes do edital. Ressalte-se que a ausência desses anexos compromete a aferição da composição dos preços e o atendimento integral às condições estabelecidas, que exigem a apresentação de planilhas orçamentárias completas, incluindo composições de custos unitários, memorial de cálculo e cronograma físico-financeiro. Diante disso, em observância ao princípio da vinculação ao edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93 e art. 5º da Lei nº 14.133/21), desclassifica-se o licitante Participante 07, por descumprimento das exigências formais e materiais do instrumento convocatório.
09/09/2025	08:33:50:069	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 8: Considerando o disposto no edital e seus anexos, especialmente quanto à obrigatoriedade de apresentação da Planilha Orçamentária, Planilha Resumo, Composições de Custos Unitários (inclusive auxiliares e complementares), Quadro de Momento de Transporte – Bueiros, Planilha de Encargos, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo, Detalhamento de Encargos Sociais e do BDI, verifica-se que o PARTICIPANTE 08 deixou de apresentar documentos essenciais, notadamente o Quadro de Momento de Transporte – Bueiros e a Planilha de Composição de Encargos. Tal ausência compromete a análise de sua proposta e configura descumprimento das condições editalícias. Assim, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, DECLARO DESCLASSIFICADO o referido participante, por não atender integralmente às exigências previstas no edital e no Termo de Referência
09/09/2025	13:40:44:121	Agente de Contratação - Retorno do Participante 1 : Consoante o princípio da autotutela administrativa, a Administração reconhece que houve precipitação na desclassificação do licitante, motivo pelo qual reclassifica-o no presente certame. Verifica-se que a proposta apresentada está apta a prosseguir, tendo o licitante apenas seguido o valor orçamentário de referência, com ajuste da divergência verificada na memória de cálculo da Prefeitura. Ressalte-se que não há qualquer prejuízo à lisura ou continuidade da sessão. Assim, fica o licitante novamente considerado CLASSIFICADO.
09/09/2025	13:40:50:023	Agente de Contratação - Retorno do Participante 2 : Consoante o princípio da autotutela administrativa, a Administração reconhece que houve precipitação na desclassificação do licitante, motivo pelo qual reclassifica-o no presente certame. Verifica-se que a proposta apresentada está apta a prosseguir, tendo o licitante apenas seguido o valor orçamentário de referência, com ajuste da divergência verificada na memória de cálculo da Prefeitura. Ressalte-se que não há qualquer prejuízo à lisura ou continuidade da sessão. Assim, fica o licitante novamente considerado CLASSIFICADO.
09/09/2025	14:11:01:080	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
09/09/2025	14:12:01:068	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
09/09/2025	14:13:01:693	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/09/2025	14:16:53:180	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 09/09/2025, 15:16:00
09/09/2025	14:43:32:130	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 2.
09/09/2025	15:19:30:376	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: A sessão encontra-se suspensa temporariamente em razão do horário. O prazo será oportunamente aproveitado para análise da proposta apresentada. Retorno da sessão Sine Die.
15/09/2025	08:57:11:259	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Retorno da Sessão. Agendado retorno da sessão no dia 16/09/2025 às 07:30:00
16/09/2025	07:30:07:350	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
16/09/2025	07:42:54:894	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 2: Considerando que o licitante apresentou proposta comercial contendo valor divergente daquele ofertado em seu último lance, constata-se violação ao princípio do julgamento objetivo e à vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 5º, caput, e art. 17, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Tal divergência compromete a segurança e a confiabilidade do certame, gerando risco à Administração e impossibilitando um julgamento preciso e isonômico entre os participantes. Diante disso, desclassifico a proposta apresentada, prosseguindo-se com a convocação do licitante subsequente, observando-se o disposto no instrumento convocatório e na legislação aplicável.
16/09/2025	07:43:17:745	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante M L DE BRITO ARAUJO
16/09/2025	07:43:17:747	Sistema - Participante M L DE BRITO ARAUJO, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações

16/09/2025	07:43:42:578	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 16/09/2025, 09:00:00
16/09/2025	07:55:40:267	Sistema - O Participante M L DE BRITO ARAUJO, inseriu documento(s) de habilitação.
16/09/2025	07:56:04:443	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante M L DE BRITO ARAUJO.
16/09/2025	08:35:20:903	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante M L DE BRITO ARAUJO
16/09/2025	09:52:11:445	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante M L DE BRITO ARAUJO. Iniciada a homologação da licitação.
16/09/2025	09:52:20:736	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Dispensa

Data e hora da emissão do relatório: 18/09/2025 às 12:25:22

Promotor:	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
Unidade de Compra:	Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí
CNPJ:	01.519.467/0001-05
Edital:	DL-018/2025
Processo:	PA-054/2025
Modalidade:	Dispensa
Finalidade:	Contratação de Serviços
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	28/08/2025 às 07:58:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	02/09/2025 às 08:00:00
Data e hora para o início de lances:	04/09/2025 às 08:30:00
Data e hora para o termino dos lances	04/09/2025 às 14:30:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	João David de Araújo Borges

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Dispensa, a que se refere o edital no DL-018/2025 do(a) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, CNPJ: 01.519.467/0001-05, realizado no portal www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1

Critério de participação: Exclusiva participação ME-EPP

Critério de fechamento: Global do Lote

Preço de referência: R\$ 66.264,83

Fase do lote/item: Encerrado

Situação: Homologado

Item-1: Descrição do Item : Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 5 - M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08	09/09/2025 às 14:12:54	R\$ 62.203,16	Sim	Classificado	serviço
Participante 4 - HR ARAUJO	47.272.308/0001-50	09/09/2025 às 14:09:20	R\$ 62.450,00	Sim	Classificado	SERVIÇO
Participante 9 - KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	02/09/2025 às 07:41:23	R\$ 62.515,23	Sim	Classificado	NÃO SE APLICA
Participante 1 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	02/09/2025 às 21:15:15	R\$ 65.610,46	Sim	Classificado	CONFORME EDITAL
Participante 3 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	04/09/2025 às 08:32:42	R\$ 61.900,00	Sim	Desclassificado	engenharia

Participante 6 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	02/09/2025 às 04:47:39	R\$ 62.000,00	Sim	Desclassificado	Serviços de Engenharia
Participante 2 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	09/09/2025 às 14:30:57	R\$ 62.003,14	Sim	Desclassificado	NÃO SE APLICA
Participante 7 - ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	02/09/2025 às 05:27:56	R\$ 65.938,11	Sim	Desclassificado	SEM MARCA
Participante 8 - RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	60.796.249/0001-87	02/09/2025 às 06:08:45	R\$ 66.264,83	Sim	Desclassificado	varias

Relatório Cadastro de Reserva

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-018/2025 – Processo N° PA-054/2025

Relatório gerado as 12:26:21 PM do dia 18 de Setembro de 2025

Não há cadastro de reserva para este edital.

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-018/2025 – Processo N° PA-054/2025

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Pregoeiro / Agente de Contratação João David de Araújo Borges

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

Local: www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 62.203,16

Vencedores:

Fornecedor: M L DE BRITO ARAUJO - 49.434.127/0001-08

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 62.203,16

Lote: 1

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP

Apelido do fornecedor no lote: Participante 5

Início da Etapa de lances em 9 de Setembro de 2025 as 08:13:01

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI	serviço	1 Serviço(s)	R\$ 62.203,16	R\$ 62.203,16
Valor total Contratado:					R\$ 62.203,16

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

M L DE BRITO ARAUJO

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido(a) em 23/07/2001, nº do CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na POVOADO CAMARADA, nº SN, ZONA RURAL, CEP: 64610-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **M L DE BRITO ARAUJO**, e usará a expressão Construtora Brito como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA Francisco Prota, nº 114, SALA B, Centro, Picos - PI, CEP: 64600026.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVA; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Processo Administrativo

FLS Nº

113

108

Ritória

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**M L DE BRITO ARAUJO**

METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
 CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
 CNAE Nº 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
 CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
 CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Processo Administrativo
 FLS Nº 114
 109
 Rithrica

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
M L DE BRITO ARAUJO

CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 30/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Picos - PI, 30 de janeiro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresário

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa M L DE BRITO ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

Processo Administrativo
FLS N° 116
Rúbrica 111



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 08:25 SOB N° 22101344200.
PROTOCOLO: 230076394 DE 02/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301474655. CNPJ DA SEDE: 43434127000108.
NIRE: 22101344200. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/01/2023.
M L DE BRITO ARAUJO

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pelo presente Instrumento Particular, **MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO**, Brasileira, Solteira, Empresaria, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, Empresária registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22101344200, CNPJ sob o nº 49.434.127/0001-08, sob o nome empresarial de M L DE BRITO ARAUJO, estabelecido no Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, Picos - PI, CEP: 64600026., resolve alterar e consolidar parcialmente o aludido instrumento conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo Empresário.

**CONSOLIDAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
VIGENTES NA EMPRESA INDIVIDUAL
M L DE BRITO ARAUJO.**

Cláusula 1ª. A empresa gira sob firma empresarial de **M L DE BRITO ARAUJO**.

Cláusula 2ª. A empresa tem como sede o imóvel situado na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, Picos - PI, CEP: 64.600-026.

Cláusula 3ª. A empresa tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção : , exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de paços, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento. Página 2 de 3

Cláusula 4ª. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 5ª. O capital social registrado é de 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo empresário.

Cláusula 6ª. A empresa iniciou suas atividades em 30/01/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª. O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Picos - PI, 14 de Março de 2023.

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária

Processo Administrativo
FLS N° 113
113
Ritorno

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa M L DE BRITO ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

Processo Administrativo
FLS N° 119
114
Rúbrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 20:05 SOB N° 20230178677.
PROTOCOLO: 230178677 DE 14/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303472884. CNPJ DA SEDE: 49434127000108.
NIRE: 22101344200. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
M L DE BRITO ARAUJO



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica

1
Márcia Laurinda de Brito Araújo
ASSINATURA DO TITULAR
0766237

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TIPOGRAFIA GOMES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

DATA DE
EXPEDIÇÃO

NOME

3.570.836

24/11/15

FILIAÇÃO

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

CARLENE MARIA DE BRITO ARAUJO
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO

NATURALIDADE

PICOS-PI

DATA DE NASCIMENTO

23/07/2001

DOC. ORIGEM

CERT. NASC. 5148 L 5-A F 008-A

CPF

EXP SAO JOSE DO PIAUI-PI 038.322.403-90 20/08/01

TERESINA-PI

MARCUS ANTONIO PINHEIRO DE VASCONCELOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83

Processo Administrativo

FLS N°

Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.434.127/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L DE BRITO ARAUJO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA BRITO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-3-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R FRANCISCO PROTA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO SALA B
---------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 64.600-026	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAURA.CONSTRUTORABRITO@GMAIL.COM	TELEFONE (89) 8807-7165/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/09/2025 às 23:37:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

Processo Administrativo
FLS Nº 102
117
Ritides



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.434.127/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L DE BRITO ARAUJO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R FRANCISCO PROTA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO SALA B
---------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 64.600-026	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAURA.CONSTRUTORABRITO@GMAIL.COM	TELEFONE (89) 8807-7165/ (0000) 0000-0000
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/09/2025 às 23:37:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

Processo Administrativo
FLS Nº 123
Rúbrica 118



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.434.127/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M L DE BRITO ARAUJO
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R FRANCISCO PROTA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO SALA B
--	----------------------	------------------------------

CEP 64.600-026	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PICOS	UF PI
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAURA.CONSTRUTORABRITO@GMAIL.COM	TELEFONE (89) 8807-7165/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/02/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **23:37:08** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Processo Administrativo
FLS Nº 104
119
Rúbrica



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197324304

Nome Fantasia: Construtora Brito

Razão Social: M L DE BRITO ARAUJO

CNPJ: 49.434.127/0001-08

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4399-1/01 - Administração de obras, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4391-6/00 - Obras de fundações, 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto

Município: Picos

Endereço: RUA Francisco Prota, Centro

CEP: 64600026

Local e data: Picos, quinta, 02 de fevereiro de 2023

Processo Administrativo
FLS Nº

125
120

Rúbrica


IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **IF5CXSUC**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



CNPJ: 06553804000102

CONTRIBUINTE

Estado: PI

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Rua Marcos Parente, N° 155 - CENTRO
CNPJ: 06.858.940/0001-02

Data Emissão: 09/09/2025
Hora: 08:39:27
Exercício: 2025
Usuário: SAMUEL
Página(s): 2 de 2

FICHA DE INSCRIÇÃO

000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.			
000008	08.00	01 - Prestação de	Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e 0
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
000012	12.00	01 - Prestação de	Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres 0
Feiras, exposições, congressos e congêneres.			
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal 0
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 0
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.			
000027	27.00	01 - Prestação de	Serviços de assistência social 0
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courier e congêneres.			

Código	Principa	Atividade cnas
3701100	N	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	N	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	N	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	N	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	N	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	N	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3900500	N	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4120400	S	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	N	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	N	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	N	Construção de obras de arte especiais
4213800	N	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	N	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	N	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
4222702	N	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	N	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	N	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	N	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	N	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312500	N	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	N	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	N	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE ANTENAS
4322301	N	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	N	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	N	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	N	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	N	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	N	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	N	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	N	Perfuração e construção de poços de água
4923002	N	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800	N	Transporte escolar
7112000	N	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7490103	N	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS

Exatidão dos dados cadastrais com responsabilidade

Fiorilli Sociedade Civil Software

Processo Administrativo
FLS N° 107

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO
CNPJ: 06553804000102

Data Emissão	09/09/2025
Hora	08:39:27
Exercício	2025
Usuário	SAMUEL
Página(s)	3 de 3

FICHA DE INSCRIÇÃO

7711000	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732201	N	Aluguel de andaimes
7732202	N	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7738003	N	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8121400	N	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8129000	N	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8130300	N	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8230001	N	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599004	N	Serviços de assistência social sem alojamento
8800600	N	

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
1398	2023	DEFINITIVO	20/03/2023	31/12/2023
1277	2024	DEFINITIVO	04/03/2024	31/12/2024
1025	2025	DEFINITIVO	04/02/2025	31/12/2025

Processo Administrativo
FLS Nº 128

Rubrica 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Rua Marcos Parente, Nº 155 - CENTRO
CNPJ: 08553804000102



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro
000055613

Nº da Inscrição
000055613

Nº do Alvará
1025/2025

Validade
31/12/2025

Contribuinte

Nome: **M L DE BRITO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **49434127000108**

RG/Insc

Nome Fantasia: **CONSTRUTORA BRITO**

Endereço

Logradouro: **RUA FRANCISCO PROTA**

Número: **114**

Complemento: **SALA B**

CEP: **64600026**

Bairro: **CENTRO**

Código IPTU: **000009861**

Cidade: **PICOS**

Estado: **PI**

Atividade Principal

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

PAGAMENTO EFETUADO EM 04/02/2025, ÀS 10h55min, NO GERENCIADOR FINANCEIRO DO "NU BANKING"

Detalhamento da Atividade

Processo Administrativo
FLS Nº **129**

Considerando que o contribuinte acima qualificado atende às exigências do art. 90 da lei 1.666, de 14 de Dezembro de 1990. Concedemos a Licença de Funcionamento.

Art. 93 - A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, qualquer tempo, desde que deixe de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quanto o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

§ 2º Art. 104 - O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do Município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da razão social ou, ramo de atividade, ou alterações físicas do estabelecimento.

Lei nº 1.666, de 14 de Dezembro de 1990.

Data de Abertura
08/03/2023

Validador
BF2A5B90FF8CC4FD

Código

Código do ISS
16.00

Francivaldo Holanda Nunes
Téc. Fiscal da Receita Municipal

SEC. MUN. DE FINANÇAS

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
TÉCNICO FISCAL**

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Gláuber Jonny e Silva
Téc. Fiscal da Receita Municipal
Matricada 1974



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M L DE BRITO ARAUJO**
CNPJ: **49.434.127/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:44:46 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **9330.8FA2.A5F7.3A2C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 130

125
Rúbrica



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215271280

CPF/CNPJ: 49.434.127/0001-08

Nome/Razão Social: M L DE BRITO ARAUJO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2025 23:47:54
VÁLIDA ATÉ 02/11/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: F1A5754D-DE74-4523-9D20-6DD9590019D9



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315271300

CPF/CNPJ: 49.434.127/0001-08
Nome/Razão Social: M L DE BRITO ARAUJO

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2025 23:48:38
VÁLIDA ATÉ 02/11/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 82EDB661-168F-4AB0-8F72-EEABC60DF043

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 03/09/2025 23:48:39 -03:00

Processo Administrativo
FLS Nº 132
127
Rúbrica



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Nº de Controle: 649CA02C249A2168

Contribuinte: M L DE BRITO ARAUJO

CPF/CNPJ: 49434127000108

Endereço: RUA FRANCISCO PROTA, 114

Bairro: CENTRO

Cidade: PICOS-PI

Compl.: SALA B


CEP: 64600026

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem o art. 233 da Lei Municipal nº 1.666, de 14 de dezembro de 1990 - Código Tributário do Município de Picos (PI).

Emissão: 09/09/2025 08:33:64

Validade: 08/12/2025

Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Matrícula: 11467

Processo Administrativo
FLS Nº 133

Ritório 128

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.434.127/0001-08
Razão Social: M L DE BRITO ARAUJO
Endereço: R FRANCISCO PROTA 114 SALA B / CENTRO / PICOS / PI / 64600-026

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/08/2025 a 17/09/2025

Certificação Número: 2025081907266031002457

Informação obtida em 03/09/2025 23:53:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica

129

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 49.434.127/0001-08
Razão social: M L DE BRITO ARAUJO

Processo Administrativo
FLS Nº 135
130
Rúbrica

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081907266031002457
29/07/2025	29/07/2025 a 27/08/2025	2025072905466031002484
10/07/2025	10/07/2025 a 08/08/2025	2025071005356031002485
21/06/2025	21/06/2025 a 20/07/2025	2025062102026031002482
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060104466031002458
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051306046031002422
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042404566031002481
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040505076031002430
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031709546031002405
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022509136031002457
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020621286031002402
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011805336031002411
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123004196031002475
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121104496031002464
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112205206031002407
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110303556031002477
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101505366031002438
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608326031002405
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090621316031002411
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081804006031002402
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073020086031002496
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071105576031002454
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062202296031002466
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060302436031002498
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051519516031002407
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	2024042605172968672767
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040704260280910519
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031909004178951335
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022908175881091310
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	2024021002111759678871
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012207593592953063

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010319522109761286
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121506160839960009
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112602443532995229
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110706223126419292
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	2023101908391804612840
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	2023093002225862374100
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	2023091120252121342043

Resultado da consulta em 03/09/2025 23:54:35

Voltar

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M L DE BRITO ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.434.127/0001-08

Certidão nº: 51722957/2025

Expedição: 03/09/2025, às 23:56:02

Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M L DE BRITO ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.434.127/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 49.434.127/0001-08

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 23:59:12, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. Apresente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MIP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MIP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: MHXDDBQSSR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que M L DE BRITO ARAUJO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2500324212		
NIRE 22101344200 CNPJ 49.434.127/0001-08		Situação ATIVA Status		
Endereço Completo Rua Francisco Prota, Nº 114, SALA B,, Centro - Picos/PI - CEP 64600-026				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250418460	18/06/2025	BALANCO	NÃO
223	20240525370	02/07/2024	BALANCO	NÃO
002	20230178677	14/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20230178677	14/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230182518	13/03/2023	BALANCO	NÃO
080	20230076394	02/02/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	22101344200	02/02/2023	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2025, às 15:58:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código TM11QHLM.



PIC2500324212

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral



Processo Administrativo
FLS N° 139

Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 350547

PRO-01007061/2023

Validade: 03/12/2025

Registro: 0000041866EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 01/03/2023
Razão Social: M L DE BRITO ARAUJO
Nome Fantasia: CONSTRUTORA BRITO
Última Anuidade Paga: 2025 (6/6)
CNPJ: 49434127000108
Capital Social R\$: 150.000,00 Data do Capital: 14/03/2023
Endereço: RUA FRANCISCO PROTA 114 SALA B - CENTRO PICOS-PI 64600-026 (89) 988077165

OBJETO SOCIAL

4120-4/00 - Construção de edifícios; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento.

OBS. 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA(S) ENGENHARIA(S) CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS. 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) CONSTANTE(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DA EMPRESA, TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S): 0000040709EMPI - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA E 0000030627EMPI - E & A CONSTRUÇÕES LTDA E A K S V DE ARAUJO. (REG. 0000045170EMPI)

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objetivo social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome: AMANDA KELLY SILVA VIEIRA DE ARAUJO
Carteira: 1920785353XXXX
Último Ano Pago: 2025
Data Início Responsabilidade: 01/03/2023
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Titulos:

Descrição: Engenheira Civil

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 04/09/2025 às 07:45 hs



AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e escreva o número da certidão: <http://sigec.crea-pi.org>.

Autenticação Digital: ZhonzwiC

Processo Administrativo
FLS Nº 141

Rúbrica



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M L DE BRITO ARAUJO			Protocolo: PIC2500324073			
NIRE : 22101344200						
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)						
NIRE (Sede) 22101344200	CNPJ 49.434.127/0001-08	Arquivamento do Ato de Inscrição 02/02/2023	Início de Atividade 30/01/2023			
Endereço Completo Rua Francisco Prota, Nº 114, SALA B, Centro-Picos/PI- CEP64600-026						
Objeto Conservação de florestas nativa; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de engenharia; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Serviços de assistência social sem alojamento.						
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)			
Último Arquivamento <table><tr><td>Data 18/06/2025</td><td>Número 20250418460</td><td>Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO</td></tr></table>			Data 18/06/2025	Número 20250418460	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Data 18/06/2025	Número 20250418460	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO				
Nome do Empresário: MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO						
Identidade: 3570836		CPF: 038.322.403-90				
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2025, às 15:56:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GKDKXIIIZ.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

Processo Administrativo
FLS Nº

143
137
Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 350550

Validade: 03/12/2025

Nome: HEBERT RODRIGUES ARAUJO
Registro Nacional: 1919173633
CPF: 60088170365
Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA 163 - CENTRO SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI 64635-000 (89)
999882544
Ano Pago: 2025 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 04/09/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zhonzwny

Processo Administrativo
FLS Nº 143

Rúbrica



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 344449

Validade: 01/10/2025

Nome: AMANDA KELLY SILVA VIEIRA DE ARAUJO
Registro Nacional: 1920785353
CPF: 05517390374
Endereço: AVENIDA ANÍSIO DA LUZ 902 ANDAR - IPUEIRAS PICOS-PI 64604-090 (89) 999880920
Ano Pago: 2025 (1 de 1)
Títulos: Engenheira Civil
Instituição: CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPÍ
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 03/07/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, cessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zhu9PACC

Processo Administrativo

FLS Nº 144
139
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos que a empresa M L DE BRITO ARAUJO (CONSTRUTORA BRITO), inscrita no CNPJ sob o nº 49.434.127/0001-08, empresa com sede e foro no município de Picos – Piauí, estabelecida à Rua Francisco Prota, nº 114, Bairro Centro, Sala B, tendo como responsável técnica a Engenheira Civil AMANDA KELLY SILVA VIEIRA DE ARAUJO, CREA/PI 1920785353, executou para a Prefeitura Municipal de São da Canabrava - Piauí, os serviços de CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS DE ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI, de acordo com o Contrato Nº CE 002/2024 especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas, constantes dos serviços discriminados na planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.0	COMP. A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
2.0	COMP. B	PLACA DE OBRA (3,20 X 2,00M) - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M²	3,00

BUEIRO DUPLO 01 - VARZEA GRANDE

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	50,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO		
2.1	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M³	52,50
2.2	94304	ATERRO MECANIZADO.	M³	15,75
2.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	35,00
3.0		DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	97096	CONCRETAGEM DE BERÇO	M³	7,43
3.2	102739	BOCA PARA BUEIRO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/202	UN	2,00
3.3	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,00

BUEIRO 02 - VARZEA GRANDE

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	50,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO		
2.1	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M³	45,00
2.2	94304	ATERRO MECANIZADO.	M³	13,50
2.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	30,00

Processo Administrativo
FLS Nº 145
140
Rúbrica

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



3.0		DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	97096	CONCRETAGEM DE BERÇO	M³	4,95
3.2	102739	BOCA PARA BUEIRO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/202	UN	2,00
3.3	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,00

BUEIRO 03 - VARZEA GRANDE

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	50,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO		
2.1	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M³	45,00
2.2	94304	ATERRO MECANIZADO.	M³	13,50
2.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	30,00
3.0		DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	97096	CONCRETAGEM DE BERÇO	M³	4,95
3.2	102739	BOCA PARA BUEIRO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/202	UN	2,00
3.3	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,00

BUEIRO DUPLO - MARCOS BORGES

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	50,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO		
2.1	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M³	45,00
2.2	94304	ATERRO MECANIZADO.	M³	13,50
2.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	30,00

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://repro.gov.br/assinador-digital>



Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

3.0		DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	97096	CONCRETAGEM DE BERÇO	M³	4,95
3.2	102738	BOCA PARA BUEIRO TUBULAR D = 50 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/202	UN	2,00
3.3	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,00

BUEIRO - APARECIDA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	50,00
2.0		PAVIMENTAÇÃO		
2.1	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.	M³	45,00
2.2	94304	ATERRO MECANIZADO.	M³	13,50
2.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	30,00
3.0		DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	97096	CONCRETAGEM DE BERÇO	M³	4,95
3.2	102737	BOCA PARA BUEIRO TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/202	UN	2,00
3.3	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	9,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas exigidas pela Prefeitura Municipal de São João da Canabrava - Piauí.

Picos - PI, 02 de fevereiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA

A certificação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://brasil.gov.br/assinador-digital>



Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 737.500.503-68

Processo Administrativo
FLS Nº 147

Ruihica

142

ASSINADO DIGITALMENTE
ELSON SILVA DE SOUSA

A certificação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://brasil.gov.br/assinador-digital>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001860

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional HEBERT RODRIGUES ARAUJO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: HEBERT RODRIGUES ARAUJO

Registro: 37015

RNP: 1919173633

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920240070706

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 15/09/2024

Baixada em: 15/08/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: H R ARAUJO

Contratante: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01519467000105

RUASAO VICENTE

Número: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64638000

Contrato: CE 004/2024

Celebrado em: 18/07/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 133.500,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RuaSAO VICENTE

Número: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64638000

Data de Início: 01/08/2024

Previsão de Término: 30/11/2024

Coordenadas Geográficas: -6.825761; -41.323227

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01519467000105

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE GALERIAS DE DUTOS, 1.0000 unidade

Número da ART: 1920240070706

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 15/09/2024

Baixada em: 15/08/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: H R ARAUJO

Contratante: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01519467000105

RUASAO VICENTE

Número: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64638000

Contrato: CE 004/2024

Celebrado em: 18/07/2024

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 133.500,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RuaSAO VICENTE

Número: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64638000

Data de Início: 01/08/2024

Previsão de Término: 30/11/2024

Coordenadas Geográficas: -6.825761; -41.323227

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01519467000105

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, 1.0000 unidade; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE GALERIAS DE DUTOS, 1.0000 unidade

Informações Complementares

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO/CONSERVAÇÃO DE BOEIRO PARA DRENAGEM FLUVIAL.;

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001860
11 de Setembro de 2025, 08:26:51

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001860



Certificação Digital: ZFB/uIVZ7ox6IL8R1A==

Processo Administrativo
FLS Nº 2549
144
Rúbrica


Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

DISPENSA ELETRÔNICA DL Nº 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025


OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo Administrativo
FLS Nº 150
245
Ribeiro

Contrato de prestação de serviços que celebram entre si a empresa **M L DE BRITO ARAUJO**, identificada neste contrato como **CONTRATANTE**, com sede Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Bairro Centro - Picos-PI, CEP: 64.600-026, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08 e o Engenheiro Civil **HEBERT RODRIGUES ARAUJO**, identificado neste contrato como **CONTRATADO**, solteiro, Engenheiro Civil, portadora do Visto Profissional do CREA-PI nº 1919173633, CPF: 600.881.703-65, residente e domiciliada na Avenida São João Batista, 163, Centro - São João da Canabrava-PI, CEP: 64.635-000, regidos pelas cláusulas abaixo.

- **Cláusula Primeira - do Objeto:** O CONTRATADO, em sua qualidade de Engenheiro Civil e como Responsável Técnico, obriga-se a prestar à CONTRATANTE, os serviços profissionais de sua responsabilidade, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa.
- **Cláusula Segunda - do Prazo E Vigência:** O PRESENTE CONTRATO É VALIDO POR 360 DIAS, OU ATÉ O TERMINO DA OBRA. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.
- **Cláusula Terceira - da Responsabilidade Técnica:** Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na cláusula primeira.
- **Cláusula Quarta - dos Encargos:** Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.
- **Cláusula Quinta - Honorários:** Os honorários profissionais do contratado deverão ser R\$ 2.500,00 pagos mensalmente.
- **Cláusula Quinta - das Obrigações da Contratante:** Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

como eles devem ser entregues, arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

• **Cláusula Sexta** - O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

1. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
2. Pelo escoamento do prazo;
3. Conclusão do serviço;

• **Cláusula Sexta - do Foro:** Fica eleito o foro da Comarca de Bocaina - PI, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Picos - PI, em 05 de Setembro de 2025.

M L DE BRITO
ARAUJO:4943
4127000108
Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.09
12:01:54 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
CPF: 038.322.403-90
SÓCIA ADMINISTRADORA

HEBERT
RODRIGUES
ARAUJO:6008817
0365
Assinado de forma digital
por HEBERT RODRIGUES
ARAUJO:60088170365
Dados: 2025.09.15
23:06:38 -03'00'

HEBERT RODRIGUES ARAUJO
CPF: 600.881.703-65
CREA-PI nº 1919173633

Processo Administrativo
FLS Nº

Rubrica



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3972873

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M L DE BRITO ARAUJO

CNPJ: 49434127000108, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PROTA, 114, SALA B

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Setembro de 2025 às 08 h 21 min

Processo Administrativo
FLS Nº 158
Ritorno



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972873. Código verificador: 2192D.2EAC5.88117.26136



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3972878

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M L DE BRITO ARAUJO

CNPJ: 49434127000108, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PROTA, 114, SALA B

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;

Processo Administrativo
FLS Nº 153

Rúbrica



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972878. Código verificador: A2994.4EC15.7BB0C.B7670

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Setembro de 2025 às 08 h 23 min

Processo Administrativo
FLS N° 154
149
Rúbrica



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão N° 3972878. Código verificador: A2994.4EC15.7BB0C.B7670



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

Nº 526048 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, criminal e militar, que,

contra a RAZÃO

M L DE BRITO ARAUJO

E

contra a CNPJ

49434127000108

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PROTA, 114, SALA B

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64600026

MUNICÍPIO: Picos - PI

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

OBSERVAÇÕES:

- a) Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- b) As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- d) Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- e) Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.

Emitida em: 04/09/2025 08:29:47

Código Verificador: DE3F0.B387C.2777B.167B8





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M L DE BRITO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **49.434.127/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:31:29 do dia 04/09/2025 , com validade até o dia 04/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: VDgqpzCYoEB7AvcuQ8k7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 156
151
Rúbrica



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO**

CERTIDÃO DE AÇÕES CRIMINAIS
20673617

Certificamos que contra

Nome: **MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO**

CPF: **038.322.403-90**

Data de Nascimento: **23/07/2001**

Nome da mãe: **CARLENE MARIA DE BRITO ARAUJO**

NADA CONSTA

no que se refere a Ações Penais Militares em andamento ou com sentença condenatória transitada em julgado e/ou Processo de Execução Penal em andamento na Justiça Militar da União.

Certidão emitida em 04/09/2025 às 08:35:45 (hora de Brasília) com base na Resolução nº 149, de 03/08/2007, do Superior Tribunal Militar, publicada no DJ de 17/08/2007.

Os dados pessoais acima são de responsabilidade do solicitante da certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://www.stm.jus.br> (Menu "Certidão Negativa/Autenticação de Certidão") informando o Número de Controle e o CPF do emissor da Certidão.

Certidão gratuita e de âmbito nacional
Esta certidão é válida por 90 dias


Processo Administrativo

FLS Nº

157

152

Rúbrica



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Certifico que nesta data (04/09/2025 às 08:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 49.434.127/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68B9.7A6B.4149.A963 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo Administrativo
FLS Nº 158
153
Rúbrica



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/09/2025 às 08:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 49.434.127/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68B9.7AA6.B947.1022 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Processo Administrativo
FLS Nº 159
154
Rúbrica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M L DE BRITO ARAUJO**

CPF/CNPJ: **49.434.127/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 00:29:30 do dia 07/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: KW4B070925002930

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS Nº 160
Rúbrica 155



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **M L DE BRITO ARAUJO**

CNPJ: **49.434.127/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual M L DE BRITO ARAUJO, CNPJ 49.434.127/0001-08, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 00h31min39 do dia 07/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: M4A7.V8KP.ZBBF.29RA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Processo Administrativo
FLS N° 161
156
Rúbrica



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/09/2025 00:33:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M L DE BRITO ARAUJO**
CNPJ: **49.434.127/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo
FLS Nº 160
157
Ribeira



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **M L DE BRITO ARAUJO**
CPF/CNPJ: **49.434.127/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 00:37:32 do dia 07/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: C8NE070925003732

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo
FLS N° 163
158
Ritirada

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 42950/2025

CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 07/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 07/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

65CF-7EAE-7F5C-8B7A



INIDONEIDADE

Nº 42951/2025

CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 07/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 07/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

0FE4-4028-4281-6270

Processo Administrativo
FLS Nº 165
160
Rúbrica

INIDONEIDADE

Nº 42952/2025

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

CPF: 038.322.403-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 07/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 07/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

0ED8-4FFB-C9AE-B7BC



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO

CPF: 038.322.403-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débitos pendentes de pagamento nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

A presente certificação exclui os débitos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por este Tribunal bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Esta certidão tem validade de sessenta dias a contar da sua emissão.

SPJ/DGESP/DACD – Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões do TCE/PI.

Teresina, 08 de setembro de 2025.

Número da certidão: 43102/2025 Código de validação: 4C56-6BCD-BA70-0A45

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12409317554 em 02/07/2024, protocolo 240525337. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M L DE BRITO ARAUJO
Número de Registro:	22101344200
CNPJ:	49434127000108
Município:	Picos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO	
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO	PI005303

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/07/2024 16:22 SOB Nº
20240525337.
PROTOCOLO: 240525337 DE 01/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409317554. NIRE: 22101344200.
M L DE BRITO ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/07/2024
piauidigital.pi.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M L DE BRITO ARAUJO, município Picos, CNPJ nº 49.434.127/0001-08, Número de Registro (NIRE) 22101344200.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/02/2023

Ato constitutivo: 22101344200

Picos, 01/01/2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresário
CPF 038.322.403-90

IVANILDO JOSE DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 005303

Processo Administrativo
FLS Nº

169

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 1

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. capital integralizado	0001	001	2	50.000,00	
02/02/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr. ref. capital integralizado	0001	001	2		50.000,00
		Totais do dia 02:				50.000,00	50.000,00
28/02/2023	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios						
		Vr. ref. moveis e utensílios	0001	001	1	8.620,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. moveis e utensílios	0001	001	1		8.620,00
28/02/2023	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Informática						
		Vr. ref. equip. de informatica	0001	001	2	6.550,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. equip. de informatica	0001	001	2		6.550,00
		Totais do dia 28:				15.170,00	15.170,00
		Totais do mês de Fevereiro:				65.170,00	65.170,00
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. aumento de capital	0001	001	1	100.000,00	
14/03/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr. ref. aumento de capital	0001	001	1		100.000,00
		Totais do dia 14:				100.000,00	100.000,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1	269,99	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1		269,99
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	269,99	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		269,99
		Totais do dia 27:				539,98	539,98
		Totais do mês de Março:				100.539,98	100.539,98
05/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. sefaz	0001	001	2	103,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.taxa ref. sefaz	0001	001	2		103,70
05/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. sefaz	0001	001	3	112,35	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.taxa ref. sefaz	0001	001	3		112,35
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	4	217,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	4		217,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	5	100,36	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pagto CREA	0001	001	5		100,36
05/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	6	100,36	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	6		100,36
		Totais do dia 05:				633,77	633,77
11/05/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido						

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 165
 Rithica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	714,06	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		714,06
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	101.500,45	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		101.500,45
Totais do dia 11:						102.214,51	102.214,51
12/05/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						
		Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000001383 WALDIR JOSE DE SOUSA ME	0001	001	1	36.149,16	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000001383 WALDIR JOSE DE SOUSA ME	0001	001	1		36.149,16
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	3.050,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		3.050,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	24.358,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		24.358,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	4	80.000,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	4		80.000,00
Totais do dia 12:						143.557,16	143.557,16
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	6.000,00	
13/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		6.000,00
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	36.149,16	
13/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		36.149,16
Totais do dia 13:						42.149,16	42.149,16
31/05/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 171
166
Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. apuração Simples no mês 05/2023	0001	001	1	2.534,97	
		Vr. ref. apuração Simples no mês 05/2023	0001	001	1		2.534,97
		Totais do dia 31:				2.534,97	2.534,97
		Totais do mês de Maio:				291.089,57	291.089,57
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	7.200,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		7.200,00
		Totais do dia 01:				7.200,00	7.200,00
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	3.200,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		3.200,00
		Totais do dia 02:				3.200,00	3.200,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	400,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		400,00
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	5.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		5.000,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	20.789,95	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		20.789,95
		Totais do dia 21:				26.189,95	26.189,95
22/06/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000001387WALDIR JOSE DE SOUSA ME	0001	001	1	10.004,84	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000001387WALDIR JOSE DE SOUSA ME	0001	001	1		10.004,84
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	10.004,84	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		10.004,84
		Totais do dia 22:				20.009,68	20.009,68
24/06/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1	50,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 192
 167
 Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 4

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1		50,00
24/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	332,53	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		332,53
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	35,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		35,00
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4	100,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4		100,00
Totais do dia 24:						517,53	517,53
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	17,70	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		17,70
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	39,25	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		39,25
Totais do dia 25:						56,95	56,95
26/06/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1	200,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1		200,00
Totais do dia 26:						200,00	200,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Pg.alimentação cf.	0001	001	1	44,03	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.alimentação cf.	0001	001	1		44,03
Totais do dia 27:						44,03	44,03
28/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Pg.alimentação cf.	0001	001	1	32,88	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.alimentação cf.	0001	001	1		32,88
28/06/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	2	10,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	2		10,00
Totais do dia 28:						42,88	42,88
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1	2.534,97	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1		2.534,97

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 5

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas						
		Pg.juros e multas ref.	0001	001	2	83,65	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.juros e multas ref.	0001	001	2		83,65
Totais do dia 30:						2.618,62	2.618,62
Totais do mês de Junho:						60.079,64	60.079,64
03/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr.	0001	001	1	101,25	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	1		101,25
03/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						
		Vr.	0001	001	2	100,13	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	2		100,13
03/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	3	75,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	3		75,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.depósito n/data	0001	001	4	160,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	4		160,00
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5	1.900,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5		1.900,00
Totais do dia 03:						2.336,38	2.336,38
12/07/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	910,77	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		910,77
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	130.110,50	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		130.110,50
Totais do dia 12:						131.021,27	131.021,27
13/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	1	129.199,73	
13/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	1		129.199,73
Totais do dia 13:						129.199,73	129.199,73
14/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação						
		Vr. pagto alimentação	0001	001	1	62,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. pagto alimentação	0001	001	1		62,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	10.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		10.000,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	40.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		40.000,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Vr. pagto contador	0001	001	4	450,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. pagto contador	0001	001	4		450,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5	5,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5		5,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	6	280,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	6		280,00
14/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	7	36,50	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	7		36,50
Totais do dia 14:						50.833,50	50.833,50
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	50.036,50	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		50.036,50
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	97,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		97,00
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	8.300,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		8.300,00
Totais do dia 15:						58.433,50	58.433,50
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	34,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						

Processo Administrativo
FLS Nº 175

Continua...

Píthica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 7

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		34,00
Totais do dia 17:						34,00	34,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	35,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		35,00
18/07/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	2	50,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	2		50,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	250,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		250,00
Totais do dia 18:						335,00	335,00
19/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1	3,30	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1		3,30
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	2	70.000,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.deposito n/data	0001	001	2		70.000,00
Totais do dia 19:						70.003,30	70.003,30
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	40,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		40,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Vr.	0001	001	2	16,50	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.	0001	001	2		16,50
20/07/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	3	70,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	3		70,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	4	30.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.deposito n/data	0001	001	4		30.000,00
Totais do dia 20:						30.126,50	30.126,50
21/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Vr.	0001	001	1	1.060,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.	0001	001	1		1.060,00
Totais do dia 21:						1.060,00	1.060,00
23/07/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1	50,00	

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Ribeira

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 8

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1		50,00
Totais do dia 23:						50,00	50,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1	20,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	1		20,00
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	120,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		120,00
Totais do dia 25:						140,00	140,00
27/07/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000004 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	138,94	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000004 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		138,94
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000004 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	19.847,89	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000004 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		19.847,89
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	3	92,06	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	3		92,06
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4	65,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4		65,00
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5	27,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5		27,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	6	3.175,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	6		3.175,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	7	19.847,89	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	7		19.847,89
27/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	8	3,30	

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	8		3,30
					Totais do dia 27:	43.197,08	43.197,08
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1	13.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	1		13.000,00
					Totais do dia 28:	13.000,00	13.000,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples	Vr. ref. apuração Simples no mês 07/2023	0001	001	1	5.105,99	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. apuração Simples no mês 07/2023	0001	001	1		5.105,99
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	2	6.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	2		6.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	3	4.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	3		4.000,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	4	150,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	4		150,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5	23,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5		23,50
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6		3.000,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7	1.500,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7		1.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8	2.850,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8		2.850,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9	3.200,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9		3.200,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10		3.000,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	11	2.125,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	11		2.125,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 10

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	12	2.850,00	
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	12		2.850,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	13	1.500,00	
31/07/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	13		1.500,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	14	1.350,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	14		1.350,00
Totais do dia 31:						36.654,49	36.654,49
Totais do mês de Junho:						566.424,75	566.424,75
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	114,96	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		114,96
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	16,90	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		16,90
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	15,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		15,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4	2,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4		2,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5	3,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	5		3,00
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. depósito n/data	0001	001	6	3.000,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito n/data	0001	001	6		3.000,00
Totais do dia 01:						3.151,86	3.151,86
03/08/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido	Vr. ref a ISS retido conf nf n 0000000000005 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	52,21	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref a ISS retido conf nf n 0000000000005 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		52,21

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 11

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000005CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	7.458,59	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000005CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		7.458,59
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	8,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		8,00
Totais do dia 03:						7.518,80	7.518,80
04/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	1	1.193,37	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1		1.193,37
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	2	7.458,59	
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	2		7.458,59
Totais do dia 04:						8.651,96	8.651,96
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	95,00	
06/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		95,00
Totais do dia 06:						95,00	95,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Vr. ref. pagto contador	0001	001	1	450,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pagto contador	0001	001	1		450,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	350,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		350,00
07/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. impostos e taxas	0001	001	3	112,35	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Pg. impostos e taxas	0001	001	3		112,35
07/08/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. impostos e taxas	0001	001	4	103,70	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Pg. impostos e taxas	0001	001	4		103,70
Totais do dia 07:						1.016,05	1.016,05
11/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1	5.105,99	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Pg.SIMPLES ref.	0001	001	1		5.105,99
11/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 12

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.	0001	001	2	99,83	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr.	0001	001	2		99,83
11/08/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	3	100,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	3		100,00
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4	11,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	4		11,00
Totais do dia 11:						5.316,82	5.316,82
15/08/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1	100,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	1		100,00
Totais do dia 15:						100,00	100,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr. serviços pj	0001	001	1	360,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. serviços pj	0001	001	1		360,00
Totais do dia 16:						360,00	360,00
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000006CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	1.047,65	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000006CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		1.047,65
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	269,99	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		269,99
Totais do dia 18:						1.317,64	1.317,64
25/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1	69,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1		69,00
Totais do dia 25:						69,00	69,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	6.000,38	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		6.000,38
28/08/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	2	313,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter						
		Pg.ref. combustíveis cf	0001	001	2		313,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 13

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	332,50	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		332,50
Totais do dia 28:						6.645,88	6.645,88
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	1	3.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	1		3.000,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	2	1.320,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	2		1.320,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3	2.850,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3		2.850,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4	2.880,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4		2.880,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5	3.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5		3.000,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6	3.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6		3.000,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7	2.850,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7		2.850,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8	1.500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8		1.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9	1.500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9		1.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10	1.500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10		1.500,00
Totais do dia 31:						23.400,00	23.400,00
Totais do mês de Agosto:						57.643,01	57.643,01
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	4.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		4.000,00
Totais do dia 01:						4.000,00	4.000,00

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 180

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 14

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	738,85	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		738,85
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	105.550,30	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		105.550,30
Totais do dia 14:						106.289,15	106.289,15
15/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF						
		Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	1	45.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	1		45.000,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	2	104.811,45	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	2		104.811,45
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	3	45.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.depósito n/data	0001	001	3		45.000,00
Totais do dia 15:						194.811,45	194.811,45
25/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1	69,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1		69,00
Totais do dia 25:						69,00	69,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						
		Vr. ref. apuração Simples no mês 09/2023	0001	001	1	4.694,72	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. ref. apuração Simples no mês 09/2023	0001	001	1		4.694,72
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	2	2.850,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	2		2.850,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3	1.440,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3		1.440,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4	3.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4		3.000,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5	3.200,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5		3.200,00

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6	3.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6		3.000,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7	3.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7		3.000,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8	3.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8		3.000,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9	1.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9		1.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10	1.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10		1.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	11	1.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	11		1.500,00
Totais do dia 30:						28.684,72	28.684,72
Totais do mês de Setembro:						333.854,32	333.854,32
02/10/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	456,70	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		456,70
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	65.242,40	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		65.242,40
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	3	28.089,50	
02/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	3		28.089,50
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	4	30.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.deposito n/data	0001	001	4		30.000,00
Totais do dia 02:						123.788,60	123.788,60
03/10/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000000059SAO JOAO CONSTRUCOES	0001	001	1	5.540,90	

Processo Administrativo
FLS Nº

Continua...

Ritória

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 16

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000000059SAO JOAO CONSTRUcoes	0001	001	1		5.540,90
03/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	2	50.000,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	2		50.000,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	64.785,70	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		64.785,70
Totais do dia 03:						120.326,60	120.326,60
05/10/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000000060SAO JOAO CONSTRUcoes	0001	001	1	2.531,75	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000000060SAO JOAO CONSTRUcoes	0001	001	1		2.531,75
Totais do dia 05:						2.531,75	2.531,75
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	34.058,50	
10/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		34.058,50
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	2	40.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.deposito n/data	0001	001	2		40.000,00
Totais do dia 10:						74.058,50	74.058,50
12/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	1	10.000,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1		10.000,00
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2	4.569,50	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	2		4.569,50
Totais do dia 12:						14.569,50	14.569,50
13/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	14.694,72	
13/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		14.694,72
13/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref. set23	0001	001	2	4.694,72	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.SIMPLES ref. set23	0001	001	2		4.694,72
Totais do dia 13:						19.389,44	19.389,44
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 17

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	14.273,34	
		Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		14.273,34
		Totais do dia 16:				14.273,34	14.273,34
17/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	100,98	
17/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		100,98
		Totais do dia 17:				100,98	100,98
22/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1	14.000,00	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	1		14.000,00
22/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr.deposito n/data	0001	001	2	4.572,92	
22/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	2		4.572,92
22/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3	500,00	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco Inter	Vr. ref. pix/transf/cheque para suprimento de caixa	0001	001	3		500,00
		Totais do dia 22:				19.072,92	19.072,92
25/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1	69,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1		69,00
		Totais do dia 25:				69,00	69,00
26/10/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	395,19	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		395,19
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	56.455,30	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		56.455,30
		Totais do dia 26:				56.850,49	56.850,49
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	1	56.060,11	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	1		56.060,11
		Totais do dia 27:				56.060,11	56.060,11
31/10/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						

Processo Administrativo

FLS Nº

Continua...

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 18

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. apuração Simples no mês 10/2023	0001	001	1	5.793,82	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. ref. apuração Simples no mês 10/2023	0001	001	1		5.793,82
31/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF						
		Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	2	50.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	2		50.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3		3.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4	1.570,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4		1.570,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5		3.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6	2.720,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6		2.720,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	12	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	12		3.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	13	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	13		3.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	14	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	14		3.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	15	1.500,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	15		1.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	16	1.425,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	16		1.425,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	17	1.285,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	17		1.285,00
Totais do dia 31:						79.293,82	79.293,82
Totais do mês de Outubro:						580.385,05	580.385,05
01/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n	0001	001	1	476,00	
		00000000010 PREFEITURA MUNICIPAL					
		DE SAO JOAO DA CANABRAVA					
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Processo Administrativo

FLS Nº

187

Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 19

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		476,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000010PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	68.000,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000010PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		68.000,50
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3	67.524,50	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	3		67.524,50
Totais do dia 01:						136.001,00	136.001,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1	45.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1		45.000,00
Totais do dia 03:						45.000,00	45.000,00
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1	30.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1		30.000,00
Totais do dia 06:						30.000,00	30.000,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	536,21	
16/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF						
		Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		536,21
16/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.SIMPLES ref. out23	0001	001	2	5.793,82	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.SIMPLES ref. out23	0001	001	2		5.793,82
Totais do dia 16:						6.330,03	6.330,03
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal						
		Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	1.500,00	
17/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF						
		Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 17:						1.500,00	1.500,00
21/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	1.075,97	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		1.075,97
21/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000011PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	92.730,45	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados						

Processo Administrativo

FLS Nº

Continua...

Rúbrica

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 20

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		receita de prestação de serviços conf nf n 000000000011PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		92.730,45
Totais do dia 21:						93.806,42	93.806,42
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	5.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 22:						5.000,00	5.000,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1	4.642,85	
23/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.resgate aplicação n/data	0001	001	1		4.642,85
Totais do dia 23:						4.642,85	4.642,85
27/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1	69,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1		69,00
Totais do dia 27:						69,00	69,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples	Vr. ref. apuração Simples no mês 11/2023	0001	001	1	7.992,93	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. apuração Simples no mês 11/2023	0001	001	1		7.992,93
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	2	2.700,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	2		2.700,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	3		1.500,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4	2.700,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4		2.700,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5	3.040,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5		3.040,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6	2.700,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6		2.700,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7	3.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7		3.000,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8	2.700,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	8		2.700,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 21

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9	1.500,00	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	9		1.500,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10	1.500,00	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	10		1.500,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	11	1.500,00	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	11		1.500,00
Totais do dia 30:						30.832,93	30.832,93
Totais do mês de Novembro:						353.182,23	353.182,23
06/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000063253ENGIPEC COMERCIO LTDA	0001	001	1	3.077,85	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000063253ENGIPEC COMERCIO LTDA	0001	001	1		3.077,85
Totais do dia 06:						3.077,85	3.077,85
07/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. impostos e taxas	0001	001	1	524,81	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. impostos e taxas	0001	001	1		524,81
07/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.SIMPLES ref. nov23	0001	001	2	7.992,93	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.SIMPLES ref. nov23	0001	001	2		7.992,93
Totais do dia 07:						8.517,74	8.517,74
08/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1	3.302,73	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref a ISS retido conf nf n 000000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	1		3.302,73
08/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2	265.551,24	
08/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	receita de prestação de serviços conf nf n 000000000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0001	001	2		265.551,24
Totais do dia 08:						268.853,97	268.853,97
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	2	262.248,51	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nfs-e	0001	001	2		262.248,51
Totais do dia 12:						262.248,51	262.248,51
18/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços						

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 22

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000063601ENGIPEC COMERCIO LTDA	0001	001	1	3.066,41	
18/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000063601ENGIPEC COMERCIO LTDA	0001	001	1		3.066,41
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000063602ENGIPEC COMERCIO LTDA	0001	001	2	11,59	
18/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref a compra de materiais para utilização na prestação de serviços conf nf n 000063602ENGIPEC COMERCIO LTDA	0001	001	2		11,59
Totais do dia 18:						3.078,00	3.078,00
19/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação CEF	Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	1	200.000,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr.aplicação financeira n/data	0001	001	1		200.000,00
Totais do dia 19:						200.000,00	200.000,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1	69,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr tarifa bancaria conf extrato	0001	001	1		69,00
Totais do dia 26:						69,00	69,00
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr a saque para pagamento de despesas e suprimento.	0001	001	2	13.816,07	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica Federal	Vr a saque para pagamento de despesas e suprimento.	0001	001	2		13.816,07
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4	3.000,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	4		3.000,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5	900,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	5		900,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6	2.400,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	6		2.400,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7	2.360,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	7		2.360,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. ref. compra material utilizados nos serviços cf recibo	0001	001	8	64.250,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref. compra material utilizados nos serviços cf recibo	0001	001	8		64.250,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0008 - Locação Máquinas e Equipamentos						

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº

Ritirado

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 23

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto ref. locação de máquinas e equipamentos cf cf recibo	0001	001	9	6.750,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto ref. locação de máquinas e equipamentos cf cf recibo	0001	001	9		6.750,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Despesas Uso ou Consumo						
		Pg. despesas uso ou consumo cf.	0001	001	10	1.322,50	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas uso ou consumo cf.	0001	001	10		1.322,50
29/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Pg.assessoria contabil ref. jan a dez23	0001	001	11	4.200,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. jan a dez23	0001	001	11		4.200,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet cf. jan a dez23	0001	001	12	1.200,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet cf. jan a dez23	0001	001	12		1.200,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. energia ref. jan a dez23	0001	001	13	2.457,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. energia ref. jan a dez23	0001	001	13		2.457,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis						
		Pg.assessoria contabil ref. jan a dez23	0001	001	14	4.200,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. jan a dez23	0001	001	14		4.200,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	16	2.250,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	16		2.250,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	17	2.850,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	17		2.850,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	18	2.400,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	18		2.400,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	19	1.425,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	19		1.425,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	20	1.350,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	20		1.350,00
29/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	21	1.500,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. serviços terceiros pf cf.	0001	001	21		1.500,00
Totais do dia 29:						118.630,57	118.630,57
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples						
		Vr. ref. apuração Simples no mês 12/2023	0001	001	1	14.154,65	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Processo Administrativo
FLS Nº 190

Rúbrica

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 24

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização	Vr. ref. apuração Simples no mês 12/2023	0001	001	1		14.154,65
31/12/2023	1.07.04.21.01.0004 - (-) Deprec. Acum. s/Móveis, Utensílios	Vr.depreciação ref. moveis e utensílios	0001	001	2	430,98	
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. moveis e utensílios	0001	001	2		430,98
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005 - (-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	Vr.depreciação ref. equip de informatica	0001	001	3	327,48	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr.depreciação ref. equip de informatica	0001	001	3		327,48
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Vr. ref. destinação reserva legal	0001	001	22	28.924,88	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Serviços Prestados	Vr. ref. destinação reserva legal	0001	001	22		28.924,88
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	913.495,27	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	83,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	155,41	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	216,05	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	360,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	388,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	401,57	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	740,86	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	758,46	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.093,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	1.322,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	2.457,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	6.750,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	8.261,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	10.360,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	40.277,08	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	124.632,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	135.540,00	

Processo Administrativo
FLS Nº 193

Continua...

Ritorno

188

193

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 25

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Período: 02/02/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	23	578.497,67	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		578.497,67
31/12/2023	3.01.01.01.03.0002 - Simples	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		40.277,08
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - ISS Retido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		8.261,42
31/12/2023	3.01.01.03.03.0007 - Materiais Utilizados nos Serviços	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		124.632,50
31/12/2023	3.01.01.03.03.0008 - Locação Máquinas e Equipamentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		6.750,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0009 - Serviços Prestados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		135.540,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0011 - Combustíveis e Lubrificantes	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		1.093,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		360,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Despesas c/Alimentação	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		155,41
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Juros e Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		83,65
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Depreciação e Amortização	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		758,46
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		2.457,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Despesas Uso ou Consumo	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		1.322,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		216,05
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Serviços Contábeis	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		10.360,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - CREA	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		401,57
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		740,86
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		388,10
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	23		913.495,27
Totais do dia 31:						1.870.828,53	1.870.828,53
Totais do mês de Dezembro:						2.735.304,17	2.735.304,17

Processo Administrativo

FLS Nº

Ritirada

Fim

Balanço Patrimonial

Pág.: 26

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	742.652,32 D
1.01	Ativo Circulante	728.240,78 D
1.01.01	Disponibilidades	635.733,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	357.343,91 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	357.343,91 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	357.343,91 D
1.01.01.02	Bancos	278.389,45 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	36.285,55 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal	36.212,63 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Inter	72,92 D
1.01.01.02.02	Aplicações	242.103,90 D
1.01.01.02.02.0002	Aplicação CEF	242.103,90 D
1.01.03	Clientes	92.507,42 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	92.507,42 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	92.507,42 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	92.507,42 D
1.07	Ativo não Circulante	14.411,54 D
1.07.04	Imobilizado	14.411,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	15.170,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	15.170,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios	8.620,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.550,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	758,46 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização	758,46 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Deprec. Acum. s/Móveis, Utensílios	430,98 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	327,48 C
Total Ativo		742.652,32 D
2	*** Passivo ***	742.652,32 C
2.01	Passivo Circulante	14.154,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.154,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.154,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.154,65 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	14.154,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	728.497,67 C
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.04	Reservas	28.924,88 C
2.07.04.01	Reservas	28.924,88 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 742.652,32 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 27

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	28.924,88 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	28.924,88 C
2.07.07	Outras Contas	549.572,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	549.572,79 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	549.572,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	549.572,79 C
Total Passivo		742.652,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 742.652,32 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS N°

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 28

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Estabelecimentos: 0001 - M L DE BRITO ARAUJO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	913.495,27
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	913.495,27
010.01.02	Serviços Prestados	913.495,27
3.01.01.01.01.0005	Serviços Prestados	913.495,27
(-) 020	Deduções da Receita	48.538,50
020.01	Impostos Faturados	48.538,50
020.01.02	ISS	8.261,42
3.01.01.01.03.0003	ISS Retido	8.261,42
020.01.05	Simples	40.277,08
3.01.01.01.03.0002	Simples	40.277,08
(=) 030	Receita Líquida	864.956,77
(-) 040	Custo Mercadorias e Serviços	268.015,50
040.02	Custo dos Serviços Prestados	268.015,50
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados	268.015,50
3.01.01.03.03.0007	Materiais Utilizados nos Serviços	124.632,50
3.01.01.03.03.0008	Locação Máquinas e Equipamentos	6.750,00
3.01.01.03.03.0009	Serviços Prestados	135.540,00
3.01.01.03.03.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.093,00
(=) 060	Lucro Bruto	596.941,27
(-) 070	Despesas Operacionais	18.443,60
070.01	Despesas Administrativas	17.314,64
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	17.314,64
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	360,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/Alimentação	155,41
3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas	83,65
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	758,46
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.457,00
3.01.01.07.01.0063	Despesas Uso ou Consumo	1.322,50
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	216,05
3.01.01.07.01.0068	Serviços Contábeis	10.360,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00
3.01.01.07.01.0075	CREA	401,57
070.03	Despesas Tributárias	740,86
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	740,86
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	740,86
070.04	Resultado Financeiro	388,10
070.04.02	Despesas Financeiras	388,10
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	388,10
3.01.01.09.01.0010	Tarifas Bancárias	388,10
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	578.497,67
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	578.497,67

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS N° 198

192
Rúbrica

Fim

Processo Administrativo
FLS N° 198
193
Ribeira

DLPA 12/2023

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 29

Fortes Contábil 7.214.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	578.497,67
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(28.924,88)
Transferência para Reservas	(28.924,88)
Legal	(28.924,88)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	549.572,79

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS N° 199
194
Ribeira

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 30

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil S/A	2	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica Federal	3	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco Inter	460	X	X		Devedora
1.01.01.02.02	Aplicações			X		Devedora
1.01.01.02.02.0001-2	BB Rende Facil	4	X	X		Devedora
1.01.01.02.02.0002-0	Aplicação CEF	461	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	5	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	cartao de credito	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0002-6	Fornecedores Diversos	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	INSS a Recuperar	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias/Materiais	22	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0002-3	Bonificações e Brindes	455	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	23	X	X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.15.09.01-3	Apuracao de Estoque	24	X	X		Credora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	25	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	26	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

200

195

Distribuição

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Pág.: 31

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	27	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	28	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	29	X	X		Devedora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	30	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	31	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas	32	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	33	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios	34	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de informática	35	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Consórcio Veículos	36	X	X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Deprec. Acum. s/Equip., Máquinas	37	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Deprec. Acum. s/Veículos	38	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0004-6	(-) Deprec. Acum. s/Móveis, Utensílios	39	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0005-4	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	40	X	X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do intangível			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	41	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	42	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	43	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	44	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	45	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	46	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	47	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	48	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	49	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	50	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	51	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	52	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	53	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	54	X	X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 301

Ribeira

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 32

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0002-2	IPÍ a Recolher	55	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	56	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	63	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	64	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	65	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	66	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	BB Giro	67	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0003-2	Cheque Especial	68	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0004-0	Empréstimo CEF	69	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	70	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	71	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	72	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	73	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	74	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	75	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	honorarios contabeis a pagar	76	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	77	X	X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	78	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	79	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	80	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	81	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	82	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	83	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	84	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	BB Giro PRONAMPE	454	X	X		Credora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 202
197
Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 33

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07.02	Parcelamentos			X		Credora
2.03.01.07.02.0001-3	Parcelamento Simples Nacional	456	X	X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	85	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	86	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	87	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	88	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	89	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	90	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	91	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	92	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	93	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	94	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0007-0	Reservas de Lucros para Expansão	95	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	96	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	97	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Resultado Operacional					-
3.01.01	Resultado Operacional Líquido					-
3.01.01.01	Receita Líquida Bens e Serviços					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Serviços Prestados	98	X			Credora
3.01.01.01.01.0019-7	Venda de Mercadoiras	99	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionai	100	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 203

Ritirada

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 34

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0002-1	Simplex	101	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	ISS Retido	102	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	COFINS	103	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Serviços e mercadorias Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Salários/Pro-Labore	104	X			Devedora
3.01.01.03.03.0002-7	13º Salário	105	X			Devedora
3.01.01.03.03.0003-5	INSS	106	X			Devedora
3.01.01.03.03.0004-3	FGTS	107	X			Devedora
3.01.01.03.03.0005-1	Férias	108	X			Devedora
3.01.01.03.03.0006-0	Rescisões Trabalhista	109	X			Devedora
3.01.01.03.03.0007-8	Materiais Utilizados nos Serviços	110	X			Devedora
3.01.01.03.03.0008-6	Locação Máquinas e Equipamentos	452	X			Devedora
3.01.01.03.03.0009-4	Serviços Prestados	457	X			Devedora
3.01.01.03.03.0010-8	Serviços Engenheiro	458	X			Devedora
3.01.01.03.03.0011-6	Combustíveis e Lubrificantes	459	X			Devedora
3.01.01.03.04	Custo das Mercadorias					Devedora
3.01.01.03.04.0001-3	Custo das Mercadorias Revendidas	453	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	111	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	112	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	113	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	114	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	115	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	116	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	117	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	118	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregado	119	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	120	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregados	121	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	122	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	123	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	124	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	125	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	126	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	127	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	128	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	129	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	130	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	131	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9249/95)	132	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	133	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Contribuição Sindical	134	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Despesas c/Alimentação	135	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	136	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	137	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	138	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	139	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	140	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instal	141	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenha Futeb Pro	142	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	143	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 199
Ribeira

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 35

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0029-0	Juros e Multas	144	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Depreciação e Amortização	145	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	146	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	147	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	148	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	149	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	150	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	151	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg	152	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	153	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	154	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	155	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Despesas c/Combustíveis	156	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	157	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	158	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	159	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	160	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	161	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	162	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	163	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	164	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	165	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	166	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	167	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	168	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	169	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	170	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	171	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	172	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	173	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	174	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	175	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Despesas Uso ou Consumo	176	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	177	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	178	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	179	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	180	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Serviços Contábeis	181	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	182	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	183	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	184	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	185	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	186	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica	187	X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	CREA	188	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	189	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Manutenção do Imobilizado	190	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Serviços					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	191	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	192	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	193	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	194	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	195	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Combustíveis	197	X			Devedora

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

205
200

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 36

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	198	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	199	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	200	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	201	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	202	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	203	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	204	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	205	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Alvará/IPTU	206	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	207	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	208	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg	209	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	210	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	indenizações Trabalhistas	211	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	212	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	213	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	214	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	215	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	216	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	217	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	218	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	219	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	220	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	221	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	222	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	223	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	224	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	225	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	226	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	227	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trad	228	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	229	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	230	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Taxas de cartão de crédito	231	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	232	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	233	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Encargos Financeiros	234	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	235	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Tarifas Bancárias	236	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	237	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	238	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqui	239	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	240	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	241	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	242	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilic	243	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	244	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Outras Receitas					-
3.01.03.01.01.0001-0	Bonificações e Brindes	245	X			-

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Pág.: 37

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01.01.0002-9	Descontos	246	X			-
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	247	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	248	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	249	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	250	X			-

Processo Administrativo
 FLS Nº 202
 202
 Rihdra

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M L DE BRITO ARAUJO.

Picos, 31/12/2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresário
CPF 038.322.403-90

IVANILDO JOSE DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 005303

Processo Administrativo
FLS Nº 208
203
Ritirada



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L DE BRITO ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/07/2024 16:22 SOB Nº
20240525337.
PROTOCOLO: 240525337 DE 01/07/2024. NIRE: 22101344200.
M L DE BRITO ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/07/2024
piauidigital.pi.gov.br

Processo Administrativo
FLS Nº 209
Rúbrica 204

Balanço Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08 Fortes Contábil 7.214.1
Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716
NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	742.652,32 D
1.01	Ativo Circulante	728.240,78 D
1.01.01	Disponibilidades	635.733,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	357.343,91 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	357.343,91 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	357.343,91 D
1.01.01.02	Bancos	278.389,45 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	36.285,55 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal	36.212,63 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Inter	72,92 D
1.01.01.02.02	Aplicações	242.103,90 D
1.01.01.02.02.0002	Aplicação CEF	242.103,90 D
1.01.03	Clientes	92.507,42 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	92.507,42 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	92.507,42 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	92.507,42 D
1.07	Ativo não Circulante	14.411,54 D
1.07.04	Imobilizado	14.411,54 D
1.07.04.01	Bens em Operação	15.170,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Prestação de Serviços	15.170,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios	8.620,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.550,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	758,46 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Comercialização	758,46 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Deprec. Acum. s/Móveis, Utensílios	430,98 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Deprec. Acum. s/Equip. Informática	327,48 C
Total Ativo		742.652,32 D
2	*** Passivo ***	742.652,32 C
2.01	Passivo Circulante	14.154,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.154,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.154,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.154,65 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	14.154,65 C
2.07	Patrimônio Líquido	728.497,67 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 742.652,32 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 026 a 027 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12409317554 em 02/07/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 205
205
Rúbrica

Balanco Patrimonial

Pág.: 2

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01	Capital Realizado	150.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	150.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	150.000,00 C
2.07.04	Reservas	28.924,88 C
2.07.04.01	Reservas	28.924,88 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	28.924,88 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	28.924,88 C
2.07.07	Outras Contas	549.572,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	549.572,79 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	549.572,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	549.572,79 C
Total Passivo		742.652,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 742.652,32 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 026 a 027 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12409317554 em 02/07/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS N°

[Assinatura]
[Assinatura] 206
Ritirica

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Estabelecimentos: 0001 - M L DE BRITO ARAUJO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Conta	Descrição	01/01/2023
		a
		31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	913.495,27
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	913.495,27
010.01.02	Serviços Prestados	913.495,27
3.01.01.01.01.0005	Serviços Prestados	913.495,27
(-) 020	Deduções da Receita	48.538,50
020.01	Impostos Faturados	48.538,50
020.01.02	ISS	8.261,42
3.01.01.01.03.0003	ISS Retido	8.261,42
020.01.05	Simplex	40.277,08
3.01.01.01.03.0002	Simplex	40.277,08
(=) 030	Receita Líquida	864.956,77
(-) 040	Custo Mercadorias e Serviços	268.015,50
040.02	Custo dos Serviços Prestados	268.015,50
3.01.01.03.03	Custo dos Serviços Prestados	268.015,50
3.01.01.03.03.0007	Materiais Utilizados nos Serviços	124.632,50
3.01.01.03.03.0008	Locação Máquinas e Equipamentos	6.750,00
3.01.01.03.03.0009	Serviços Prestados	135.540,00
3.01.01.03.03.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.093,00
(=) 060	Lucro Bruto	596.941,27
(-) 070	Despesas Operacionais	18.443,60
070.01	Despesas Administrativas	17.314,64
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	17.314,64
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	360,00
3.01.01.07.01.0019	Despesas c/Alimentação	155,41
3.01.01.07.01.0029	Juros e Multas	83,65
3.01.01.07.01.0030	Depreciação e Amortização	758,46
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.457,00
3.01.01.07.01.0063	Despesas Uso ou Consumo	1.322,50
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	216,05
3.01.01.07.01.0068	Serviços Contábeis	10.360,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00
3.01.01.07.01.0075	CREA	401,57
070.03	Despesas Tributárias	740,86
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	740,86
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	740,86
070.04	Resultado Financeiro	388,10
070.04.02	Despesas Financeiras	388,10
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	388,10

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 028 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob nº 12409317554 em 02/07/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 4

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Estabelecimentos: 0001 - M L DE BRITO ARAUJO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.09.01.0010	Tarifas Bancárias	388,10
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	578.497,67
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	578.497,67

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 028 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob nº 12409317554 em 02/07/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo
FLS Nº

[Assinatura]
Rethica

Fim

DLPA 12/2023

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 5

Fortes Contábil 7.214.1

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	578.497,67
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(28.924,88)
Transferência para Reservas	(28.924,88)
Legal	(28.924,88)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	549.572,79

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 029 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob nº 12409317554 em 02/07/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 6

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 7.214.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R FRANCISCO PROTA, Complemento: SALA B, N.º: 114, Bairro: CENTRO, Cidade: Picos, Estado: PI, CEP: 64600026, Telefone: (89) 8807716

NIRE: 22101344200 Data: 02/02/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EC	Endividamento Corrente 14.154,65 / 742.652,32 Representa o percentual da dívida corrente sobre todos os ativos da empresa. Fórmula = Passivo Circulante/Ativo Total.	c201/c1	0,02
EG	Endividamento Geral (14.154,65 + 0,00) / 742.652,32 Representa o percentual da dívida sobre todos os ativos da empresa que foram adquiridos tanto com capital próprio quanto com capital de terceiros. Fórmula = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo/Ativo Total.	(c201+c203)/c1	0,02
LC	Liquidez Corrente 728.240,78 / 14.154,65 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Fórmula = Ativo Circulante/Passivo Circulante.	c101/c201	51,45
LG	Liquidez Geral (728.240,78 + 0,00) / (14.154,65 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de Dívida Total. Quanto maior, melhor. Fórmula = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	51,45
SG	Solvência Geral 742.652,32 / (14.154,65 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Fórmula = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo, quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	52,47

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 026 e 027 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12409317554 em 02/07/2024.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2023

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresária
CPF 038.322.403-90

Ivanildo Jose de Araujo
Contabilista
CPF 462.370.623-00
CRC PI 5303/O-4

Fim

Processo Administrativo
FLS Nº 245
210
Rúbrica



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L DE BRITO ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
46237062300	IVANILDO JOSE DE ARAUJO

Processo Administrativo
FLS N° 216
211
Rúbrica



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2024 19:18 SOB N° 20240525370.
PROTOCOLO: 240525370 DE 02/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409330720. CNPJ DA SEDE: 49434127000108.
NIRE: 22101344200. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2024.
M L DE BRITO ARAUJO

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12509560440 em 12/06/2025, protocolo 250434105. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M L DE BRITO ARAUJO
Número de Registro:	22101344200
CNPJ:	49434127000108
Município:	Picos

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO	
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES	PI013736

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/06/2025 10:54 SOB Nº
20250434105.
PROTOCOLO: 250434105 DE 12/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509560440. NIRE: 22101344200.
M L DE BRITO ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 12/06/2025
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M L DE BRITO ARAUJO, município Picos, CNPJ nº 49.434.127/0001-08, Número de Registro (NIRE) 22101344200.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/02/2023

Ato constitutivo: 22101344200

Picos, 01/01/2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresário
CPF 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONCALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013736

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rúbrica

243

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 2 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
02/01/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		AQUISICAO DE VEICULO PARA IMOBILIZADO	0028	001	1	46.347,00	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		AQUISICAO DE VEICULO PARA IMOBILIZADO	0028	001	1		46.347,00
Totais do dia 02:						46.347,00	46.347,00
08/01/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1408	0028	001	1	1.100,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1408	0028	001	1		1.100,00
Totais do dia 08:						1.100,00	1.100,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 201656	0028	001	1	100,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 201656	0028	001	1		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N14	0028	001	1	78.543,03	
12/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N14	0028	001	1		78.543,03
Totais do dia 12:						78.543,03	78.543,03
19/01/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 54280	0028	001	1	100,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 54280	0028	001	1		100,00
Totais do dia 19:						100,00	100,00
23/01/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 55073	0028	001	1	100,00	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 55073	0028	001	1		100,00
Totais do dia 23:						100,00	100,00
24/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		DESP. ENERGIA 01/2024	0028	001	1	552,45	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESP. ENERGIA 01/2024	0028	001	1		552,45
Totais do dia 24:						552,45	552,45
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N15	0028	001	1	111.513,68	
29/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N15	0028	001	1		111.513,68
29/01/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1411	0028	001	3	8.500,75	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1411	0028	001	3		8.500,75
29/01/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 203759	0028	001	4	100,00	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 203759	0028	001	4		100,00
Totais do dia 29:						120.114,43	120.114,43
30/01/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						

Processo Administrativo
FLS Nº 214
214
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 3 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1412	0028	001	1	5.800,00	
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1412	0028	001	1		5.800,00
					Totais do dia 30:	5.800,00	5.800,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	11.412,74	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		11.412,74
31/01/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	2	23,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	2		23,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3	85.350,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3		85.350,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0077 - TAXAS DO CREA	TAXA DO CREA	0028	001	4	204,20	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TAXA DO CREA	0028	001	4		204,20
					Totais do dia 31:	96.989,94	96.989,94
					Totais do mês de Janeiro:	349.746,85	349.746,85
05/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	11.412,74	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		11.412,74
					Totais do dia 05:	11.412,74	11.412,74
07/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 4604	0028	001	1	4.368,00	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 4604	0028	001	1		4.368,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 4604	0028	001	2	4.368,00	
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 4604	0028	001	2		4.368,00
					Totais do dia 07:	8.736,00	8.736,00
13/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 02/2024	0028	001	1	417,43	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 02/2024	0028	001	1		417,43
					Totais do dia 23:	417,43	417,43
28/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 5996	0028	001	1	5.500,01	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 5996	0028	001	1		5.500,01
					Totais do dia 28:	5.500,01	5.500,01
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	4.406,90	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		4.406,90
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N16	0028	001	2	70.655,50	
29/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N16	0028	001	2		70.655,50

Processo Administrativo
FLS Nº 220
215
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 4 de 18
ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 7829	0028	001	3	153,50	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 7829	0028	001	3		153,50
29/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1419	0028	001	4	8.223,96	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1419	0028	001	4		8.223,98
29/02/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	5	100.350,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	5		100.350,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	6	4.368,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	6		4.368,00
Totais do dia 29:						188.157,88	188.157,88
Totais do mês de Fevereiro:						214.224,06	214.224,06
04/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1135790	0028	001	1	421,80	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1135790	0028	001	1		421,80
04/03/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 62187	0028	001	2	264,42	
04/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 62187	0028	001	2		264,42
Totais do dia 04:						686,22	686,22
06/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1130557	0028	001	1	1.166,20	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1130557	0028	001	1		1.166,20
Totais do dia 06:						1.166,20	1.166,20
07/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137032	0028	001	1	296,80	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137032	0028	001	1		296,80
07/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137046	0028	001	2	112,60	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137046	0028	001	2		112,60
Totais do dia 07:						409,40	409,40
08/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137677	0028	001	1	517,75	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137677	0028	001	1		517,75
08/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						

Processo Administrativo
FLS Nº 246
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 5 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137678	0028	001	2	917,63	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137678	0028	001	2		917,63
		Totais do dia 08:				1.435,38	1.435,38
09/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137895	0028	001	1	35,50	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1137895	0028	001	1		35,50
		Totais do dia 09:				35,50	35,50
14/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1139706	0028	001	1	291,00	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1139706	0028	001	1		291,00
		Totais do dia 14:				291,00	291,00
18/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	4.406,90	
18/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		4.406,90
		Totais do dia 18:				4.406,90	4.406,90
19/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 439228	0028	001	1	1.480,87	
19/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 439228	0028	001	1		1.480,87
		Totais do dia 19:				1.480,87	1.480,87
21/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1142113	0028	001	1	32,70	
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1142113	0028	001	1		32,70
		Totais do dia 21:				32,70	32,70
25/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 03/2024	0028	001	1	155,70	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 03/2024	0028	001	1		155,70
		Totais do dia 25:				155,70	155,70
		Totais do mês de Março:				10.099,87	10.099,87
15/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1149817	0028	001	3	334,20	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1149817	0028	001	3		334,20
		Totais do dia 15:				334,20	334,20
16/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 065	0028	001	1	1.709,35	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 065	0028	001	1		1.709,35

quinta-feira, 12 de junho de 2025

08:47:20

Processo Administrativo
FLS Nº 222
217
Rúbrica

Continua...

Livro Diário 2024 Nº. 2

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 6 de 18
ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						1.709,35	1.709,35
18/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 70665	0028	001	1	280,04	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 70665	0028	001	1		280,04
Totais do dia 16:						280,04	280,04
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N17	0028	001	1	116.941,38	
22/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N17	0028	001	1		116.941,38
22/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1152378	0028	001	2	35,90	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1152378	0028	001	2		35,90
Totais do dia 22:						116.977,28	116.977,28
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		NFSE N18	0028	001	1	107.543,38	
23/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		NFSE N18	0028	001	1		107.543,38
23/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3	94.035,50	
23/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3		94.035,50
Totais do dia 23:						201.578,88	201.578,88
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	14.293,64	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		14.293,64
30/04/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVICOS PRESTADOS	0028	001	2	26.875,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SERVICOS PRESTADOS	0028	001	2		26.875,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
		MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	3	2.312,10	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	3		2.312,10
30/04/2024	3.01.01.07.01.0077 - TAXAS DO CREA						
		TAXA DO CREA	0028	001	4	501,17	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TAXA DO CREA	0028	001	4		501,17
Totais do dia 30:						43.981,91	43.981,91
Totais do mês de Abril:						364.861,66	364.861,66
02/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		DESP. ENERGIA 04/2024	0028	001	1	29,79	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DESP. ENERGIA 04/2024	0028	001	1		29,79
Totais do dia 02:						29,79	29,79
11/05/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 66	0028	001	2	945,35	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 66	0028	001	2		945,35
Totais do dia 11:						945,35	945,35
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
quinta-feira, 12 de junho de 2025 08:47:20							

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 0223

Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 7 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	14.293,64	
		PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		14.293,64
					Totais do dia 20:	14.293,64	14.293,64
23/05/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 612	0028	001	2	1.040,00	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 612	0028	001	2		1.040,00
23/05/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 204134	0028	001	3	4.303,46	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 204134	0028	001	3		4.303,46
					Totais do dia 23:	5.343,46	5.343,46
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	1	4.600,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	1		4.600,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	2	3.438,90	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	2		3.438,90
31/05/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	8	187,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	8		187,00
					Totais do dia 31:	8.225,90	8.225,90
					Totais do mês de Maio:	28.838,14	28.838,14
03/06/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 204701	0028	001	1	818,10	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 204701	0028	001	1		818,10
03/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 05/2024	0028	001	2	42,83	
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 05/2024	0028	001	2		42,83
					Totais do dia 03:	860,93	860,93
14/06/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	1	256,06	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	1		256,06
					Totais do dia 14:	256,06	256,06
21/06/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6389	0028	001	1	3.791,61	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6389	0028	001	1		3.791,61
					Totais do dia 21:	3.791,61	3.791,61
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N19	0028	001	1	109.279,99	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N19	0028	001	1		109.279,99
28/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

quinta-feira, 12 de junho de 2025

08:47:20

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 8 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 06/2024	0028	001	2	27,96	
		DESP. ENERGIA 06/2024	0028	001	2		27,96
					Totais do dia 28:	109.307,95	109.307,95
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	7.168,79	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		7.168,79
30/06/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6407	0028	001	2	3.676,75	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6407	0028	001	2		3.676,75
30/06/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	3	4.000,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	3		4.000,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0077 - TAXAS DO CREA	TAXA DO CREA	0028	001	4	262,55	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TAXA DO CREA	0028	001	4		262,55
30/06/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	5	285,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	5		285,00
					Totais do dia 30:	15.393,09	15.393,09
					Totais do mês de Junho:	129.609,64	129.609,64
05/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6444	0028	001	1	874,50	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6444	0028	001	1		874,50
					Totais do dia 05:	874,50	874,50
10/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 629	0028	001	1	11.941,00	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 629	0028	001	1		11.941,00
					Totais do dia 10:	11.941,00	11.941,00
15/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1184273	0028	001	1	2.731,60	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1184273	0028	001	1		2.731,60
					Totais do dia 15:	2.731,60	2.731,60
22/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	1	277,00	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	1		277,00
					Totais do dia 22:	277,00	277,00
26/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	7.168,79	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		7.168,79
26/07/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas	MULTAS DO SIMPLES NACIONAL	0028	001	2	94,63	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo Administrativo
FLS Nº 225
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 9 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MULTAS DO SIMPLES NACIONAL	0028	001	2		94,63
					Totais do dia 26:	7.263,42	7.263,42
29/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 07/2024	0028	001	1	27,45	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 07/2024	0026	001	1		27,45
					Totais do dia 29:	27,45	27,45
31/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	1	204,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	1		204,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	2	1.500,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	2		1.500,00
					Totais do dia 31:	1.704,00	1.704,00
					Totais do mês de Julho:	24.818,97	24.818,97
07/08/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 20139	0028	001	1	6.937,70	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 20139	0028	001	1		6.937,70
					Totais do dia 07:	6.937,70	6.937,70
11/08/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	1	255,10	
11/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	1		255,10
					Totais do dia 11:	255,10	255,10
13/08/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6603	0028	001	1	40.330,35	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 6603	0028	001	1		40.330,35
					Totais do dia 13:	40.330,35	40.330,35
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N22	0028	001	1	241.280,63	
29/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N22	0028	001	1		241.280,63
					Totais do dia 29:	241.280,63	241.280,63
30/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 08/2024	0028	001	1	27,87	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 08/2024	0028	001	1		27,87
					Totais do dia 30:	27,87	27,87
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	15.684,34	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		15.684,34
31/08/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	2	6.967,70	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	2		6.967,70
31/08/2024	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3	187,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3		187,00

quinta-feira, 12 de junho de 2025

08:47:20

Continua...

Processo Administrativo
FLS Nº 220
Rúbrica

Livro Diário 2024 N°. 2

Pag.: 10 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
Totais do dia 31:						22.839,04	22.839,04
Totais do mês de Agosto:						311.670,69	311.670,69
04/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	15.684,34	
04/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		15.684,34
Totais do dia 04:						15.684,34	15.684,34
05/09/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	1	255,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	1		255,00
Totais do dia 05:						255,00	255,00
18/09/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	0028	001	1	312,08	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMBUSTIVEL	0028	001	1		312,08
Totais do dia 18:						312,08	312,08
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N23	0028	001	1	120.250,45	
20/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N23	0028	001	1		120.250,45
Totais do dia 20:						120.250,45	120.250,45
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N24	0028	001	1	19.013,50	
25/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N24	0028	001	1		19.013,50
Totais do dia 25:						19.013,50	19.013,50
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	21.161,42	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		21.161,42
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N25	0028	001	2	167.618,02	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N25	0028	001	2		167.618,02
30/09/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3	187,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	3		187,00
Totais do dia 30:						188.966,44	188.966,44
Totais do mês de Setembro:						344.481,81	344.481,81
01/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 09/2024	0028	001	1	19,05	
01/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 09/2024	0028	001	1		19,05
Totais do dia 01:						19,05	19,05
08/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 31	0028	001	1	4.949,01	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 31	0028	001	1		4.949,01
08/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N	0028	001	2	19.000,00	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N	0028	001	2		19.000,00

quinta-feira, 12 de junho de 2025

08:47:20

Continua...

Processo Administrativo
FLS N°

Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 11 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
Totais do dia 08:						23.949,01	23.949,01
22/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	PG SIMPLES NACIONAL MES		0028	001	1	21.161,42	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG SIMPLES NACIONAL MES		0028	001	1		21.161,42
22/10/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
	MULTAS DO SIMPLES NACIONAL		0028	001	3	69,83	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MULTAS DO SIMPLES NACIONAL		0028	001	3		69,83
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N26		0028	001	4	14.549,75	
22/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	NFSE N26		0028	001	4		14.549,75
Totais do dia 22:						35.781,00	35.781,00
25/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1221062		0028	001	1	72,05	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1221062		0028	001	1		72,05
25/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 512		0028	001	2	19.570,00	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 512		0028	001	2		19.570,00
25/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
	COMBUSTIVEL		0028	001	3	21,18	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMBUSTIVEL		0028	001	3		21,18
Totais do dia 25:						19.663,23	19.663,23
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	SIMPLES NACIONAL MES		0028	001	1	1.016,77	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	SIMPLES NACIONAL MES		0028	001	1		1.016,77
31/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	DESP. ENERGIA 10/2024		0028	001	2	29,09	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	DESP. ENERGIA 10/2024		0028	001	2		29,09
31/10/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	SERVICOS PRESTADOS		0028	001	3	18.483,33	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	SERVICOS PRESTADOS		0028	001	3		18.483,33
31/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA		0028	001	4	4.949,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA		0028	001	4		4.949,00
Totais do dia 31:						24.478,19	24.478,19
Totais do mês de Outubro:						103.890,48	103.890,48
01/11/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 214130		0028	001	1	3.208,25	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 214130		0028	001	1		3.208,25
Totais do dia 01:						3.208,25	3.208,25

12/11/2024 1.01.01.01.01.0001 - Caixa

quinta-feira, 12 de junho de 2025

08:47:20

Continua...

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 12 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006	NFSE N28 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0028	001	1	56.300,00	
12/11/2024	1.01.01.01.01.0001	NFSE N28 Caixa	0028	001	1		56.300,00
12/11/2024	3.01.01.01.01.0006	NFSE N29 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0028	001	2	7.340,32	
		NFSE N29	0028	001	2		7.340,32
Totais do dia 12:						63.640,32	63.640,32
14/11/2024	2.01.01.03.03.0010	PG SIMPLES NACIONAL MES Simples a Recolher	0028	001	1	1.016,77	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001	PG SIMPLES NACIONAL MES Caixa	0028	001	1		1.016,77
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006	NFSE N30 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0028	001	2	14.235,00	
		NFSE N30	0028	001	2		14.235,00
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001	NFSE N31 Caixa	0028	001	3	44.905,00	
		NFSE N31	0028	001	3		44.905,00
Totais do dia 14:						60.156,77	60.156,77
18/11/2024	3.01.01.07.01.0076	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES COMBUSTIVEL	0028	001	1	280,11	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001	COMBUSTIVEL Caixa	0028	001	1		280,11
Totais do dia 18:						280,11	280,11
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001	NFSE N32 Caixa	0028	001	1	22.800,50	
25/11/2024	3.01.01.01.01.0006	NFSE N32 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0028	001	1		22.800,50
Totais do dia 25:						22.800,50	22.800,50
26/11/2024	3.01.01.07.01.0075	MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1232597	0028	001	1	2.825,40	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 1232597 Caixa	0028	001	1		2.825,40
Totais do dia 26:						2.825,40	2.825,40
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001	NFSE N33 Caixa	0028	001	1	9.502,89	
28/11/2024	3.01.01.01.01.0006	NFSE N33 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0028	001	1		9.502,89
Totais do dia 28:						9.502,89	9.502,89
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	11.134,73	
30/11/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		11.134,73
30/11/2024	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício SERVICOS PRESTADOS	0028	001	2	20.483,33	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	SERVICOS PRESTADOS Caixa	0028	001	2		20.483,33
30/11/2024	3.01.01.07.01.0075	MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	3	4.798,80	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA Caixa	0028	001	3		4.798,80

Processo Administrativo
FLS Nº 229
223
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 13 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL

ARIONETE

Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
Totais do dia 30:						36.416,86	36.416,86
Totais do mês de Novembro:						198.831,10	198.831,10
01/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES						
	COMBUSTIVEL		0028	001	1	300,00	
01/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMBUSTIVEL		0028	001	1		300,00
Totais do dia 01:						300,00	300,00
02/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	DESP. ENERGIA 11/2024		0028	001	1	28,68	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	DESP. ENERGIA 11/2024		0028	001	1		28,68
Totais do dia 02:						28,68	28,68
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N34		0028	001	2	17.706,84	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	NFSE N34		0028	001	2		17.706,84
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N35		0028	001	3	59.958,95	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno						
	NFSE N35		0028	001	3		59.958,95
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N36		0028	001	4	70.556,63	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	NFSE N36		0028	001	4		70.556,63
03/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	NFSE N37		0028	001	5	100.460,45	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	NFSE N37		0028	001	5		100.460,45
Totais do dia 03:						248.682,87	248.682,87
04/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	PG SIMPLES NACIONAL MES		0028	001	1	11.134,73	
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG SIMPLES NACIONAL MES		0028	001	1		11.134,73
Totais do dia 04:						11.134,73	11.134,73
05/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 45		0028	001	1	1.430,00	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 45		0028	001	1		1.430,00
Totais do dia 05:						1.430,00	1.430,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 4255		0028	001	1	700,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 4255		0028	001	1		700,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 15		0028	001	2	1.248,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 15		0028	001	2		1.248,00
Totais do dia 16:						1.948,00	1.948,00
17/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 333		0028	001	1	9.480,00	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 333		0028	001	1		9.480,00
Totais do dia 17:						9.480,00	9.480,00
27/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA						

quinta-feira, 12 de junho de 2025

08:47:20

Continua...

Processo Administrativo
 FLS Nº 230
 224
 Rubrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 14 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Histonco	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
27/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 071	0028	001	1	2.229,35	
		MATERIAIS UTILIZADO NA OBRA N 071	0028	001	1		2.229,35
					Totais do dia 27:	2.229,35	2.229,35
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1	19.038,34	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL MES	0028	001	1		19.038,34
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	NFSE N39	0028	001	2	23.120,45	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSE N39	0028	001	2		23.120,45
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	DESP. ENERGIA 12/2024	0028	001	3	26,88	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESP. ENERGIA 12/2024	0028	001	3		26,88
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	4	19.183,36	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	4		19.183,36
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	5	1.120,76	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAS UTILIZADI NA MAO DE OBRA	0028	001	5		1.120,76
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - TAXAS DO CREA	TAXA DO CREA	0028	001	6	262,55	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TAXA DO CREA	0028	001	6		262,55
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	CONTABILIDADE ANO 2024	0028	001	7	5.188,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	CONTABILIDADE ANO 2024	0028	001	7		5.188,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	9	187,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVICOS PRESTADOS	0028	001	9		187,00
31/12/2024	2.07.01.01.02.0003 - LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIOS	0028	001	12	400.000,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIOS	0028	001	12		400.000,00
31/12/2024	2.01.01.17.01.0008 - LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIOS	0028	001	13	400.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DISTRIBUICAO DE LUCROS A SOCIOS	0028	001	13		400.000,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	1.584.076,34	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	164,46	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	285,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	1.230,47	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	1.385,18	

Processo Administrativo
FLS Nº 031
Rúbrica

Livro Diário 2024 Nº. 2

Pag.: 15 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	5.188,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	51.801,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	105.317,67	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	172.251,07	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	370.108,52	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14	876.344,77	
31/12/2024	2.07.01.01.02.0003 - LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		876.344,77
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		105.317,67
31/12/2024	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		370.108,52
31/12/2024	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		285,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0029 - Multas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		164,46
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		1.385,18
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		5.188,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		172.251,07
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		51.801,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0077 - TAXAS DO CREA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		1.230,47
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0028	001	14		1.584.076,34
Totais do dia 31:						4.036.280,02	4.036.280,02
Totais do mês de Dezembro:						4.311.513,65	4.311.513,65

Processo Administrativo
FLS Nº 232
226
Fim
Rubrica

Balanco Patrimonial

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Pag.: 16 de 18
ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	545.383,11 D
1.01	Ativo Circulante	499.036,11 D
1.01.01	Disponibilidades	499.036,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	499.036,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	499.036,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	499.036,11 D
1.07	Ativo não Circulante	46.347,00 D
1.07.04	Imobilizado	46.347,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.347,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	46.347,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	46.347,00 D
Total Ativo		545.383,11 D
2	*** Passivo ***	545.383,11 C
2.01	Passivo Circulante	19.038,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.038,34 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.038,34 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.038,34 C
2.01.01.03.03.0010	Simplies a Recolher	19.038,34 C
2.07	Patrimônio Líquido	526.344,77 C
2.07.01	Capital Realizado	526.344,77 C
2.07.01.01	Capital Social	526.344,77 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior	476.344,77 C
2.07.01.01.02.0003	LUCRO DO EXERCICIO	476.344,77 C
Total Passivo		545.383,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 545.383,11 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Onze Centavos) .

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
EMPRESÁRIA
CPF: 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI. 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 233
207
Ribeira

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 17 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
 Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
 NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

ARIONETE
 Fortes Contábil 8.10.0

Estabelecimentos: 0028 - M L ARAUJO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.584.076,34
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.584.076,34
010.01.03	Vendas de Serviços	1.584.076,34
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.584.076,34
(-) 020	Deduções da Receita	105.317,67
020.01	Impostos Faturados	105.317,67
020.01.05	Simples	105.317,67
3.01.01.01.03.0007	Simples	105.317,67
(=) 030	Receita Líquida	1.478.758,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.478.758,67
(-) 070	Despesas Operacionais	602.413,90
070.01	Despesas Administrativas	602.413,90
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	602.413,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	370.108,52
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	285,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	164,46
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.385,18
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.188,00
3.01.01.07.01.0075	MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	172.251,07
3.01.01.07.01.0076	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	51.801,20
3.01.01.07.01.0077	TAXAS DO CREA	1.230,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	876.344,77
(=) 150	Res. Antes imp.Renda e Contrib. Social	876.344,77
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	876.344,77

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
 EMPRESÁRIA
 CPF: 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
 CONTADORA
 CPF: 070.516.903-02
 CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
 FLS N° 234
 208
 Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário 2024 Nº. 2)

Pag.: 18 de 18

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Mês/Ano: 12/2024
NIRE 22101344200 DATA 02/02/2023

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.478.758,67 / 545.383,11 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,71
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO [(19.038,34 + 0,00)]/(499.036,11) QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA DE CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS, QUANTO MENOR, MELHOR	[(c201+c203)]/(c101)	0,04
GEC	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 19.038,34 / 499.036,11 QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA O CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR MELHOR	c201/c101	0,04
ILC	INDICE E LIQUIDEZ CORRENTE 499.036,11 / 19.038,34 QUANTO A EMPRESA POSSUI DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$ 1,00 DE PASSIVO CIRCULANTE. QUANTO MAIOR, MELHOR	c101/c201	26,21
ILG	INDICE3 DE LIQUIDEZ GERAL [(499.036,11 + 46.347,00)]/(19.038,34 + 0,00) QUANTO A EMPRESA POSSUI DE ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA TOTAL	[(c101+c107)]/(c201+c203)	28,65
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 499.036,11 / 19.038,34 + 0,00 QUANTO A EMPRESA DEMOSTRA NO CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIMENTO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MAIOR, MELHOR	c101/c201+c203	26,21
LS	Liquidez Seca (499.036,11 - 0,00)/ 19.038,34 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	26,21
ML	Margem Líquida (876.344,77 / 1.478.758,67)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	59,26
RA	Rentabilidade do Ativo (876.344,77 / 545.383,11)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	160,68

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
EMPRESÁRIA
CPF: 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 205
229
Rthrice

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M L DE BRITO ARAÚJO.

Picos, 31/12/2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
Empresário
CPF 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONCALVES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013736

Processo Administrativo
FLS Nº 230

Rúbrica 230



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M L DE BRITO ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES

Processo Administrativo

FLS N°

Rúbrica



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/06/2025 10:54 SOB N°
20250434105.
PROTOCOLO: 250434105 DE 12/06/2025. NIRE: 22101344200.
M L DE BRITO ARAUJO

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 12/06/2025
piauidigital.pi.gov.br

Balanço Patrimonial

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023

Pag.: 1 de 1
ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	545.383,11 D
1.01	Ativo Circulante	499.036,11 D
1.01.01	Disponibilidades	499.036,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	499.036,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	499.036,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	499.036,11 D
1.07	Ativo não Circulante	46.347,00 D
1.07.04	Imobilizado	46.347,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.347,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	46.347,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veiculos	46.347,00 D
Total Ativo		545.383,11 D
2	*** Passivo ***	545.383,11 C
2.01	Passivo Circulante	19.038,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.038,34 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.038,34 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.038,34 C
2.01.01.03.03.0010	Simplies a Recoiner	19.038,34 C
2.07	Patrimônio Líquido	526.344,77 C
2.07.01	Capital Realizado	526.344,77 C
2.07.01.01	Capital Social	526.344,77 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior	476.344,77 C
2.07.01.01.02.0003	LUCRO DO EXERCICIO	476.344,77 C
Total Passivo		545.383,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 545.383,11 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Onze Centavos) .
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 16 a 16 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12509560440 em 12/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
EMPRESÁRIA
CPF: 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 238
Rúbrica 232

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Pag.: 2 de 2

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
NIRE: 22101344200 - Data: 02/02/2023
Estabelecimentos: 0028 - M L ARAUJO ; Centros de Resultado: 001 - Geral

ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

		01/01/2024
		a
Conta	Descrição	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.584.076,34
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.584.076,34
010.01.03	Vendas de Serviços	1.584.076,34
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno	1.584.076,34
(-) 020	Deduções da Receita	105.317,67
020.01	Impostos Faturados	105.317,67
020.01.05	Simples	105.317,67
3.01.01.01.03.0007	Simples	105.317,67
(=) 030	Receita Líquida	1.478.758,67
(=) 060	Lucro Bruto	1.478.758,67
(-) 070	Despesas Operacionais	602.413,90
070.01	Despesas Administrativas	602.413,90
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	602.413,90
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	370.108,52
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	285,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	164,46
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.385,18
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.188,00
3.01.01.07.01.0075	MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA	172.251,07
3.01.01.07.01.0076	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	51.801,20
3.01.01.07.01.0077	TAXAS DO CREA	1.230,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	876.344,77
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	876.344,77
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	876.344,77

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 16 a 18 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 12509560440 em 12/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
EMPRESÁRIA
CPF: 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 239
233
Rúbrica

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: ANTONIO OTACILIO SILVA LEAL
Empresa: M L DE BRITO ARAUJO - CNPJ: 49.434.127/0001-08
Mês/Ano: 12/2024
NIRE 22101344200 DATA 02/02/2023

Pag.: 3 de 3
ARIONETE
Fortes Contábil 8.10.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.478.758,67 / 545.383,11 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	2,71
GE	GRAU DE ENDIVIDAMENTO [(19.038,34 + 0,00)]/(499.036,11) QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA DE CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS, QUANTO MENOR, MELHOR	[(c201+c203)]/(c101)	0,04
GEC	GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE 19.038,34 / 499.036,11 QUANTO A EMPRESA DEMONSTRA O CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIDO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MENOR MELHOR	c201/c101	0,04
ILC	INDICE E LIQUIDEZ CORRENTE 499.036,11 / 19.038,34 QUANTO A EMPRESA POSSUI DE ATIVO CIRCULANTE PARA CADA R\$ 1,00 DE PASSIVO CIRCULANTE. QUANTO MAIOR, MELHOR	c101/c201	26,21
LG	INDICE3 DE LIQUIDEZ GERAL [(499.036,11 + 46.347,00)]/(19.038,34 + 0,00) QUANTO A EMPRESA POSSUI DE ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R\$ 1,00 DE DIVIDA TOTAL	[(c101+c107)]/(c201+c203)	28,65
ISG	INDICE DE SOLVENCIA GERAL 499.036,11 / 19.038,34 + 0,00 QUANTO A EMPRESA DEMOSTRA NO CAPITAL DE TERCEIROS INVESTIMENTO EM SEUS NEGOCIOS. QUANTO MAIOR, MELHOR	c101/c201+c203	26,21
LS	Liquidez Seca (499.036,11 - 0,00)/ 19.038,34 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	26,21
ML	Margem Líquida (876.344,77 / 1.478.758,67)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	59,26
RA	Rentabilidade do Ativo (876.344,77 / 545.383,11)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	160,68

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 16 a 18 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí,
sob nº 12509560440 em 12/06/2025.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente

Picos-PI, 31 de Dezembro de 2024

MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
EMPRESÁRIA
CPF: 038.322.403-90

ARIONETE DA SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CPF: 070.516.903-02
CRC/PI: 013736/O-1

Processo Administrativo
FLS Nº 234
Ritorno

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa M L DE BRITO ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03832240390	MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO
07051690302	ARIONETE DA SILVA GONCALVES


Processo Administrativo
FLS N° 244
Rúbrica 235



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 09:34 SOB N° 20250418460.
PROTOCOLO: 250418460 DE 17/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509886958. CNPJ DA SEDE: 49434127000108.
NIRE: 22101344200. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2025.
M L DE BRITO ARAUJO

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI - PI

DISPENSA ELETRÔNICA DL N° 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na CE n° 006/2025, instaurado pelo Município de, as afirmações abaixo;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei n° 14.133/2021;
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação;
- Não tem entre seus sócios ou dirigentes servidores da Administração Pública;
- O enquadramento na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006;
- O pleno conhecimento e subordinação às condições gerais da contratação, direcionado aos princípios da boa-fé objetiva e interesse público, inerentes aos procedimentos de contratação pública;
- O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitada Previdência Social, de que trata o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21;
- Inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;
- O cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021, no que tange à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- Declaração a elaboração independente de proposta;
- Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o município contratante;
- Que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração contratante estando de pleno acordo com as condições estabelecidas, às quais se submete incondicional e integralmente;
- Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o município contratante.


Picos - PI, 15 de setembro de 2025

M L DE BRITO
ARAUJO:494341270
00108

Assinado de forma digital por M L
DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.15 23:26:58 -03'00'

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CNPJ n° 49.434.127/0001-08
Maria Laura de Brito Araújo
CPF: 038.322.403-90
Sócia Administrador

Processo Administrativo
FLS N° 236
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

M L DE BRITO
ARAUJO:4943
4127000108
Assinado de forma
digital por M L DE BRITO
ARAUJO:494341270001
08
Dados: 2025.09.16
07:33:17 -03'00'

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUI - PI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DL Nº 018/2025**

DATA E HORA: 04/09/2025 ÀS 08:30 HRS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.**

PROPOSTA INICIAL

Processo Administrativo
FLS Nº 237
Rúbrica

A empresa M L DE BRITO ARAUJO, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Bairro Centro – Picos-PI, CEP: 64.600-026, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08 vem declarar para fins de participação do certame, sob as penalidades da lei que:

Declaro expressamente os preços contidos na proposta incluem todas as despesas diretas e indiretas, todos os custos, impostos (inclusive I.P.I., ICMS, se for o caso), taxas, benefícios e constituirá a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do serviço, incluídos ainda, todas as despesas decorrentes de transporte, taxas, fretes, entregas, descontos, bonificações, inclusive custo do orçamento, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas, encargos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

Declaramos ainda que:

- Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação;
- Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera (administração pública federal, estadual, municipal e do distrito federal), ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;
- Nos preços unitários propostos, então incluídos materiais, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem de solo, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;
- Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no

que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

- Que não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;
- Que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados;
- Que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;
- Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- O compromisso de fornecimento dos serviços, sem custos adicionais e independentes da quantidade dentro do Município Contratante;
- De que o prestador de serviços e que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração referidas neste Edital e respectivos Anexos;
- De que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;
- Declaro expressamente de aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL;
- Que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras de suas instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro;
- Que a empresa verificou todas as informações do Edital, Projeto Básico e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste procedimento;
- Declara que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Declara a inexistência de servidores públicos municipais no quadro de pessoal;
- Declara a Elaboração Independente de Proposta;
- Declara o conhecimento dos detalhes executivos;
- Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência;
- Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista com o contratante;
- Declaro de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto;
- Condições de Pagamento: Conforme o Edital;
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos;
- O prazo de execução do objeto é conforme Edital;
- O prazo de validade da proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de apresentação das propostas à Comissão Permanente

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica

de Licitações, podendo ser prorrogados por solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL;

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos)

Picos – PI, 15 de Setembro de 2025

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:33:01
-03'00'

M L DE BRITO ARAUJO – ME
CNPJ nº 49.434.127/0001-08
Maria Laura de Brito Araújo
CPF: 038.322.403-90
Sócia Administrador

Processo Administrativo
FLS N° 245
239
Rúbrica

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Freire, 114, Sala D,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabrilome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Obra
READEQUADA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitários dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2.809,49	4,52 %
2	INFRAESTRUTURA	1	43.669,80	70,21 %
3	RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	1	11.698,49	18,81 %
4	TRANSPORTE DOS BUEIROS	1	355,38	0,57 %
5	TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO	1	3.670,00	5,90 %

Total sem BDI 49.420,54
Total do BDI 12.782,62
Total Geral 62.203,16

M L DE BRITO
Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
7000108
Data: 2023.09.10 07:33:50
-03'00"

Processo Administrativo
FLS N° 246
240
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala D,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabruto@gmail.com
CEP: 64.600-026

Obra
READEQUADA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos B.D.I.
SINAPI - 05/2025 - Piauí 25,96%
SICRO3 - 04/2025 -
Piauí
ORSE - 04/2025 -
Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.809,49	2.809,49	4,52 %
1.1	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	40	7,59	9,56	382,40	0,61 %
1.2	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	433,95	546,60	1.093,20	1,76 %
1.3	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	34	0,50	0,62	21,08	0,03 %
1.4	13 ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	3,74	265,72	334,70	1.251,77	2,01 %
1.5	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67,08	0,73	0,91	61,04	0,10 %
2		INFRAESTRUTURA		1		43.669,80	43.669,80	70,21 %
2.1	4805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	125	6,43	8,09	1.011,25	1,63 %
2.2	5501878 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	125	10,47	13,18	1.647,50	2,65 %
2.3	5502642 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	144	8,77	11,04	1.589,76	2,56 %
2.4	C3319 SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	7,2	7,76	9,77	70,34	0,11 %
2.5	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	45,5	428,08	539,20	24.533,60	39,44 %
2.6	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	96	100,57	126,67	12.160,32	19,55 %
2.7	92266 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	11,9	177,27	223,28	2.657,03	4,27 %
3		RECUPERAÇÃO DE BUEIROS		1		11.698,49	11.698,49	18,81 %
3.1	0804233 SICRO3	Boca de BDT C D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1	2.397,71	3.020,15	3.020,15	4,86 %
3.2	0804191 SICRO3	Corpo de BDT C D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2	1.640,01	2.065,75	4.131,50	6,64 %
3.3	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	8,64	100,57	126,67	1.094,42	1,76 %
3.4	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,88	951,70	1.198,76	3.452,42	5,55 %
4		TRANSPORTE DOS BUEIROS		1		355,38	355,38	0,57 %
4.1	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	170,29	0,73	0,91	154,96	0,25 %
4.2	5914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	29,01	2,42	3,04	88,19	0,14 %
4.3	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	138,56	0,65	0,81	112,23	0,18 %
5		TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO		1		3.670,00	3.670,00	5,90 %
5.1	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4032,97	0,73	0,91	3.670,00	5,90 %

Total sem BDI 49.420,54
Total do BDI 12.782,62
Total Geral 62.203,16

M L DE BRITO
ARAUJO:4943
4127000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16
07:34:00 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Piota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Comprimento	Largura	Altura	Área (m²)	Volume (m³)	Total Parcial	Total Geral
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1,1	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	m²		10,00	4,00					40,00
1,2	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m²		2,00		1,00				2,00
1,3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2	8,50	2,00		34,00			
1,4	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	1	3,60	2,00	0,12	0,86			3,74
					1	3,60	2,00	0,40	2,88			
1,5	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm								67,08
2			INFRA ESTRUTURA									
2,1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1	6,00	5,00	1,25		37,50		
2,2	5501676	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em terreno natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1	6,00	5,00	1,25		37,50		
2,3	5502642	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1	6,00	6,00	1,20		43,20		
2,4	C3319	SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m²	2	1,80	2,00		7,20			
2,5	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	2	5,00	1,00	4,30		43,00		45,50
			ALAS		2	2,50	0,50	0,50		1,25		
			ALAS		2	2,50	0,50	0,50		1,25		
2,6	C0328	SEINFRA	Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. De aquisição	m³	2	12,00	4,00		1,00	96,00		
2,7	92266	SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020	m²	2	5,00		0,35		3,50		11,90
					7	1,00		1,20		8,40		
3			RECUPERAÇÃO DE BUEIROS									
3,1	804233	SICRO3	Boca de BstC D = 1,00 m - escondida 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1							
3,2	804191	SICRO3	Corpo de BstC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2	1,00						2,00
3,3	C0328	SEINFRA	Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. De aquisição	m³	1	7,20			1,20	8,64		
3,4	102476	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m³	1	3,60	4,00	0,20		2,88		

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000
108

Assinado de forma digital por M L
DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:34:11 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 248

242
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 40.424.127/0001-02
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

QUADRO DE MOMENTOS DE TRANSPORTES - BUEIROS

Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav.

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE		PESO A TRANSPORTAR (t)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE
	DISCRIMINAÇÃO				FATOR	UNIDADE			
Corpo de BSTC Ø = 1,00m AC/BC/PC									
		BRITA	3,000	m	0,9805	t/m	2,94	15,06	44,30
		AREIA	3,000	m	1,7032	t/m	5,11	12,06	61,62
		RACHÃO	3,000	m	0,6345	t/m	1,90	2,46	4,68

Boca de BSTC Ø = 1,00m AC/BC/PC Boca de BSTC Ø = 1,00m AC/BC/PC

804233

		BRITA	1,800	und	3,6403	t/und	6,55	3,12	20,44
		AREIA	1,800	und	2,6449	t/und	4,76	6,24	29,71
		RACHÃO	1,800	und	1,2977	t/und	2,34	4,08	9,53

TOTAL BRITA: 64,74
TOTAL AREIA: 91,33
TOTAL RACHÃO: TOTAL 14,21
TOTAL 170,29

5914584 Transporte com caminhão carroceria com guindauto 20 t.m - rodovia em leito natural (manilhas)

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE		PESO A TRANSPORTAR (t)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE
					FATOR	UNIDADE			
Corpo de BSTC Ø = 0,80m AC/BC/PC 0804029		MANILHA	4	m	2,020	t/m	8,104	3,58	29,01232

TOTAL 29,01

5914479 Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE UTILIZAÇÃO		PESO A TRANSPORTAR (t)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (t.km)
					FATOR	UNIDADE			
804029	Corpo de BSTC Ø =	CIMENTO	15,000	m	0,6146	t/m	9,22	5,000	46,10
		MADEIRA	11,000	m	0,0056	t/m	0,06	2,500	0,15
		AÇO	12,000	m	0,0341	t/m	0,41	3,000	1,23
804101	Boca de BDTC Ø =	CIMENTO	15,000	und	1,1943	t/und	17,91	5,000	89,57
		MADEIRA	11,000	und	0,0550	t/m	0,61	2,500	1,51

TOTAL MADEIRA: 1,67
TOTAL CIMENTO: 135,67
TOTAL VERGALHÕES: 1,23
TOTAL: 138,56

M L DE BRITO
ARAÚJO:49434127
000100

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAÚJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:34:21
+03'00

Processo Administrativo
FLS N° 249
243
Rúbrica

QUADRO DE MOMENTOS DE TRANSPORTES - MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO

Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav.

CÓDIGO AUXILIAR	TAREFA OU SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	FATOR DE UTILIZAÇÃO		PESO/m² (T)	PESO A TRANSPORTAR (T)	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSPORTE
	DISCRIMINAÇÃO				FATOR	UNIDADE				
CONCRETO CICLÓPICO										
1106165	Concreto Ciclópico	BRITA I	5,00	m³	0,36754	m³	1,5	2,76	50,000	137,83
		BRITA II	5,00	m³	0,36754	m³	1,5	2,76	50,000	137,83
		AREIA	12,000	m³	0,6333	m³	1,4	10,64	20,000	212,79
		RACHÃO	3,000	m³	0,5260	m³	1,6	2,52	4,500	11,36
		CIMENTO	30,00	m³	0,2822	t/m³		8,47	45,600	386,05

TOTAL BRITA I: 137,83
TOTAL BRITA II: 137,83
TOTAL AREIA: 212,79
TOTAL RACHÃO: 11,36
TOTAL CIMENTO: 386,05
TOTAL: 885,86

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital
 por M L DE BRITO
 ARAUJO:49434127000108
 Dados: 2025.09.16 07:34:33
 -03'00'

Processo Administrativo

FLS N°

Ritória



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Composições Analíticas com Preço Unitário
READEQUADA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	0	m²	1,0000000	7,59	7,59
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0120000	15,81	0,18
Insumo	I0101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material	KG	0,0200000	20,21	0,40
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1300000	20,26	2,63
Insumo	I1691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	0,0400000	14,97	0,59
Insumo	I2429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material	m²	0,0090000	34,08	0,30
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1300000	26,86	3,49
MO sem LS =>				6,12	LS =>	0,00	6,12
Valor do BDI =>				1,97	Valor com BDI =>		9,56

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	433,95	433,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	21,25	23,77
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	24,83	12,41
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	26,52	9,88
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,74	15,20
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	36,00	0,40
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	372,04	372,04

Processo Administrativo
FLS Nº 251
245
Rúbrica

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por M
L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:34:54
+03'00'



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 09.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,29	0,25	
			MO sem LS =>	29,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,29
			Valor do BDI =>	112,65			Valor com BDI =>	546,60

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,50	0,50	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	722,8600	283,8900	722,8600
Custo horário total de equipamentos								722,86	

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	22,0667	44,1334	

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 44,1334

Custo horário total de execução 766,9934

Produção de equipe 1532,91

Custo unitário de execução 0,5004

Custo do FIC 0,0014

Custo do FIT 0

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	265,72	265,72
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,3000000	3,43	4,45
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	13,0000000	3,55	46,15
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72


Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo

FLS Nº

Rubrica




M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabrito@gmail.com
CEP: 61.600-026

Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	13,0000000	14,58	189,54
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001300	26,04	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002600	14,32	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,4557400	13,02	18,95
Insumo	00012393/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	Material	par	0,0114400	62,50	0,71
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0114400	6,51	0,07
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0005200	17,49	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0257400	16,74	0,43
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0009100	10,79	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002600	40,92	0,01
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001300	24,14	0,00
Insumo	00012394/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0028600	16,93	0,04
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0057200	279,03	1,59
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0643500	176,72	11,37
Insumo	00012392/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0328900	11,72	0,38
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,4557400	4,65	6,76
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0006500	11,16	0,00
Insumo	00012395/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0085800	13,02	0,11
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0643500	11,66	0,75
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002600	12,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0214500	181,71	3,89
Insumo	11246	ORSE	Escala métrica de bambu	Material	Un	0,0009100	9,51	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0005200	17,44	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0643500	4,56	0,29

Processo Administrativo
FLS N° 053
Rúbrica

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:35:08
-03'00'



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Insumo	11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001300	304,89	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	1,3083200	4,19	5,48
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0026000	34,32	0,08
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0039000	17,28	0,06
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0013000	35,16	0,04
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0026000	163,19	0,42
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	19,02	24,72

MO sem LS => 214,26 LS => 0,00 MO com LS => 214,26
Valor do BDI => 66,98 Valor com BDI => 334,70

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,73	0,73	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	273,7000	75,1500	273,7000

Custo horário total de equipamentos 273,7

Custo horário total de execução 273,7

Produção de equipe 373,5

Custo unitário de execução 0,7328

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,91

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	805757 SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	1,0000000	6,43	6,43	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9526 SICRO3	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,0000000	1,00	0,00	142,3600	71,5200	142,3600

Custo horário total de equipamentos 142,36

Processo Administrativo
FLS Nº 254

Rubrica

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,00000000	22,0667	22,0667

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 22,0667

Custo horário total de execução 164,4267

Produção de equipe 26

Custo unitário de execução 6,3241

Custo do FIC 0,1093

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,85 MO com LS => 0,85
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8,09

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501878	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,00000000	10,47	10,47

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	5,00000000	0,88	0,12	291,4700	84,2700	1.333,0300
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000000	1,00	0,00	722,8600	283,8900	722,8600
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,00000000	1,00	0,00	431,7400	209,6700	431,7400

Custo horário total de equipamentos 2487,63

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,00000000	22,0667	22,0667

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 22,0667

Custo horário total de execução 2509,6967

Produção de equipe 243,82

Custo unitário de execução 10,2932

Custo do FIC 0,1779

Custo do FIT 0

Processo Administrativo
FLS Nº 033

Rubrica

M L DE BRITO
ARAUJO:49434
127000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:35:22
-03'00'



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabrito@gmail.com
CEP: 64.600-026

MO sem LS => 0,00 LS => 0,09 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 2,71 Valor com BDI => 13,18

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502642 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	8,77	8,77

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	287,7900	130,0500	287,7900
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	3,0000000	0,94	0,06	291,4700	84,2700	837,1140

Custo horário total de equipamentos 1124,904

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000		22,0667	22,0667

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 22,0667

Custo horário total de execução 1146,9707

Produção de equipe 131,61

Custo unitário de execução 8,7149

Custo do FIC 0,0502

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,17 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 2,27 Valor com BDI => 11,04

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3319 SEINFRA	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	0	m²	1,0000000	7,76	7,76
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,0030000	26,86	0,08
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0600000	26,86	1,61
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3000000	20,26	6,07

MO sem LS => 7,76 LS => 0,00 MO com LS => 7,76
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 9,77

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo
FLS N° 256
250

Rubrica

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Composição	106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	1,0000000	428,08	428,08
------------	---------------	---	----	-----------	--------	--------

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	22,0667	44,1334

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 44,1334

Custo horário total de execução 44,1334

Produção de equipe 3,32899

Custo unitário de execução 11,2328

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³	137,4400	72,2934

Custo unitário total de material 72,2934

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	1107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³	490,4000	343,2800

Custo total de atividades auxiliares 343,28

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1097	0,7890000	t	1,6100	1,2703

Custo Total dos Tempos Fixos 1,2703

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M1097 SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,7890000	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				1,12	0,89	0,73		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 53,69 MO com LS => 53,69

Valor do BDI => 111,12 Valor com BDI => 539,20

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por M
L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:35:35
+03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 257

Ribrika

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Composição	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 0		m³	1,0000000	100,57	100,57
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0500000	20,26	21,27
Insumo	I0706 SEINFRA	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	171,97	6,01
Insumo	I0111 SEINFRA	AREIA VERMELHA	Material	m³	1,1000000	65,11	71,62
Insumo	I0725 SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	Equipamento	H	0,0350000	47,91	1,67
				MO sem LS =>	21,27	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	26,10	MO com LS =>	21,27
						Valor com BDI =>	126,67

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	177,27	177,27
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	26,92	6,38
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	26,52	24,15
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	21,75	4,39
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	28,38	1,41
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	18,92	3,00
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	9,35	1,55
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	M²	1,1460000	99,18	113,66
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,27	22,73
				MO sem LS =>	28,13	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	46,01	MO com LS =>	28,13
						Valor com BDI =>	223,28

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804233 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas		un	1,0000000	2.397,71	2.397,71

Custo horário total de execução	0
Produção de equipe	1
Custo unitário de execução	0
Custo do FIC	0

Processo Administrativo

FLS Nº 258

Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Custo do FIT 0

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	0103302 SICRO3	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	11,5100000	m²		78,9200 908,3692
Composição	107892 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0370000	m³		490,4000 1.489,3448

Custo total de atividades auxiliares 2397,714

MO sem LS => 0,00 LS => 707,51 MO com LS => 707,51
Valor do BDI => 622,44 Valor com BDI => 3.020,15

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804191 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	1,0000000	1.640,01	1.640,01

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	275,9500 89,6700	275,9500 275,9500

Custo horário total de equipamentos 275,95

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	0,0000000	22,0667	66,2001

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 66,2001

Custo horário total de execução 342,1501

Produção de equipe 1,55625

Custo unitário de execução 219,8555

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M2176 SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	2,0000000	m		498,6300 997,2600

Custo unitário total de material 997,26

D	Código Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Composição	109671 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0146900	m³		478,0400 7,0224

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por M
L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:35:50
-03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 259

253



M. L. DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,8000000	m²			78,9200	63,1360
Composição	1106165 SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,8240000	m³			428,0800	352,7379

Custo total de atividades auxiliares 422,8963

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M2176 SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m	1,4978000	5914584	5914599	5914614	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				2,42	1,93	1,58		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 124,00 MO com LS => 124,00
Valor do BDI => 425,74 Valor com BDI => 2.065,75

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102476 SINAPI	CONCRETO FCK = 25 MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	951,70	951,70
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7320000	2,14	1,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2483000	21,25	47,77
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6902000	0,46	0,31
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4222000	26,71	37,98
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	381,6832000	0,93	354,96
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,5890000	760,98	448,21
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7277000	83,71	60,91
			MO sem LS => 64,89 LS => 0,00 MO com LS => 64,89 Valor do BDI => 247,06 Valor com BDI => 1.198,76				

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Processo Administrativo

FLS N°

260
254
Ritides

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Composição	8914584 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural	tkm	1,0000000	2,42	2,42
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	275,9500 89,6700	275,9500

Custo horário total de equipamentos 275,95

Custo horário total de execução 275,95

Produção de equipe 116,2

Custo unitário de execução 2,3748

Custo do FIC 0,041

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,04

4.3		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		8914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,65	0,65
A		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo		E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	252,1400	72,4700	252,1400

Custo horário total de equipamentos 252,14

Custo horário total de execução 252,14

Produção de equipe 388,56

Custo unitário de execução 0,6489

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,81

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,75	21,75

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:36:05
+03'00'

Processo Administrativo
FLS N° 261
Rúbrica

255

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,57	15,57
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	15,79	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,64	Valor com BDI =>	27,39


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	109671 SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	478,04	478,04
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total	
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,77 0,23	0,6900 0,4700		2,5576
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00 0,00	49,6700 29,3300		49,6700
Insumo	E9064 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38 0,62	1,5900 1,0800		3,8214
Custo horário total de equipamentos							56,049

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000	27,7549		27,7549
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000	22,0667		198,6003

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 226,3552
Custo horário total de execução 282,4042
Produção de equipe 4,18487
Custo unitário de execução 67,4822

Processo Administrativo
FLS Nº 262

Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	362,3239400	kg	0,8200	297,1056
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	1,1016400	m³	90,3200	99,5001
Custo unitário total de material						396,6057

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	1,6524300	t	1,6100	2,6605
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,3623200	t	31,1600	11,2899
Custo Total dos Tempos Fixos							13,9504

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,3623200	5914449 0,00 0,99 0,0000	5914464 0,00 0,79 0,0000	5914479 0,00 0,65 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	1,6524600	5914359 0,00 1,12 0,0000	5914374 0,00 0,89 0,0000	5914389 0,00 0,73 0,0000	--	0,0000
Custo total de transporte								0
MO sem LS =>				0,00	LS =>	57,98	MO com LS =>	57,98
Valor do BDI =>				124,09			Valor com BDI =>	602,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:36:34
-03'00'

Processo Administrativo
FLS N°

263
257



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
---------------------	--------------	---	---	---	-----------	------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,57

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,14	2,14
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,27	1,27

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	2,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.989,53	0,38

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08

Processo Administrativo
FLS Nº 264

Rubrica

258



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	5.989,53	0,08
--------	-----------------	---	-------------	----	-----------	----------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	5.989,53	0,41

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,27	1,27
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	1,02	1,27

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,52	26,52
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,33	20,33
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,33	1,33

MO sem LS =>	20,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,56
--------------	-------	-------	------	--------------	-------

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:36:48
+03'00'


Processo Administrativo
FLS N° 265

259

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

				Valor do BDI =>	6,88					Valor com BDI =>	33,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22			
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	15,57	0,22			
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	0,22			
				Valor do BDI =>	0,05					Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23			
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,33	0,23			
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	0,23			
				Valor do BDI =>	0,05					Valor com BDI =>	0,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17			
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	21,48	0,17			
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	0,17			
				Valor do BDI =>	0,04					Valor com BDI =>	0,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24			
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,48	0,24			
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	0,24			
				Valor do BDI =>	0,06					Valor com BDI =>	0,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30			
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,33	0,30			
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	0,30			
				Valor do BDI =>	0,07					Valor com BDI =>	0,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31			
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	14,86	0,31			

Processo Administrativo
FLS Nº 260
260
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,61	1,61
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86 0,14	273,7000 75,1500	737,7090	

Custo horário total de equipamentos 737,709

Custo horário total de execução 737,709

Produção de equipe 457,16

Custo unitário de execução 1,6137

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,16	31,16
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva	Total	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00 0,00	252,1400 72,4700	252,1400	

Custo horário total de equipamentos 252,14

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000	22,0667	132,4002

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 132,4002

Custo horário total de execução 384,5402

Produção de equipe 12,34

Custo unitário de execução 31,1621

Custo do FIC 0

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
7000108

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:37:06
-03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 267
Rúbrica

261



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritomes@gmail.com
CEP: 64.600-026

										Custo do FIT		0			
										MO sem LS =>	0,00	LS =>	10,73	MO com LS =>	10,73
										Valor do BDI =>	8,08			Valor com BDI =>	39,24
	Código	Banco	Descrição					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais					m³	1,0000000	490,40	490,40				
A	Código	Banco	Equipamentos					Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário		
									Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total	
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l					4,0000000	0,90	0,10	0,6900	0,4700	2,6720		
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l					3,0000000	0,41	0,59	1,5900	1,0800	3,8673		
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg					1,0000000	1,00	0,00	1,1500	0,7700	1,1500		
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW					1,0000000	1,00	0,00	49,6700	29,3300	49,6700		
Custo horário total de equipamentos													57,3593		
B	Código	Banco	Mão de Obra					Quantidade			Custo Horário		Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente					9,0000000				22,0667	198,6003		
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro					1,0000000				27,7549	27,7549		
Adicional de Mão de obra (%)													0,0000		
Custo horário total de mão de obra													226,3552		
Custo horário total de execução													283,7145		
Produção de equipe													3,32899		
Custo unitário de execução													72,2105		
Custo do FIC													0		
Custo do FIT													0		
C	Código	Banco	MATERIAL					Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário			
Insumo	M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa					0,8464600	kg		7,2800	6,1622			
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada					0,6333400	m³		90,3200	57,2033			
Insumo	M0192	SICRO3	Brita 2					0,3675400	m³		147,6600	54,2710			
Insumo	M0191	SICRO3	Brita 1					0,3675400	m³		155,2600	57,0643			

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:44:22
-03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 268
Rúbrica

262



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,8200	231,3647
--------	--------------	------------------------------------	-------------	----	--------	----------

Custo unitário total de material 406,0655

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	8914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0030	0,0008500	t	31,1600	0,0265
Composição	8914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0191	0,5513100	t	1,6100	0,8876
Composição	8914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,2821500	t	31,1600	8,7918
Composição	8914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	0,9500100	t	1,6100	1,5295
Composição	8914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0192	0,5513100	t	1,6100	0,8876

Custo Total dos Tempos Fixos 12,123

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M0192 SICRO3	Brita 2	0,5513100	5914359 0,00 1,12 0,0000	5914374 0,00 0,89 0,0000	5914389 0,00 0,73 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0030 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,0008500	5914449 0,00 0,99 0,0000	5914464 0,00 0,79 0,0000	5914479 0,00 0,65 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0424 SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,2821500	5914449 0,00 0,99 0,0000	5914464 0,00 0,79 0,0000	5914479 0,00 0,65 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0082 SICRO3	Areia média lavada	0,9500100	5914359 0,00 1,12 0,0000	5914374 0,00 0,89 0,0000	5914389 0,00 0,73 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0191 SICRO3	Brita 1	0,5513100	5914359 0,00 1,12 0,0000	5914374 0,00 0,89 0,0000	5914389 0,00 0,73 0,0000	--	0,0000

Custo total de transporte 0

M L DE BRITO
ARAUJO:4943412
7000108

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:37:23
-03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 269
263
Rribra



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

MO sem LS =>

0,00

LS =>

60,65

MO com LS =>

60,65

Valor do BDI =>

127,30

Valor com BDI =>

617,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,43	3,43
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	26,04	0,00
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	14,32	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,02	1,32
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,50	0,05
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,51	0,00
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	17,49	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,74	0,03
Insumo	11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	10,79	0,00
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2 00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	40,92	0,00
Insumo	10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	24,14	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,93	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	279,03	0,11
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,72	0,79
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,72	0,02
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,65	0,47
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,16	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,02	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,66	0,05
Insumo	11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	12,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	181,71	0,27

M L DE BRITO
ARAUJO:494341270
00108

Assinado de forma digital por M L
DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.15 07:44:00 -03'00'

Processo Administrativo
FLS N° 270
264
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	9,51	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	17,44	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,56	0,02
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	304,89	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,19	0,27


Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	26,04	0,00
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	14,32	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,02	1,32
Insumo	00012393/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,50	0,05
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,51	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	17,49	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,74	0,03
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	10,79	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2 00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	40,92	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	24,14	0,00
Insumo	00012394/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,93	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	279,03	0,11
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,72	0,79
Insumo	00012392/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,72	0,02
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,65	0,47
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,16	0,00
Insumo	00012395/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,02	0,00

M L DE BRITO
ARAUJO:494341270
00108

Assinado de forma digital por M L DE
BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:37:39 -03'00'

Processo Administrativo
FLSNº 272
265
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,66	0,05
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	12,58	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	181,71	0,27
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	9,51	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	17,44	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,56	0,02
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	304,89	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,19	0,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,32

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,72	0,79
Insumo	00012892/SIN ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,72	0,02
Insumo	10788 ORSE	Pã quadrada	Material	un	0,0002000	34,32	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,65	0,47
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,02	1,32
Insumo	00012895/SIN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,02	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,74	0,03
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,56	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,51	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,66	0,05
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	181,71	0,27

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por M L DE
BRITO ARAUJO:4943412700108
Dados: 2025.09.16 07:43:37 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 272
Rúbrica

266



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	17,28	0,00
Insumo	00012393/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,50	0,05
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	35,16	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	279,03	0,11
Insumo	00002711/SIN	ORSE Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	163,19	0,03
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,19	0,39

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	176,72	0,79
Insumo	00012392/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,72	0,02
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	34,32	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,65	0,47
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,02	1,32
Insumo	00012395/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,02	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	16,74	0,03
Insumo	00012394/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,93	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,56	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,51	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,66	0,05
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	181,71	0,27
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	17,28	0,00
Insumo	00012393/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	62,50	0,05
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	35,16	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	279,03	0,11


M L DE BRITO
ARAUJO:494341270
00108

Assinado de forma digital por M L DE
BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:37:54 -03'00'

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	163,19	0,03	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,19	0,39	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>			4,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	78,92	78,92

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	17,6600	4,4400	1,6551
Insumo	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	26,7800	26,4400	2,5098
Custo horário total de equipamentos								4,1649

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000		22,5813	20,3232
Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000		27,7802	25,0022

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 45,3254
Custo horário total de execução 49,4903
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 49,4903
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço	Custo Horário
Insumo	M0290 SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	5,2800	6,4146
Insumo	M1205 SICRO3	Prego de ferro	0,0236500	kg	13,4900	0,3190
Insumo	M1429 SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	54,5600	22,0586
Insumo	M0560 SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	12,4000	0,2296
Custo unitário total de material						29,0218

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por M
L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:38:11
-03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 274
268
Rúbrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

E	Tempo Fixo Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1429	0,0101100	t	31,1600	0,3150
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0290	0,0030400	t	31,1600	0,0947
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1205	0,0000200	t	31,1600	0,0006
Composição	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0560	0,0000200	t	31,1600	0,0006

Custo Total dos Tempos Fixos 0,4109

F	Momento de Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
				LN	RP	P	FE	
Insumo	M1205 SICRO3	Prego de ferro	0,0000200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				0,99	0,79	0,65		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M1429 SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,0101100	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				0,99	0,79	0,65		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0290 SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	0,0030400	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				0,99	0,79	0,65		
				0,0000	0,0000	0,0000		
Insumo	M0560 SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0000200	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
				0,00	0,00	0,00		
				0,99	0,79	0,65		
				0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 45,47 MO com LS => 45,47

Valor do BDI => 20,48 Valor com BDI => 99,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,71	26,71
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01

M L DE BRITO
ARAUJO:494341270001
08

Assinado de forma digital por M L
DE BRITO ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:43:14 -03'00'

Processo Administrativo

FLS Nº

275

269

Rubrica



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabrito@gmail.com
CEP: 6-1.600-026

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,83	0,83

MO sem LS => 21,65 LS => 0,00 MO com LS => 21,65
Valor do BDI => 6,93 Valor com BDI => 33,64

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,78	26,78
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,48	21,48
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

MO sem LS => 21,72 LS => 0,00 MO com LS => 21,72
Valor do BDI => 6,95 Valor com BDI => 33,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,48	28,48
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

M L DE BRITO
ARAUJO:494341270001
08

Assinado de forma digital por M L
DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:38:31 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº 276
Rúbrica

270



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,72	1,72
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,33	20,33

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00 MO com LS => 20,63
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 35,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,83	24,83
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	28,48	12,89
Insumo	00007340 SINAPI	MUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	36,67	11,94

MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO com LS => 9,34
Valor do BDI => 6,44 Valor com BDI => 31,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	26,92	26,92
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,78	26,78

MO sem LS => 21,72 LS => 0,00 MO com LS => 21,72
Valor do BDI => 6,98 Valor com BDI => 33,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	28,38	28,38
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.15 07:42:52
-03'00'

Processo Administrativo
FLS N° 277

Rúbrica

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,78	26,78
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08

MO sem LS => 21,72 LS => 0,00 MO com LS => 21,72
Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 35,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.671,76	0,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,15

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.671,76	0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.671,76	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

M L DE BRITO
ARAUJO:49434127
000108

Assinado de forma digital por M L
DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:38:50
+03'00'

Processo Administrativo
FLS N° 078

Rúbrica

072



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,38	1,38
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	1,02	1,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,25	21,25
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,86	14,86
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33

MO sem LS => 15,17 LS => 0,00 MO com LS => 15,17
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 26,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,12	1,12	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	273,7000	75,1500	273,7000

Custo horário total de equipamentos 273,7

Custo horário total de execução 273,7

Produção de equipe 249

Custo unitário de execução 1,0992

Custo do FIC 0,019

Custo do FIT 0

M L DE BRITO
ARAÚJO:4943
4127000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAÚJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16
07:42:29 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº

279
273

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,89	0,89
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00 0,00	273,7000	75,1500	273,7000

Custo horário total de equipamentos 273,7

Custo horário total de execução 273,7

Produção de equipe 311,25

Custo unitário de execução 0,8794

Custo do FIC 0,0152

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8914599 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,93	1,93
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo Horário
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		Total
Insumo	E9686 SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00 0,00	275,9500	89,6700	275,9500

Custo horário total de equipamentos 275,95

Custo horário total de execução 275,95

Produção de equipe 145,25

Custo unitário de execução 1,8998

Custo do FIC 0,0328

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

M L DE BRITO
ARAUJO:494341
27000108

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:39:07
-03'00'

Processo Administrativo

FLS Nº 280

274

Rúbrica

M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Composição	8914614	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	1,58	1,58
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	275,9500	89,6700	275,9500

Custo horário total de equipamentos 275,95

Custo horário total de execução 275,95

Produção de equipe 174,3

Custo unitário de execução 1,5832

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 1,99

Composição	8914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					tkm	1,0000000	0,99	0,99

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	252,1400	72,4700	252,1400

Custo horário total de equipamentos 252,14

Custo horário total de execução 252,14

Produção de equipe 259,04

Custo unitário de execução 0,9734

Custo do FIC 0,0168

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 Valor com BDI => 1,24

Composição	8914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					tkm	1,0000000	0,79	0,79

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	252,1400	72,4700	252,1400

Custo horário total de equipamentos 252,14

Custo horário total de execução 252,14

Produção de equipe 259,04

Custo unitário de execução 0,9734

Custo do FIC 0,0168

Custo do FIT 0

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

075



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 61.600-026

Custo horário total de equipamentos 252,14

Custo horário total de execução 252,14

Produção de equipe 323,8

Custo unitário de execução 0,7787

Custo do FIC 0,0135

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,99

Total sem BDI 49.420,54


Total do BDI 12.782,62

Total Geral 62.203,16

M L DE BRITO
ARAUJO:49434
127000108

Assinado de forma digital
por M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:39:24
-03'00'

Processo Administrativo
FLS. Nº
Ribeiro
026



M L DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 40.424.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Bairro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

READEQUADA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, ZONA RURAL

SINAPI - 05/2025 - Piauí 25,96%
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		2.809,49	2.809,49	
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		43.669,80	21.834,90	21.834,90
3	RECUPERAÇÃO DE BUEIROS	100,00%	50,00%	50,00%
		11.698,49	5.849,25	5.849,25
4	TRANSPORTE DOS BUEIROS	100,00%	50,00%	50,00%
		355,38	177,69	177,69
5	TRANSPORTE DOS MATERIAIS DO CONCRETO CICLÓPICO	100,00%	50,00%	50,00%
		3.670,00	1.835,00	1.835,00
Porcentagem			52,26%	47,74%
Custo			32.506,32	29.696,83
Porcentagem Acumulado			52,26%	100,0%
Custo Acumulado			32.506,32	62.203,16

M L DE BRITO
ARAUJO:4943412
7000108

Assinado de forma digital por
M L DE BRITO
ARAUJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16 07:39:43
+03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº

Rúbrica

077

M. L. DE BRITO ARAUJO - ME
CONSTRUTORA BRITO
CNPJ: 49.434.127/0001-08
END: Rua Francisco Prota, 114, Sala B,
Balro Centro, Picos - PI
E-MAIL: construtorabritome@gmail.com
CEP: 64.600-026

Obra
READEQUADA RECUPERAÇÃO DE
BUEIROS, ZONA RURAL

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piauí
SICRO3 - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

GRUPO A TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central	5,14%
		Total do Grupo 5,14%
GRUPO B TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos	0,95%
		Total do Grupo 0,95%
GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco	0,91%
		Total do Grupo 0,91%
GRUPO D TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras	1,10%
		Total do Grupo 1,10%
GRUPO E TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro	8,69%
		Total do Grupo 8,69%
GRUPO F TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	3,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRACÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	0,00%
		Total do Grupo 6,65%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI $((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))*1$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 25,96%

M. L. DE BRITO
ARAÚJO:49434127000108
127000108
Assinado de forma digital
por M. L. DE BRITO
ARAÚJO:49434127000108
Dados: 2025.09.16
07:40:00 -03'00'

Processo Administrativo
FLS Nº _____
Rúbrica 078

PIAUÍ

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	Não incide	17,82%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,09%	8,33%	11,09%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	Não incide	1,18%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,34%	13,76%	10,34%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	49,59%	20,02%	49,59%	20,02%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	4,03%	5,36%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,09%	0,13%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,96%	0,72%	0,96%	0,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,89%	2,52%	1,89%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%	0,45%	0,34%
C	Total	9,42%	7,07%	9,42%	7,07%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,33%	3,36%	18,25%	7,37%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,48%	0,36%
D	Total	8,78%	3,70%	18,73%	7,73%
TOTAL(A+B+C+D)		84,59%	47,59%	114,54%	71,62%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

M L DE BRITO
 ARAUJO:4943412
 7000108

Assinado de forma digital por
 M L DE BRITO
 ARAUJO:49434127000108
 Dados: 2023.09.10 07:40:16
 +03'00'

Processo Administrativo
 FLS Nº _____

Rúbrica

079

Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí

ATA DE SESSÃO

Dispensa - Edital nº DL-018/2025 - Processo nº PA-054/2025

Ao(s) 4 dia(s) do mês de Setembro do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). João David de Araújo Borges do(a) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, inscrito no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, para proceder a sessão pública de Dispensa com o objetivo de Contratação de Serviços, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Dispensa, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 12:26:08 PM do dia 18 de Setembro de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00
HR ARAUJO	47.272.308/0001-50
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67
M L DE BRITO ARAUJO	49.434.127/0001-08
RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	60.796.249/0001-87

LOTE 1 - Homologado

Critério de Participação: Exclusiva participação ME-EPP - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

Quantidade: 1 Preço unitário: R\$ 62.203,16 Valor Final: R\$ 62.203,16 Marca/Modelo: serviço

Valor Global (final): R\$ 62.203,16

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
M L DE BRITO ARAUJO	Participante 5	49.434.127/0001-08	R\$ 66.264,83	R\$ 62.203,16	serviço	Sim
HR ARAUJO	Participante 4	47.272.308/0001-50	R\$ 66.264,83	R\$ 62.450,00	SERVIÇO	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Participante 9	32.534.219/0001-67	R\$ 62.515,23	R\$ 62.515,23	NÃO SE APLICA	Sim
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	Participante 1	40.222.296/0001-00	R\$ 65.610,46	R\$ 65.610,46	CONFORME EDITAL	Sim

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Participante 3	32.433.809/0001-01	R\$ 64.758,81	R\$ 61.900,00	engenharia	Sim
Justificativa						
Considerando as exigências editalícias, notadamente a obrigatoriedade de apresentação da Planilha Orçamentária completa, incluindo composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo, detalhamento de encargos sociais e BDI, verifico que o PARTICIPANTE 03 deixou de apresentar a Planilha Memória de Cálculo, em descordo com o item 3 do instrumento convocatório. A ausência desse documento essencial compromete a aferição da exequibilidade da proposta, em afronta às disposições do Termo de Referência e demais cláusulas editalícias. Ressalte-se que os preços ofertados são de exclusiva responsabilidade do fornecedor e a apresentação das planilhas em sua integralidade constitui requisito indispensável à habilitação.						
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 6	28.318.161/0001-47	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	Serviços de Engenharia	Sim
Justificativa						
Considerando o disposto no item 3.3 do instrumento convocatório, DESCLASSIFICO o licitante por descumprimento das exigências editalícias, haja vista que a proposta foi apresentada em formato "Excel", não permitido, em afronta à determinação expressa de envio exclusivo em "PDF", comprometendo a segurança e a integridade documental exigidas pela Administração. Ademais, a proposta não apresentou a carta-proposta, tampouco as declarações obrigatórias. Assim, restando configurado o descumprimento das condições editalícias, impõe-se a desclassificação do licitante.						
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 2	28.101.445/0001-87	R\$ 65.646,86	R\$ 62.003,14	NÃO SE APLICA	Sim
Justificativa						
Considerando que o licitante apresentou proposta comercial contendo valor divergente daquele ofertado em seu último lance, constata-se violação ao princípio do julgamento objetivo e à vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 5º, caput, e art. 17, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Tal divergência compromete a segurança e a confiabilidade do certame, gerando risco à Administração e impossibilitando um julgamento preciso e isonômico entre os participantes. Diante disso, desclassifico a proposta apresentada, prosseguindo-se com a convocação do						

licitante subsequente, observando-se o disposto no instrumento convocatório e na legislação aplicável.

ARAUJO & BELO LTDA	Participante 7	55.175.575/0001-37	R\$ 65.938,11	R\$ 65.938,11	SEM MARCA	Sim
--------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------	-----

Justificativa

Considerando a análise da documentação apresentada pelo Participante 07, verifica-se que a proposta não atende às exigências editalícias, em especial por não ter apresentado a Planilha de Memória de Cálculo e o Quadro de Momentos, documentos obrigatórios conforme itens 3 e seguintes do edital. Ressalte-se que a ausência desses anexos compromete a aferição da composição dos preços e o atendimento integral às condições estabelecidas, que exigem a apresentação de planilhas orçamentárias completas, incluindo composições de custos unitários, memorial de cálculo e cronograma físico-financeiro. Diante disso, em observância ao princípio da vinculação ao edital (art. 41 da Lei nº 8.666/93 e art. 5º da Lei nº 14.133/21), desclassifica-se o licitante Participante 07, por descumprimento das exigências formais e materiais do instrumento convocatório.

RF CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	Participante 8	60.796.249/0001-87	R\$ 66.264,83	R\$ 66.264,83	varias	Sim
-----------------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	--------	-----

Justificativa


Considerando o disposto no edital e seus anexos, especialmente quanto à obrigatoriedade de apresentação da Planilha Orçamentária, Planilha Resumo, Composições de Custos Unitários (inclusive auxiliares e complementares), Quadro de Momento de Transporte – Bueiros, Planilha de Encargos, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial de Cálculo, Detalhamento de Encargos Sociais e do BDI, verifica-se que o PARTICIPANTE 08 deixou de apresentar documentos essenciais, notadamente o Quadro de Momento de Transporte – Bueiros e a Planilha de Composição de Encargos. Tal ausência compromete a análise de sua proposta e configura descumprimento das condições editalícias. Assim, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, DECLARO DESCLASSIFICADO o referido participante, por não atender integralmente às exigências previstas no edital e no Termo de Referência

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.


Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Dispensa, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Dispensa:



João David de Araújo Borges


Agente de Contratação



Maria Aldenice de Araujo

Maria Aldenice de Araujo

Equipe de Apoio



Roniélia Maria de Sousa Chagas

Roniélia Maria de Sousa Chagas

Equipe de Apoio

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-018/2025 – Processo N° PA-054/2025

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

O(A) Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° PA-054/2025, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital N° DL-018/2025, que institui o(a) Dispensa em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços
Critério de aceitação da proposta:	Menor Preço
Item 1	
Objeto da Licitação:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI
Quantidade:	1 Serviço(s)
Marca:	serviço
Valor Unitário:	R\$ 62.203,16
Valor Total:	R\$ 62.203,16
Participante Vencedor:	M L DE BRITO ARAUJO
Apelido utilizado na sala:	Participante 5
Documento do Licitante:	49.434.127/0001-08
Cidade UF:	Picos - PI
Valor total Contratado:	R\$ 62.203,16

Responsáveis por adjudicação do(s) lote(s)	Lotes adjudicados
Sr.(a) Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, como autoridade competente adjudicou:	1

São Luís do Piauí - PI, 16 de Setembro de 2025 as 9 horas e 52 minutos

Promotor: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Assinatura _____

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

Processo Administrativo
FLS N° _____
Rthhka

Processo Administrativo
FLS Nº _____

Rubrica 285

Termo de Homologação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Modalidade: Dispensa - Edital N° DL-018/2025 – Processo N° PA-054/2025

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí, Sr.(a) Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 75, II), após exame e deliberação do processo administrativo N° PA-054/2025, em observância ao Instrumento Convocatório (**Edital**) DL-018/2025, que institui o(a) Dispensa em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1

Finalidade da Licitação:	Contratação de Serviços
Item 1	
Objeto da Licitação:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI
Quantidade:	1 Serviço(s)
Marca:	serviço
Valor Unitário:	R\$ 62.203,16
Valor Total:	R\$ 62.203,16
Participante Vencedor:	M L DE BRITO ARAUJO
Apelido:	Participante 5
Documento do Licitante:	49.434.127/0001-08
Cidade UF:	Picos - PI
Valor total Contratado:	R\$ 62.203,16

São Luís do Piauí - PI, 16 de Setembro de 2025 as 9 horas e 52 minutos

Assinatura _____

Autoridade Competente: Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa,

Promotor: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de São Luis do Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

**TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025**

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 66.264,83 (setenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 018/2025** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresaria, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, visando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE
DE ARAUJO
SOUSA:39724107353

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAÚJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

287



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

☼ COVID-19 [Alt + c]

🔍 Transparência [Alt + t]

i Acesso à Informação [Alt + a]

🌐 Portal de Serviços [Alt + s]

📄 Sobre o Município [Alt + i]



GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Planejamento Municipal >

Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real >

Relatórios >

Publicidade de Contratações >

Recursos Humanos >

Administração >

Boas Práticas >

Outras informações >

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais (LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escala dos Profissionais de Saúde

[Transparência](#) / [Administração](#) / [Documentos digitalizados](#)

Documentos digitalizados

Processo Administrativo
FLS Nº 294
288
Ribeiro

Ano

Todos

Nome

Q Buscar

Documentos digitalizados

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[PE 19/2025 - Termo Homologação - ballet](#)

[PE 019/2025 - Extrato de Contrato - Ballet](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS.](#)

[EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato nº TP-002/2022 - Contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Malhada da Pedra na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 013/2025 - Contratação para a prestação de serviços de ornamentação de eventos culturais alusivos às festas juninas realizados pela Prefeitura e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 013/2025 - Contratação para a prestação de serviços de ornamentação de eventos culturais alusivos às festas juninas realizados pela Prefeitura e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 013/2025 - Contratação para a prestação de serviços de ornamentação de eventos culturais alusivos às festas juninas realizados pela Prefeitura e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.](#)

Processo Administrativo

FLS Nº

Ribeira

EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 012/2025 – Contratação para a prestação de serviços Diversos de Recuperação, Instalação, Poda e Pintura em vários logradouros da Sede, com a finalidade de preparo para as Festividades da cidade de São Luís do Piauí-Pi.

Total: **524** – Mostrando por página

1 2 3 4 5 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Rua São Vicente 1358 – Bairro Centro – CEP: 64538-000 – São Luís do Piauí/PI

CNPJ: 01.519.487/0001-05

Última Atualização: 22/09/2025

APPM

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



Desenvolvido por STS Informática LTDA



Processo Administrativo
FLS Nº

[Handwritten signature]
[Handwritten number 290]

[Handwritten signature]

Id:01AB38EDCA024114

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaoicitacaosipi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº D-018/2025
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI.

CONTRATADA: M. L. DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO), inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Ins. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Protá, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos – PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos).

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 16/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:01AB38EDCA02410C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaoicitacaosipi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 018/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **M. L. DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Ins. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Protá, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresária, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 16 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:0047F3756C784105

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaoicitacaosipi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 66.264,83 (setenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 018/2025** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **M. L. DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Ins. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Protá, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresária, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, visando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:030E7E66278C47D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaoicitacaosipi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº DL 020/2025
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Gás de Cozinha para a Prefeitura Municipal e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI.

CONTRATADA: J DO NASCIMENTO FILHO – ME, CNPJ Nº 13.191.020/0001-39, com endereço na Av. Tininha de Sá Uruga, 384, Bairro Boa Sorte –Picos/PI. CEP: 64.600-002..

VALOR GLOBAL: R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos; 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE; 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos; 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal; 660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 15/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 15 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
 FLS Nº

[Assinatura manuscrita]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 018/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresaria, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAUJO SOUSA:39724107353

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 298
292
Rmbrca



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

✱ COVID-19 [Alt + c]

Q Transparência [Alt + t]

i Acesso à Informação [Alt + a]

🌐 Portal de Serviços [Alt + s]

📖 Sobre o Município [Alt + i]



GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Planejamento Municipal >

Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real >

Relatórios >

Publicidade de Contratações >

Recursos Humanos >

Administração >

Boas Práticas >

Outras informações v

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais (LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escala dos Profissionais de Saúde

[Transparência](#) / [Administração](#) / [Documentos digitalizados](#)

Documentos digitalizados

Processo Administrativo
FLS Nº 299
293
Ribeira

Ano

Todos

Nome

Q Buscar

Documentos digitalizados

ATO de Homologação Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ PI.

PE 19/2025 - Termo Homologação - ballet

PE 019/2025 - Extrato de Contrato - Ballet

EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.

EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS.

EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato nº TP-002/2022 - Contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Malhada da Pedra na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.

EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 013/2025 - Contratação para a prestação de serviços de ornamentação de eventos culturais alusivos às festas juninas realizados pela Prefeitura e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 013/2025 - Contratação para a prestação de serviços de ornamentação de eventos culturais alusivos às festas juninas realizados pela Prefeitura e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.

Processo Administrativo
FLS Nº 300

Rúbrica

Total: **525** - Mostrando por página

1 2 3 4 5 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Rua São Vicente, 358 - Bairro: Centro - CEP 64.638-000 - São Luís do Piauí/PI

CNPJ: 01.519.467/0001-05

Última Atualização: 22/09/2025

APPM
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS



Desenvolvida por STS Informática LTDA



Processo Administrativo

FLS Nº 304

Rúbrica

Id:01AB38EDCA024114



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº D-018/2025
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO), inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos – PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos).

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 16/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353 / RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:01AB38EDCA02410C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 018/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresária, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353 / RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:0047F3756C784105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 66.264,83 (setenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 018/2025** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresária, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, visando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE
 DE ARAUJO
 SOUSA:39724107353 / RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:030E7E66278C47D0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº DL 020/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Gás de Cozinha para a Prefeitura Municipal e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: J DO NASCIMENTO FILHO – ME, CNPJ Nº 13.191.020/0001-39, com endereço na Av. Tiniha de Sá Uruga, 384, Bairro Boa Sorte –Picos/PI. CEP: 64.600-002..

VALOR GLOBAL: R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos; 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE; 540 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos; 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal; 660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 15/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 15 de setembro de 2025.

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353 / RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Processo Administrativo
 FLS Nº 302

Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

TERMO DE CONTRATO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DL 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI E A EMPRESA M L DE BRITO ARAUJO, CNPJ SOB Nº 49.434.127/0001-08, REFERENTE A **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.”**, NOS TERMOS DO ARTIGO 75, INCISO I, DA LEI 14.133/2021 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, com sede na Rua São Vicente, Nº 388, CEP: 64.638-000, na cidade de São Luís do Piauí - PI, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, CPF nº 397.241.073-53, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa M L DE BRITO ARAUJO, CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, Picos - PI, CEP: 64.600-026, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresaria, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000,, Resolve constituir como empresário individual, mediante, celebram o presente Contrato decorrente de dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso I, da lei 14.133/2021 e suas posteriores alterações, sujeitando-se às normas do supramencionado diploma legal, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, II e III)

1.1 O objeto do presente contrato consiste na **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.”**

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 O Termo de Referência que embasou a contratação;

1.2.2 A autorização de Contratação;

1.2.3 A Proposta do Contratado; e

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Processo Administrativo
FLS Nº 303
297
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO (art. 105, 106, 107 e 108)

2.1 O prazo de vigência da contratação é até 31/12/2025, contados da partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3 Se tratando de contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, na hipótese de ser respeitada que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nas formas dos artigos 106, 107 e 108 da lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO (art. 92, V)

5.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de até **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos)** até a data de 31/12/2025, pelos serviços efetivamente entregues e de acordo com os valores unitários da proposta final homologada, independentemente de transcrição.

5.2 Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA– DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

Processo Administrativo
FLS Nº 304
Rúbrica 298 2



6.1 Do pagamento

6.1.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.1.3 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal.

6.1.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.1.5 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

6.2 Condições de pagamento

6.2.1 A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

6.2.2 Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal com o valor exato dimensionado.

6.2.3 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas sancionadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

6.2.5 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

6.2.6 Para efeito de pagamento, a **CONTRATADA** deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

- a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
- b) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.
- c) CNDT

6.2.7 A **CONTRATADA** não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

6.2.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

6.2.9 Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.2.10 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.2.12 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

6.2.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.2.15 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.2.15.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Processo Administrativo
FLS Nº 306
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

6.2.16 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.2.17 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos

Processo Administrativo
FLS Nº 303
302
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7 Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.1.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Processo Administrativo
FLS Nº 308
302
Rthnca



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do contratado;
- 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, de acordo com o art. 92, inciso XVI, da Lei 14.133/21;

9.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Processo Administrativo
FLS Nº 309
303
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

9.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.15 Alocar os colaboradores necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.16 Orientar e treinar seus colaboradores sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.17 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.18 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.21 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.22 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.23 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente

Processo Administrativo
FLS Nº 310
304
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

que se verifique.

9.24 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato.

9.25 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.26 São expressamente vedadas à **CONTRATADA**:

9.26.1 A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante ou na execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.3 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 10% a 20% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 15% a 20% do valor do Contrato, ressalvados os casos de inexecução parcial que justifiquem pena diversa decidido pela Administração, caso a caso, de acordo com o objeto.

11.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº 14.133, de 2021)

11.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Processo Administrativo
FLS Nº 312
306
Ribeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.13 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Processo Administrativo
FLS Nº 313
Rúbrica
307



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (Art. 92, XIX).

12.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

12.4 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.5 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 As despesas com o pagamento da execução do contrato do referido objeto correrão por conta da classificação funcional programática e da categoria econômica dos recursos provenientes do Orçamento da Prefeitura Municipal de

Processo Administrativo
FLS Nº 314
308



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

São Luís do Piauí - PI, especificada abaixo, conforme art. 92, VIII da Lei 14.133/21:

Fonte	Descrição	PROGRAMA DE TRABALHO	Descrição	ELEMENTO DE DESPESA	Descrição
500	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.544.0410.1420.0000	Construção e recuperação de Pontes e Passagens Molhadas	44.90.51	Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 Será dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito da lei em respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º,

Processo Administrativo
FLS Nº 315
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

§3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

17.1 A execução do presente Contrato será fiscalizada por servidor designado pela Administração, através de portaria publicada em Diário Oficial, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O referido servidor anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO (art. 92, §1º)

18.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA elegem o foro da cidade de São Luís do Piauí - PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem assim justas acordadas e contratadas, as partes assinam este instrumento, feito em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Luís do Piauí - PI, 16 de setembro de 2025.

CONTRATANTE: RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353 Assinado de forma digital por RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA:39724107353
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

CONTRATADO: M L DE BRITO ARAUJO – ME
CNPJ nº 49.434.127/0001-08
Maria Laura de Brito Araújo
CPF: 038.322.403-90
Sócia Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
M L DE BRITO ARAUJO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



TESTEMUNHAS:

1. Maria Carolina de Araújo
CPF: 060.501.803-00
2. Regênia Santana de Oliveira
CPF: 063.215.603-16

Processo Administrativo
FLS Nº 316
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaoslpi@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº D-018/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO), inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos – PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos).

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 16/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAUJO SOUSA:39724107353

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Processo Administrativo
FLS Nº 012
Rúbrica
311



Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

✱ COVID-19 [Alt + c]

Q Transparência [Alt + t]

i Acesso à Informação [Alt + a]

🌐 Portal de Serviços [Alt + s]

📖 Sobre o Município [Alt + i]



GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Planejamento Municipal >

Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real >

Relatórios >

Publicidade de Contratações >

Recursos Humanos >

Administração >

Boas Práticas >

Outras informações >

Extratos de conta corrente

Relação de passagens

Operações financeiras

Liberação de recursos federais (LEI Nº 9.452/1997)

Documentos digitalizados

Projetos e Obras de Órgãos e Entidades

Sistema Integrado de Administração Financeira

Escalas dos Profissionais de Saúde

[Transparência](#) / [Administração](#) / [Documentos digitalizados](#)

Documentos digitalizados

Processo Administrativo

FLS Nº

Rúbrica

312

Ano

Todos

Nome

Q Buscar

Documentos digitalizados

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[ATO de Homologação Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[TERMO DE RATIFICAÇÃO Dispensa Eletrônica nº 018/2025 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 006/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[PE 19/2025 - Termo Homologação - Ballet](#)

[PE 019/2025 - Extrato de Contrato - Ballet](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Inexigibilidade nº 011/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO/UTILIZAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS.](#)

[EXTRATO TERMO ADITIVO 03 ao Contrato nº TP-002/2022 - Contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água na localidade Malhada da Pedra na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

[TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Concorrência Eletrônica nº 004/2025 - Construção do Pórtico da Fachada e Aplicação de Pintura e Revestimento no Muro da U. E. Padre Marcos de Carvalho, na Sede do Município de São Luís do Piauí - PI.](#)

[EXTRATO DE CONTRATO Dispensa Eletrônica nº 013/2025 - Contratação para a prestação de serviços de ornamentação de eventos culturais alusivos às festas juninas realizados pela Prefeitura e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.](#)

Processo Administrativo
FLS Nº 329 323
Ribeiro

Total: 526 - Mostrando por página

1 2 3 4 5 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

Rua Tupac Katari, 436 - Bairro Centro - CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí/PI
CNPJ: 01.519.467/0001-05

Última Atualização: 22/09/2025



Desenvolvida por STS Informática LTDA



Processo Administrativo
FLS Nº 320
314

Id:01AB38EDCA024114

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº D-018/2025
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO), inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos – PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos).

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 16/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:01AB38EDCA02410C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí/PI, no uso de suas atribuições legais, após analisar minuciosamente a documentação relativa à Dispensa de Licitação nº 018/2025, com a finalidade de formalizar contrato à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com respaldo no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

RESOLVE

Concordar com o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica e HOMOLOGAR o resultado da referida DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fim de declarar vencedora a empresa: **M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos – PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresária, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, a quem deverá ser adjudicada a execução do objeto previsto na Dispensa de Licitação em apreço que será pago da seguinte forma: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí (PI), 16 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:0047F3756C784105

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

TERMO DE RATIFICAÇÃO
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054.1/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL** de São Luís do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI**, com valor previsto de R\$ 66.264,83 (setenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e três centavos), que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

CONSIDERANDO a orientação da Comissão Permanente de Licitações e o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, cujo teor fundamenta a dispensa no Art. 75, I, da Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024

CONSIDERANDO os preços e condições de pagamento apresentados pelo fornecedor.

RESOLVE

RATIFICAR o procedimento de **DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO nº 018/2025** para o fim de autorizar e declarar apta a contratar com a Administração a empresa: **M L DE BRITO ARAUJO – ME (CONSTRUTORA BRITO)**, inscrita no CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, Insc. Est. 19.732.430-4, com sede na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, CEP: 64.600-026, Picos - PI, neste ato representado pela Sra. MARIA LAURA DE BRITO ARAUJO, Brasileira, Solteira, Empresária, nascida em 23/07/2001, CPF 038.322.403-90, residente e domiciliada na cidade de Sussuapara - PI, na Comunidade Camarada, Sn, Zona Rural, CEP: 64610-000, com o valor global de **R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos)**, visando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI, que será pago com recurso oriundo do fundo: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

São Luís do Piauí -PI, 16 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

Id:030E7E66278C47D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
 CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
 Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
 CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
 Email- comissaolicitacaoslp@outlook.com

EXTRATO DE CONTRATO Nº DL 020/2025
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Gás de Cozinha para a Prefeitura Municipal e Secretarias do Município de São Luís do Piauí-PI.

MODALIDADE: Dispensa; fundamento legal: art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, com atualização do decreto 12.343/2024, de 31 de dezembro de 2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí /PI.

CONTRATADA: J DO NASCIMENTO FILHO – ME, CNPJ Nº 13.191.020/0001-39, com endereço na Av. Tinha de Sá Urtiga, 384, Bairro Boa Sorte - Picos/PI. CEP: 64.600-002..

VALOR GLOBAL: R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos; 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE; 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos; 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal; 660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

ASSINATURA: 15/09/2025.

São Luís do Piauí -PI, 15 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital por
 RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
 ARAUJO SOUSA:39724107353
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
 Prefeito Municipal

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PROCESSO Administrativo
 FLS Nº 315

Ribhda



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ
CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05
Rua São Vicente - nº. 338 - Centro - Fone: (89) 988351785
CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)
Email- comissaolicitacaospi@outlook.com

ORDEN DE SERVIÇO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 01.519.467/0001-05, com sede na Rua São Vicente, Nº 388, CEP: 64.638-000, na cidade de São Luís do Piauí - PI.

CONTRATADA: M L DE BRITO ARAUJO, CNPJ sob nº 49.434.127/0001-08, com sede na na Rua Francisco Prota, nº 114, Sala B, Centro, Picos - PI, CEP: 64.600-026.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 018/2025.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ-PI."

PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de dezembro de 2025.

VALOR: R\$ 62.203,16 (sessenta e dois mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos).

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí-PI autoriza a empresa acima citada a executar os serviços objeto do Processo de dispensa de Licitação nº 018/2025, cujo resultado foi ratificado em 16 de setembro de 2025 pelo Prefeito Municipal.

Os pagamentos serão efetuados mediante solicitação pela CONTRATADA, e ratificadas pela equipe designada pela CONTRATANTE, posterior liberação dos recursos, a contento, do objeto desta licitação.

São Luís do Piauí-PI, 18 de setembro de 2025

RAIMUNDO RENATO VICENTE DE
ARAÚJO SOUSA:39724107353

Assinado de forma digital por RAIMUNDO
RENATO VICENTE DE ARAUJO
SOUSA:39724107353

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
Prefeito Municipal

Recebi em: 18 / 09 /2025

ASSINADO DIGITALMENTE
M L DE BRITO ARAUJO

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://verpro.gov.br/assinador-digital>



M L DE BRITO ARAUJO – ME
CNPJ nº 49.434.127/0001-08
Maria Laura de Brito Araújo
CPF: 038.322.403-90
Sócia Administrador

Processo Administrativo
FLS Nº 322
Rúbrica

316



Estado do Piauí Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017



Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

processo tce

LW-008393/25

processo administrativo

PA-054.1/2025

procedimento

DL-018/2025

data ult publicação

29/08/2025

data abertura

02/09/2025 08:00

tipo do objeto

Obras e Serviços de Engenharia

descrição do objeto

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

modalidade

Aviso de Dispensa

forma de julgamento

Menor preço

data finalização

26/09/2025

Autorizações

Nº	Dt Autorização	Qtd Lotes	Qtd Itens	Qtd Venced.	Valor total
1	25/08/2025	0	1	1	62.203,16

Processo Administrativo
FLS Nº 323
Rúbrica



Estado do Piauí Tribunal de Contas

ContratosWeb - Recibo de Finalização

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017



Órgão : P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

nº processo TCE

CW-021639/25

nº contrato

D-018/2025

nº processo administrativo

054/2025

procedimento origem

Dispensa

objeto

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de bueiros, na zona rural do município de São Luís do Piauí-PI

nome do contratado

M L DE BRITO ARAUJO

cpf/cnpj

49.434.127/0001-08

data da assinatura

16/09/2025

valor contratado

R\$62.203,16

data do cadastro

26/09/2025

data últ. alteração

26/09/2025