



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí
Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE LUZIA DE LACERDA VIANA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PI	R\$ 306.405,66	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/03/2026 - 16:52	CLIPPING - 0001 - 004/2026
19/03/2026 - 16:54	004/2026 - Rel. Creche, 20
27/04/2026 - 10:06	PARÂMETRO TÉCNICO - W12 CRECHE LUZIA DE LACERDA, 101

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/04/2026 - 15:42:38	Negociação aberta para o processo 004/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 15:54:50	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2026 - 08:40:59	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2026 - 12:37:42	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2026 - 14:57:26	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2026 - 14:58:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.


Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução da obra de Reforma da Creche Luzia de Lacerda Viana na zona urbana do Município de Bonfim do Piauí-PI	W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	300.227,47	1	300.227,47

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas do trabalho e nos termos de ajustamento da conduta vigentes na data da entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.





Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º de Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicável ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.


Propostas Enviadas

0001 - Execução da obra de Reforma da Creche Luzia de Lacerda Viana na zona urbana do Município de Bonfim do Piauí-PI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
123/2006								
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA*	40.222.296/0001-00	06/04/2026 - 15:37:16	N/C	N/C	1	R\$285.009,00	R\$ 285.036,00	Sim
JEUSA DA C BRAGA*	32.010.325/0001-41	06/04/2026 - 15:43:07	N/C	N/C	1	R\$276.990,00	R\$ 270.000,00	Sim
S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA	28.395.623/0001-20	07/04/2026 - 09:33:30	N/C	N/C	1	R\$291.085,36	R\$ 251.035,36	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA*	28.101.445/0001-67	07/04/2026 - 09:34:13	N/C	N/C	1	R\$260.444,81	R\$ 260.444,81	Sim
CAJU CONSTRUÇÕES LTDA*	61.752.272/0001-32	07/04/2026 - 16:22:27	N/C	N/C	1	R\$306.405,66	R\$ 306.405,66	Sim
CONSTRUTORA INHUMA LTDA*	40.572.371/0001-62	07/04/2026 - 16:26:55	N/C	N/C	1	R\$306.405,66	R\$ 306.405,66	Sim
IS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA*	39.998.443/0001-59	07/04/2026 - 17:29:35	N/C	N/C	1	R\$269.636,98	R\$ 269.636,98	Sim
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	61.632.926/0001-08	07/04/2026 - 18:43:27	N/C	N/C	1	R\$300.227,47	R\$ 300.227,47	Sim
LOCFOR* LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA*	41.518.346/0001-63	07/04/2026 - 22:11:28	N/C	N/C	1	R\$283.021,52	R\$ 288.021,32	Sim
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA*	32.433.509/0001-91	07/04/2026 - 22:58:27	N/C	N/C	1	R\$269.636,98	R\$ 269.636,98	Sim
LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA*	28.395.623/0001-13	08/04/2026 - 05:10:06	N/C	N/C	1	R\$275.190,00	R\$ 275.490,00	Sim
D R D ARAUJO LTDA	17.898.419/0001-98	08/04/2026 - 06:39:04	N/C	N/C	1	R\$300.277,54	R\$ 300.277,54	Sim
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	35.771.265/0001-30	08/04/2026 - 08:28:47	N/C	N/C	1	R\$297.213,49	R\$ 297.213,49	Não
KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA*	52.534.219/0001-67	08/04/2026 - 08:35:57	N/C	N/C	1	R\$272.644,08	R\$ 272.644,08	Sim
CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA*	48.987.908/0001-67	08/04/2026 - 08:53:40	N/C	N/C	1	R\$306.405,66	R\$ 306.405,66	Sim
RAGG ENGENHARIA LTDA*	40.294.178/0001-37	08/04/2026 - 08:58:45	N/C	N/C	1	R\$301.265,25	R\$ 301.265,25	Sim
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA*	19.417.511/0001-31	09/04/2026 - 09:13:38	N/C	N/C	1	R\$260.456,39	R\$ 260.456,39	Sim
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	09/04/2026 - 09:26:06	N/C	N/C	1	R\$229.804,25	R\$ 229.804,25	Sim


Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	120 dias
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	35.771.265/0001-30	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	52.534.219/0001-67	120 dias
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	180 dias
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA	19.417.511/0001-31	120 dias
CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.987.908/0001-67	120 dias
RAGG ENGENHARIA LTDA	40.294.178/0001-07	60 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	360 dias
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.509/0001-01	210 dias



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida-arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>. Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/04/2026 às 16:31:44. Código verificador: 12F9979





I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.598.443/0001-59	365 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	26.101.445/0001-87	365 dias
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-08	120 dias
S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA	28.395.623/0001-20	120 dias
JEUSA DA C BRAGA	32.010.325/0001-41	180 dias
D.R.D ARAUJO LTDA	17.683.419/0001-98	120 dias
LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	41.518.346/0001-63	210 dias
LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	24.394.268/0001-13	180 dias
CAJU CONSTRUÇÕES LTDA	61.752.272/0001-32	130 dias

Lances Enviados

0001 - Execução da obra de Reforma da Creche Luzia de Lacerda Viana na zona urbana do Município de Bonfim do Piauí-PI

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2026 - 15:37:46	285.000,00 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
06/04/2026 - 15:43:07	270.000,00 (proposta)	32.010.325/0001-41 - JEUSA DA C BRAGA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/04/2026 - 09:33:30	291.085,36 (proposta)	28.395.623/0001-20 - S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada, 24/04/2026 11:47:25
07/04/2026 - 09:34:13	280.444,61 (proposta)	26.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/04/2026 - 16:22:27	306.405,66 (proposta)	61.752.272/0001-32 - CAJU CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/04/2026 - 16:26:55	306.405,66 (proposta)	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/04/2026 - 17:58:35	269.636,98 (proposta)	39.598.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/04/2026 - 18:43:27	300.227,47 (proposta)	51.032.926/0001-08 - W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	Valido
07/04/2026 - 22:11:28	266.021,32 (proposta)	41.518.346/0001-63 - LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/04/2026 - 22:56:27	269.636,98 (proposta)	32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/04/2026 - 05:10:09	275.400,00 (proposta)	24.394.268/0001-13 - LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/04/2026 - 06:39:04	300.277,54 (proposta)	17.683.419/0001-98 - D.R.D ARAUJO LTDA	Valido
08/04/2026 - 08:28:47	297.213,49 (proposta)	36.771.265/0001-30 - CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada, 24/04/2026 14:57:02
08/04/2026 - 08:35:57	272.044,08 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/04/2026 - 08:53:40	306.405,66 (proposta)	48.987.908/0001-67 - CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/04/2026 - 08:58:45	301.265,25 (proposta)	40.294.178/0001-07 - RAGG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
09/04/2026 - 09:13:33	260.455,39 (proposta)	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
09/04/2026 - 09:25:06	229.804,25 (proposta)	31.575.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada, 24/04/2026 08:40:00


Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/04/2026 - 14:58:39	51.032.926/0001-08 - W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA CE 001 RFP.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Di. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------





S & ELIANE
CONSTRUTORA LTDA

07/04/2026 - 09:32 SERGIO DA SILVA GELO

Documentos de
habilitação
conforme
editais
anexos
único

W12 EMPREENDIMENTOS
LTDA

07/04/2026 - 18:27 WILLIAN TELES DE SOUSA

Documentos de
habilitação
conforme
editais
anexos
único

CONSTRUTORA MW
CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA

08/04/2026 - 08:27 WALDIR DA SILVA COSTA

Documentos de
habilitação
conforme
editais
anexos
único

JOAO TADEU PEREIRA
ROQUE

08/04/2026 - 09:25 Joao Tadeu Pereira Roque

Documentos de
habilitação
conforme
editais
anexos
único

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/04/2026 - 14:57:02	CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	Item 0001 - Execução da obra de Reforma da Creche Luzia de Lacerda Viana na zona urbana do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
24/04/2026 - 11:47:25	S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA	28.395.623/0001-20	Item 0001 - Execução da obra de Reforma da Creche Luzia de Lacerda Viana na zona urbana do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
24/04/2026 - 08:40:09	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	Item 0001 - Execução da obra de Reforma da Creche Luzia de Lacerda Viana na zona urbana do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			


Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/04/2026 - 10:49		

Chat

Data	Apelido	Frase
08/04/2026 - 10:02:06	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
08/04/2026 - 10:02:23	Agente de Contratação	Daremos início ao certame.
08/04/2026 - 10:02:31	Agente de Contratação	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
08/04/2026 - 10:02:39	Agente de Contratação	Informo que sempre comunicamos pelo CHAT a data e o horário das próximas Sessões.
08/04/2026 - 10:02:52	Agente de Contratação	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sahem) que declarar que reúnem essas condições sem lê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
08/04/2026 - 10:02:58	Agente de Contratação	Peço-lhes que acompanhem este certame até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição deste Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do pregoeiro/agente de contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
08/04/2026 - 10:03:10	Agente de Contratação	Peço que fiquem ligados até o encerramento da sessão. Daremos início a análise das propostas apresentadas.
08/04/2026 - 10:03:18	Sistema	O processo está em fase de habilitação de Fornecedor
08/04/2026 - 17:03:55	Agente de Contratação	devido a grande quantidade de empresas cadastradas não conseguimos finalizar a análise de todos no dia de hoje.
08/04/2026 - 17:09:48	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos às 09:00h do dia 13/04/2026.
13/04/2026 - 08:24:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
13/04/2026 - 09:40:06	Agente de Contratação	peço que fiquem ligados
13/04/2026 - 09:48:19	Agente de Contratação	estamos analisando a habilitação dos licitantes








13/04/2026 - 17:26:07	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos às 18:00h do dia 15/04/2026.
17/04/2026 - 13:55:14	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde
17/04/2026 - 13:55:36	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 22/04/2026 às 14 horas.
22/04/2026 - 14:11:43	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde
22/04/2026 - 14:11:46	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
22/04/2026 - 16:59:36	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos às 13:45h do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:00:21	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde
23/04/2026 - 14:00:25	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 61.752.272/0001-32 - CAJU CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b" e "c"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 48.927.968/0001-67 - CARACOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado. Motivo: não apresentou o exigido no item 8.16.6, alíneas "a"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 40.572.371/0001-82 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA foi inabilitado. Motivo: apresentou o exigido no item 8.16.6, alíneas "a" vencido
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 19.417.511/0001-21 - DIAS CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado. Motivo: Apresentou o exigido no item 8.16.6, alínea "c" fora do prazo de emissão conforme exige o edital.
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 40.222.296/0001-06 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b", não apresentou o exigido no item 8.16.6, alíneas "a" e "b"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 39.998.443/0001-59 - 19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 32.010.325/0001-41 - JEUSA DA C PRAGA foi inabilitado. Motivo: Apresentou as certidões do CREA da empresa e responsável técnico vencidas; não apresentou o exigido no item 8.16.6, alínea "c"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b"
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 24.394.268/0001-13 - LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA foi inabilitado. Motivo: Não apresentou o exigido no item 8.16.4., alínea "b"; não apresentou o exigido no item 8.16.6, alíneas "a", "b", "c" e "d".
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 41.518.348/0001-63 - LOCFORT-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA foi inabilitado. Motivo: Apresentou a certidão de regularidade do contador vencida; não apresentou o exigido no item 8.16.5., alínea "L".
23/04/2026 - 14:51:26	Sistema	O fornecedor 40.294.178/0001-07 - RAGG ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Apresentou todas as certidões de qualificação Técnica, Econômica e outras vencidas.
23/04/2026 - 14:51:32	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/04/2026 às 15:21.
23/04/2026 - 15:31:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/04/2026 - 15:31:06	Sistema	Notado na disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/04/2026 - 15:31:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/04/2026 - 15:31:11	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/04/2026 - 15:31:11	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/04/2026 - 15:41:12	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/04/2026 - 15:42:38	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME com lance de R\$ 229.604,25.
23/04/2026 - 15:42:38	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
23/04/2026 - 15:42:53	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 23/04/2026 às 15:53.
23/04/2026 - 15:54:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:55 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 15:54:50	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta readequada com todas as composições no prazo estabelecido.
23/04/2026 - 16:28:10	Agente de Contratação	ao final do prazo a sessão estará suspensa e retomaremos dia 24/04/2026 às 08:30h
24/04/2026 - 08:39:43	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
24/04/2026 - 08:40:09	Sistema	O fornecedor JOAO TADEU PEREIRA ROQUE foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2026 - 08:40:09	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
24/04/2026 - 08:40:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 291.095,35.
24/04/2026 - 08:41:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 24/04/2026.
24/04/2026 - 08:41:00	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta readequada com todas as composições no prazo estabelecido.
24/04/2026 - 11:47:25	Sistema	O fornecedor S & ELIANE CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2026 - 11:47:25	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
24/04/2026 - 11:47:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 287.213,49.



24/04/2026 - 11:47:25	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
24/04/2026 - 11:47:43	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2026 às 12:07, encerrando às 12:12:00.
24/04/2026 - 12:12:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/04/2026 - 12:12:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D R D ARAUJO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/04/2026 - 12:12:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor D R D ARAUJO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2026 às 12:32, encerrando às 12:37:00.
24/04/2026 - 12:37:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/04/2026 - 12:37:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 24/04/2026.
24/04/2026 - 12:37:42	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta readequada com todas as composições no prazo estabelecido.
24/04/2026 - 14:57:02	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MVM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2026 - 14:57:02	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
24/04/2026 - 14:57:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W12 EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 300.237,47.
24/04/2026 - 14:57:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:58 do dia 24/04/2026.
24/04/2026 - 14:57:26	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta readequada com todas as composições no prazo estabelecido.
24/04/2026 - 14:58:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2026 - 16:23:20	Agente de Contratação	A proposta da arrematante será encaminhada para o setor de engenharia para análise conforme pede edital.
24/04/2026 - 16:23:42	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos às 10:00h do dia 27/04/2026.
27/04/2026 - 10:04:05	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
27/04/2026 - 10:06:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - W12 CRECHE LUZIA DE LACERDA.pdf) em 27/04/2026 às 10:06.
27/04/2026 - 10:10:02	Agente de Contratação	Proposta aprovada conforme parecer técnico anexo
27/04/2026 - 10:10:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA.
27/04/2026 - 10:10:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/04/2026 - 10:10:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/04/2026 às 10:10.
27/04/2026 - 10:42:02	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/04/2026 - 10:50:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Paulo Henrique Ribeiro.
27/04/2026 - 16:30:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por Paulo Henrique Ribeiro.


Jose Paulo Cavalcanti Coutinho
Agente de Contratação


Paulo Henrique Ribeiro
Autoridade Competente


Claiton Ferreira de Castro,
Apoio


Lucidio Ribeiro dos Santos,
Apoio

