
ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Marcolândia 
Prefeitura Municipal de Marcolândia 

Pregão Eletrônico - 030/2024 

Datas Relevantes 
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão 

24/10/2024 15:38 25/10/2024 14.30 05/11/2024 2359 08/11/2024 1430 08/11/2024 14:31 

Lotes Licitados 
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação Julgamento 

0001 PAVIMENTAÇÃO 

0001 PAVIMENTAÇÃO EM 1.874.271,00 1 SVÇ Homologado Menor 
PARALELEPIPEDO NA ZONA Preço 
RURAL DO MUNICIPIO DE 
MARCOUNDIA — Pl. 

VALOR TOTAL ESTIMADO 1.874.271,00 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

24/10/2024 - 15:17 PE 030.2024 Convênio 951565 2023 CEF odf 

24/10/2024 - 15:19 Projéto ricif 

28/11/2024 - 14:35 PARECER -WS:NIG° 01 - nregão 030-2024.ndl 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data 

12/11/2024 - 14:34.34 

12/11/2024 - 16:39:05 

13/11/2024 - 09:07:49 

13/11/2024 - 11 55 15 

13/11/2024 - 14:09:22 

13/11/2024 - 162219 

14/11/2024 - 08:33:44 

14/11/2024 - 10:42:03 

14/11/2024 - 13:2916 

14/11/2024 - 15:34:22 

14/11/2024 - 17:41:22 

18/11/2024 - 09:30:30 

PORTF 

Assunto 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Frase 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificaras detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente legado para venficar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 6001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificaras detalhes. 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaIdecompraspubbcas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2024 às 11:55:21. 
Código verificador: AFF543 



18/11/2024 - 11:52:19 

18/11/2024 - 14:04:50 

18/11/2024- 16:33:48 

19/11/2024 - 08:35:26 

19/11/2024 - 10:46:49 

19/11/2024- 12:51:37 

19/11/2024 - 18/45:54 

21/11/2024 - 08:52:35 

21/11/2024 - 11:00;15 

21/11/2024 - 13:20:53 

21/11/2024 - 17:39:28 

22/11/2024 - 08:3737 

22/11/2024 - 10:42:39 

22/11/2024 - 12:46:32 

22/11/2024 - 16:0316 

25/11/2024 - 08:33:11 

25/11/2024 - 10:43:17 

25/11/2024 - 13;05:40 

25/11/2024 - 16:45;11 

26/11/2024 - 12:46:24 

26/11/2024 - 13:13:49 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Documentos solicitados para o 
processo 030/2024 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 030/2024. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 
030/2024. 

Messe o seu ambiente togado para verificar os detalhes. 

Vencedores 
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 
09.068.794/0001-08 - Endereço: Rua Primeiro de Maio - CEP: 64607055 - UF: PI - Município: Picos 
Telefone: (89) 99405-3742 
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante nttdride Melhor Lance 

0001 Pavimentação 

0001 Pavimentação em paralelepípedo N/C N/C 
na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

tttitke‘'4' TOTAL DO LOTE 

R$ 1.822.271,00 

Valor Total 

R$ R$ 1.822.271,00 

R$ 1.822.271,00 

ks TAL DO VENCEDOR R$ 1.822.271,00 

PORTAL A autenticidade do documento pode ser verificada no iate https://validaarguivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Podai de Compras Públicas em 06/12/2024 às 11:55:21. 
Código verificador AFF543 



Declarações Obrigatórias 
Título 

Declaração de conhecimento do Edital 

Declaração de reserva de cargos 

Declaração de proposta econômica 

Declaração de Não-Emprego de menores 

Declaração de Não-Emprego de trabalho 
degradante 

Declaração de Acessibilidade 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

Declaração 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro 
plenamente os requisrtos de habilitação definidos no edital. 

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas especificas. 

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas 

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a 
menores de 16 anos. 

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso 
III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal. 

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumpnmento da reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatôno, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências postenores. 

*As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 

Propostas Enviadas 
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de Marcolândia 
— Pl. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC 

123/2006 

ISAIAS ANTONIO DA 12.455.461/0001- 27/10/2024 - N/C N/C 1 R$1.872.980,00 R$ 1.872.980,00 Sim 
SILVA 38 14:51:19 

RAGG ENGENHARIA 40.294.178/0001- 28/10/2024 - N/C N/C 1 R$4.083.820,57 R$ 4.083.820,57 Sim 
LTDA* 07 12:28:11 

JOSIEL RIBEIRO DOS 07.166.919/0001- 29/10/2024 - N/C N/C 1 R$1.724.329,32 R$ 1.724.329,32 Sim 
SANTOS 07 07:45_08 
CONSTRUTORA 
LTDA* 

R7 ALVES 52.768.658/0001- 29/10/2024 - N/C N/C 1 R$1.686.843,90 R$ 1.686.843,90 Sim 
CONSTRUTORA 41 08:14:12 
LTDA* 

MILTON BRITO 32.464.112/0001- 01/11/2024- N/C N/C 1 R$1.499.416,80 R$ 1.499.416,80 Sim 
BONFIM JUNIOR* 90 16:05:22 

VIANA 53.717.792/0001- 01/11/2024- N/C N/C R$1.536.902,22 R$ 1.536.902,22 Sim 
CONSTRUCOES E 86 16:42:21 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA* 

CONSTRUTORA CASA 19.671.243/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.593.130,35 R$ 1.593.130,35 Sim 
FORTE LTDA 80 11:2855 

ARAUJO & BELO LTDA 55.175.575/0001- 04/11/2024- N/C N/C 1 R$1.518.159,51 R$ 1.518.159,51 Sim 
37 15:43:08 

CONSTRUTORA 10.781.895/0001- 04/11/2024- N/C N/C 1 R$1.519.000,00 R$ 1.519.000,00 Sim 
SOUSA E 00 15:45:29 
TERRAPLENAGEM 
LTDA 

M L DE JESUS 51.579.757/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R51.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
EMPREENDIMENTOS 12 10:57:20 
E ASSESSORIA* 

GN PROJETOS E 31.583.239/0001- 07/11/2024- 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
SER VICOS LTDA* 65 15:49:12 

RAMALHO SERVICOS 24.916.240/0001- 05/11/2024- N/C N/C 1 R$1.443.188,65 R$ 1.443.188,65 Sim 
E OBRAS LTDA* 07 16:27:19 

L & N ENGENHARIA 34.842.325/0001- 08/11/2024 - RIO N/C 1 R$1.405.703,25 R$ 1.405.703,25 Sim 
LTDA 33 10:10:04 

JHS CONSTRUTORA 01.609.028/0001- 06/11/2024 - RIO N/C 1 R$1.443.188,67 R$ 1.443.188,67 Sim 
LTDA 93 07:45:59 

GJS CONSTRUTORA 12_388.417/0001- 06/1112024- N/C N/C R$1 580 602,00 R$ 1580.602.00 Sim 
LTDA 52 07:48:32 

V.F DA SILVA 42.260.702/0001- 06/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.405.703,25 R$ 1.405.703,25 Sim 
CONSTRUCOES 54 07:5131 

J PASSOS 39.474.854/0001- 07/11/2024 - N/C N/C NP° R$1.40 405.703,20 Sim 
CONSTRUTORA LTDA 45 08:29:42 Ir 

—.... 
CONSTRUTORA CAXE 
LTDA 

06.226.439/0001- 
13 

07/11/2024- 
18:12:15 

N/C jeicifi.I,

is.S°
At má-,' f S1.874.271,00 

'-_,? , 

R$ 1.874.271,00 Não 

PORTAL 

II
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19 ENGENHARIA E 39.998.443/0001- 07/11/2024- N/C N/C 1 RS1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
PROJETOS LTDA 59 10:5436 

JOSE CAIO C DE 30.320.224/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.788.500,00 R$ 1.788.500,00 Sim 
MOURA 41 10:55:03 

MESQUITA & SANTOS 40.269.167/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.405.413,25 R$ 1.405.413,25 Sim 
LTDA 77 11:57:00 

GS CONSTRUCOES E 35.300.426/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
SERVICOS EIRELI 45 1259:21 

IDEAL SERVICOS DE 25.079.729/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.686.843,90 R$ 1.686.843,90 Sim 
LIMPEZA & 26 13:04:35 
CONSTRUCOES LTDA 

DIAS CONSTRUCOES 19.417.511/0001- 07/11/2024- N/C N/C 1 R$1.593.130,35 R$ 1.593.130,35 Sim 
LTDA 31 13:26:46 

ENGECON COMERCIO 40.222.296/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
E ENGENHARIA LTDA 00 14:55:07 

APICE 04.361.448/0001- 07/11/2024- N/C N/C 1 R$1.800.000,00 R$ 1.800.000,00 Sim 
CONSTRUCOES LTDA 91 20:48:53 

DELMAR 17.803.489/0001- 07/11/2024- N/C N/C R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Não 
CONSTRUCOES 32 16:32:01 
LTDA* 

CONSTRUTORA 36.759.916/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.658.729,84 R$ 1.658.729,84 Sim 
PROJETA EIRELI" 77 17:13:52 

VITORIA LOCACAO E 35.135.052/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
CONSTRUCAO LTDA 50 09:44:22 

D. F. TARQUINO DA 39.459.483/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
SILVA 22 10:27:41 

OAGAEME 00.428.619/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.740.000,00 R$ 1.740.000,00 Sim 
OBSEQUIADORA DE 00 21:19:19 
SERVICOS LTDA 

J W SOUSA LIMA 08.672.027/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.480.000,00 R$ 1.480.000,00 Sim 
LTDA 32 19:43:00 

RUAN 03.707.356/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.410.000,00 R$ 1.410.000,00 Sim 
CONSTRUCOES E 58 19:52:55 
SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA 

JOAO TADEU 31.675.494/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
PEREIRA ROQUE 38 21:26:00 

CHANDES IVONOR DE 50.343.477/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.499.416,80 R$ 1.499.416,80 Sim 
ARAUJO SOUSA LTDA 48 22:41:14 

J A ALVES 22.730.762/0001- 07/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.745.845,10 R$ 1.745.845,10 Sim 
86 23:42:22 

KING SERVICOS E 32.534.219/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.498.416,80 R$ 1.498.416,80 Sim 
CONSTRUCOES LTDA 67 00:20:27 

E. F MORAIS LTDA 18.379.833/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
70 05:08:02 

A C DE OLIVEIRA 23.587.008/0001- 08/11/2024- N/C N/C 1 R$1.686,66 R$ 1.686,66 Sim 
FILHO* 00 05:22:43 

CARPLAN 42.286.630/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.593.130,35 R$ 1.593.130,35 Sim 
ENGENHARIA E 14 14:18:53 
PROJETOS LTDAC 

LOPES! PROJETOS E 41.298.872/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Sim 
EMPREENDIMENTOS 65 10-51:44 
LTDA* 

RODRIGO ADELMO R 40.407.448/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.405.703,25 R$ 1.405.703,25 Sim 
BEZERRA LTDA 49 12:01:11 

CONSTRUTORA 27.380.162/0001- 08/11/2024 N/C N/C 1 R$1.678.452,02 R$ 1.678.452,02 Sim 
RARIBE LTDA 59 12:13:14 

CONTRAK 09.068.794/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.874.271,00 R$ 1.874.271,00 Não 
TERCEIRIZACAO E 08 12:24:54 
LOCACOES LTDA 

ATHOS ENGENHARIA 27.055.729/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.461.931,00 R$ 1.461.931,00 Sim 
E CONSTRUCOES 11 13135:49 
EIRELI 

MUNIZ 45.902.728/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.499.416,00 R$ 1.499.416,00 Sim 
CONSTRUCOES E 47 13:33:39 
LOCACOES LTDA 

CONSTRUTOP 16.990.345/0001- 08/11/2024 - N/C N/C 1 R$1.797.000,00 R$ 1.797.000,00 Não 
ENGENHARIA E 70 14:07:52 
CONSTRUCAO EIRELI 

Validade das Propostas 
Fornecedor 

JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 

JOSE CAIO C DE MOURA 

oà""aog 

; •:•r,k-. ,T. op.__ P.ill- - 

i 
_____:_.----------

/CNPJ Validade (conforme edital) 

31.675.494/0001-38 120 dias 

30.320.224/0001-41 120 dias 

autenticidade do documento pode ser verificada no site htlps://valldaarquivo.portaldeconipraspublicas.com.br 
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oft 

J A ALVES 

A C DE OLIVEIRA FILHO 

OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA 

KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 

CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI 

ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 

RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 

L & N ENGENHARIA LTDA 

CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA 

APICE CONSTRUCOES LTDA 

CONSTRUTORA CAXE LTDA 

GJS CONSTRUTORA LTDA 

DIAS CONSTRUCOES LTDA 

CONSTRUTORA PROJETA EIRELI 

IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA 

RODRIGO ADELMO R BEZERRA LTDA 

MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 

E. F MORAIS LTDA 

'SAIAS ANTONIO DA SILVA 

MESQUITA & SANTOS LTDA 

VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 

LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA 

RAGG ENGENHARIA LTDA 

J PASSOS CONSTRUTORA LTDA 

J W SOUSA LIMA LTDA 

CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA 

VIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA 

M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA 

ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 

R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA 

19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 

CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA 

CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 

D. F. TARQUINO DA SILVA 

ARAUJO & BELO LTDA 

CONSTRUTORA RARIBE LTDA 

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR 

GN PROJETOS E SERVICOS LTDA 

JHS CONSTRUTORA LTDA 

V.F DA SILVA CONSTRUCOES 

RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA 

DELMAR CONSTRUCOES LTDA 

Lances Enviados 
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de Marcolândia 
— Pl. 

22.730.762/0001-86 120 dias 

23.587.008/0001-00 120 dias 

00.428.619/0001-00 120 dias 

32.534.219/0001-67 120 dias 

16.990.345/0001-70 120 dias 

27.055.729/0001-11 120 dias 

35.300.426/0001-45 120 dias 

03.707.356/0001-58 120 dias 

34.842.325/0001-33 120 dias 

09.068.794/0001-08 120 dias 

04.361.448/0001-91 120 dias 

06.226.439/0001-13 120 dias 

12.388.417/0001-52 120 dias 

19.417.511/0001-31 120 dias 

36.759.916/0001-77 180 dias 

25.079.729/0001-26 120 dias 

40.407.448/0001-49 120 dias 

45.902.728/0001-47 120 dias 

18.379.833/0001-70 120 dias 

12.455.461/0001-38 120 dias 

40.269.167/0001-77 120 dias 

35.135.052/0001-50 120 dias 

41.298.872/0001-65 120 dias 

07.166.919/0001-07 120 dias 

40.294.178/0001-07 120 dias 

39.474.854/0001-45 120 dias 

08.672.027/0001-32 120 dias 

50.343.477/0001-48 120 dias 

53.717.792/0001-86 120 dias 

19.671.243/0001-80 120 dias 

51.579.757/0001-12 120 dias 

40.222.296/0001-00 120 dias 

52.768.658/0001-41 120 dias 

39.998.443/0001-59 120 dias 

10.781.895/0001-00 120 dias 

42.286.630/0001-14 120 dias 

39.459.483/0001-22 120 dias 

55.175.575/0001-37 120 dias 

27.380.162/0001-59 120 dias 

32.464.112/0001-90 120 dias 

31.583.239/0001-65 120 dias 

01.609.028/0001-93 120 dias 

42.260.702/0001-54 120 dias 

1-07 30 dias 

17.803.489/0001-32 120 dias 

Data 

27/10/2024 - 14.51,19 

Valor 

1.872.980,00 (proposta) 

CNPJ 

12.455.461/0001-38 - ISAIAS ANTONIO 

DA SILVA 

28/10/2024 - 12:2811 4.083.820,57 (proposta) 40.294.178/0001-07 - RAGG 
ENGENHARIA LTDA 

29/10/2024 - 07.45.08 1.724.329,32 (proposta) 07.166.919/0001-07 - JOSIEL RIBEIRO 
DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA 

29/10/2024 - 08:14:12 1.686.843,90 (proposta) 52.768.658/0001-41 - R7 ALVES 
CONSTRUTORA LTDA 

Situação 

Válido 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (i ações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) e 9.2.2 do edital. 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) e 9.2.2 do edital. 

Cancelado - O licitante não cumpiiu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) e 9.2.2 do edital. 

PORTAL A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpwfivalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2024 às 11:55:21. 
Código verificador: AFF543 



01/11/2024 - 16:05:22 1.499.416,80 (proposta) 32.464.112/0001-90 - MILTON BRITO 
BONFIM JUNIOR 

01/11/2024 - 16:42:21 1.536.902,22 (proposta) 53.717.792/0001-86 - VIANA 
CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

04/11/2024 - 15:43.08 1.518.159,51 (proposta) 55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO 
LTDA 

04/11/2024 - 15:45:29 1.519.000,00 (proposta) 10.781.895/0001-00 - CONSTRUTORA 
SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA 

05/11/2024 - 16.2719 1.443.188,65 (proposta) 24.916.240/0001-07 - RAMALHO 
SERVICOS E OBRAS LTDA 

06/11/2024 - 07:45.59 1.443.188,67 (proposta) 01.609.028/0001-93 - JHS 
CONSTRUTORA LTDA 

06/11/2024 - 07:48-32 1.580.602,00 (proposta) 12.388.417(0001-52 - GJS 
CONSTRUTORA LTDA 

06/11/2024 -075131 1.405.703,25 (proposta) 42.260.702/0001-54 - V.F DA SILVA 
CONSTRUCOES 

07/11/2024 - 08:29.42 1.405.703,20 (proposta) 39.474.854/0001-45 - J PASSOS 
CONSTRUTORA LTDA 

07/11/2024 - 10 54 36 1.874.271,00 (proposta) 39.998.443/0001-59 -19 ENGENHARIA 
E PROJETOS LTDA 

07/11/2024 - 10:55133 1.788.500,00 (proposta) 30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE 
MOURA 

07/11/2024 - 11:57:00 1.405.413,25 (proposta) 40.269.167/0001-77 - MESQUITA & 
SANTOS LTDA 

07/11/2024 - 12;59:21 1.874.271,00 (proposta) 35.300.426/0001-45 - GS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 

07/11/2024 - 13:0435 1.686.843,90 (proposta) 25.079.729/0001-26 - IDEAL 
SERVICOS DE LIMPEZA & 
CONSTRUCOES LTDA 

07/11/2024 - 13:26:46 1.593.130,35 (proposta) 19.417.511/000I-31- DIAS 
CONSTRUCOES LTDA 

07/11/2024 - 14:55:07 1.874.271,00 (proposta) 40.222.296/0001-00 - ENGECON 
COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 

07/11/2024 - 15:4912 1.874.271,00 (proposta) 31.583.239/0001-65 - GN PROJETOS 
E SERVICOS LTDA 

07/11/2024 - 16;32;01 1.874.271,00 (proposta) 17.803.489/0001-32 - DELMAR 
CONSTRUCOES LTDA 

07/11/2024 - 17:13:52 1.658.729.84 (proposta) 36.759.916/0001-77 - CONSTRUTORA 
PROJETA EIRELI 

07/11/2024 - 18:12:15 1.874.271,00 (proposta) 06.226.439/0001-13 - CONSTRUTORA 
CAXE LTDA 

07/11/2024 - 19:43:00 1.480.000,00 (proposta) 08.672.027/0001-32 - J W SOUSA 
LIMA LTDA 

07/11/2024 - 19:52:55 1.410.000,00 (proposta) 03.707.356(0001-58 - RUAN 
CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA 

07/11/2024 - 20:48:53 1.800.000,00 (proposta) 04.361.448/0001-91 - APICE 
CONSTRUCOES LTDA 

07/11/2024 - 21:19:19 1.740.000,00 (proposta) 00.428.619/0001-00 - OAGAEME 
OBSEQUIADORA DE SERVICOS 
LTDA 

07/11/2024 - 21:26:00 1.874.271,00 (proposta) 31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU 
PEREIRA ROQUE 

07/11/2024 - 22:41:14 1.499.416,80 (proposta) 50.343A77/0001-48 - CHANDES 
IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA 

07/11/2024 - 23:42:22 1.745.845,10 (proposta) 22.730.762/0001-86 - J A ALVES 

08/11/2024 - 00:20:27 1.498.416,80 (proposta) 32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS 
E CONSTRUCOES LTDA 

08/11/2024 - 05:08;02 1.874.271.00 (proposta) 18.379.833(0001-70 - E. F MORAIS 
LTDA 

08/11/2024 - 05:2243 1.686,66 (proposta) 23.587.008/0001-00 - A COE 
OLIVEIRA FILHO 

08/11/2024 - 0944:22 1.874.271,00 (proposta) 35.135.052/0001-50 - VITORIA 
LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 

08/11/2024 - 10;10:04 1.405.703,25 (proposta) 34.842.325/0001-33 - Lê IV 
ENGENHARIA LTDA 

08/11/2024 - 10:27:41 1.874.271,00 (proposta) 39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO 
DA SILVA 

08/11/2024 - 10;51:44 1.874.271,00 (proposta) 41.298.872/0001-65 - LOPESI 
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 21/11/2024 13:19:37 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 21/11/2024 16.10:16 

Cancelado - O licitante não cumpnu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. Além de 
apresentar validade da proposta inferior ao exigido de 120 dias 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 11:51:20 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 22111/202410:41:59 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 13/11/2024 16:21:58 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 13/11/2024 11:28:12 

Válido 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 25/11/2024 08:32.45 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 13/11/2024 09:06:18 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 09:0158 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 25/11/2024 15:13:53 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência 12/11/202416:38:44 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 16:30:14 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 22/11/2024 08:37;01 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 19/11/2024 10:40:33 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 17:38:33 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 10.41:23 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 22/11/2024 15.13:25 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 13/11/202414:08:55 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 21/11/2024 10 5751 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 25/11/2024 10:42:43 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 19/11/2024 12.50:37 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 21/11/2024 08:50:35 

Cancelado - O licitante não cumpnu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. Alem de 
reduzir o valor em -99,9100 %, apresentando valor inexequível. 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 15:33;48 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 1328:13 

Cancelado - Licitante não apresent Inflo solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 14:04:26 

Cancelado - O licitante não cumpriu o %fido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do 'çei licitado) do edital. 

PORTAL A autenticidade do documento pode ser verificada no site hrips://validaarguivo.portaldeon 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2024 às 11:55:21. 
Código verificador: AFF543 



08/11/2024 - 10:57:20 

08/11/2024 - 11:28:55 

08/11/2024 - 12:01:11 

08/11/2024- 12:13:14 

08/11/2024 - 1224:54 

08/11/2024 - 13:33:39 

08/11/2024- 13:35:49 

08/11/2024 - 14:07:52 

08/11/2024 - 14:18:53 

08/11/2024 - 15:05:34 

08/11/2024 - 15:05:58 

08/11/2024 - 15:06710 

08/11/2024 - 15-06.22 

08/11/2024 - 15:06:35 

08/11/2024 - 15:0646 

08/11/2024 - 1508:12 

08/11/2024 - 15:08:23 

08/11/2024 - 15:08.43 

08/11/2024 - 1508'.50 

08/11/2024 - 15:08:58 

08/11/2024 - 15:09:01 

08/11/2024 - 15:09:09 

08/11/2024 - 15:09:16 

08/11/2024 - 15:13.09 

1.874.271,00 (proposta) 51.579.757/0001-12- ML DE JESUS 

1.593.130,35 (proposta) 

1.405.703,25 (proposta) 40.407.448/0001-49 - RODRIGO 

1.678A52,02 (proposta) 27.380.162/0001-59 - CONSTRUTORA 

1.874.271,00 (proposta) 09.068.794/0001-08 - CONTRAI( 

1.499.416.00 (proposta) 45.902.728/0001-47 - MUNIZ 

1.461.931,00 (proposta) 27.055.729/0001-11 - ATHOS 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA 

19.671.243/0001-80 - CONSTRUTORA 
CASA FORTE LTDA 

ADELMO R BEZERRA LTDA 

RARIBE LTDA 

TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA 

CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 

1.797.000,00 (proposta) 16.990.345/0001-70 - CONSTRUTOP 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
EIRELI 

1.593.130,35 (proposta) 

1.443.188,67 

1.499.416,80 

1.450.000,00 

1.405.703,25 

1.430.880,00 

1.461.931,00 

1.667.550,00 

1.405.363,25 

1.443.187,00 

1.822.271,00 

1.405.890,00 

1.405.703,25 

1.595.000,00 

42.286.630/0001-14 - CARPLAN 
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 

39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO 
DA SILVA 

18.379.833/0001-70 - E. F MORAIS 
LTDA 

40.222.296/0001-00 - ENGECON 
COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 

31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU 
PEREIRA ROQUE 

35.135.052/0001-50 - VITORIA 
LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 

04.361.448/0001-91 - APICE 
CONSTRUCOES LTDA 

22.730.762/0001-86 - J A ALVES 

19.417.511/0001-31 - DIAS 
CONSTRUCOES LTDA 

35.300.426/0001-45 - GS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de início da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - Não apresentou o solicitado na diligencia. 22/11/2024 
12:46:07 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 08:3308 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 25/11/2024 13:04:59 

Válido 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 19/11/2024 15:5212 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 19/11/2024 08:3450 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 26/11/2024 11:53:21 

Cancelado - O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações 
de prazo de inicio da prestação do serviço licitado) do edital. 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 14:04:26 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 21/11/2024 08:50.35 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 16:30:14 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 13/11/2024 14:0855 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 15:3348 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 1041:23 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 25/11/2024 10:42:43 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência 12/11/2024 16:38:44 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 18/11/2024 09:01:58 

09.068.794/0001-08 - CONTRAK Válido 
TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA 

35.135.052/0001-50 - VITORIA 
LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 

04.361.448/0001-91 - APICE 
CONSTRUCOES LTDA 

00.428.619/0001-00 - OAGAEME 
OBSEQUIADORA DE SERVICOS 
LTDA 

1.665.405,00 30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE 
MOURA 

1.521.086,81 06.226.439/0001-13 - CONSTRUTORA 
CAXE LTDA 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 15:33:48 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 14/11/2024 10:41:23 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 22/11/2024 15:13:25 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 25/11/2024 08:32:45 

Cancelado - Licitante não apresentou documentação solicitada na 
Diligência. 22/11/2024 0837:01 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Lote 

0001a 

Data/Hora 

26/11/2024 - 13.13.49 

Enviado por Arquivo 

09.068.794/0001-08 - CONTRAK PROPOSIA READEOUADA PE 030 2024 
TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA MRCOLANDIA.odf

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor 

CONSTRUTORA CASA 
FORTE LTDA 

PORT L 

Data/Hora Enviado por Número 

03/11/2024 - 11-33 Edmilson Alves de Abreu 

Órgão de Data de 
Expedição Expedição 

A autenticidade do documento pode ser verificada no sitehttps:/Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2024 às 11:55:21. 
Código verificador: AFF543 

Dt. de Validade Arquivo 

DociimentnS
d.e 
habilitação 
conforme 

(rquivo 
único) 



ARAUJO & BELO LTDA 04/11/2024 - 15:39 ARTHUR SANTOS LEAL Documentos
ARAUO ele 

habilitacão 
conforme 
edital 
farauivo
'mico)

CONSTRUTORA SOUSA E 04/11/2024 - 15:44 ADÃO ELIAS DE SOUSA Documentos
TERRAPLENAGEM LTDA çLe 

habilitação 
conforme 
edital 
(arquivo 
unicol 

MESQUITA & SANTOS 04/11/2024 - 23:10 SANDIUN SAMUEL ALVES - Documentos 
LTDA DE MESQUITA 

habilitação 
conforme 
edital 
¡arquivo 

JHS CONSTRUTORA LTDA 06/11/2024 - 07:40 WILLIAM DE ANDRADE Documentos 
VELOSO de 

habilita :o 
conforme 
edital 
farauivo 
Urficol 

GJS CONSTRUTORA LTDA 06/11/2024 - 07 47 GERALDO JOSE DE SOUSA - Documentos 
de 
habilitação 
conforme 
e_daal 
farauiva 
imo) 

J PASSOS CONSTRUTORA 07/11/2024 - 08:28 JHONYS FERREIRA Documentos
LTDA PASSOS de 

hapilitacão
conforme 
edital 
banano 
imico!

CONSTRUTORA CAXE 07/11/2024 - 08:50 GUSTAVO MACEDO Documentos 
LTDA COSTA de 

habilitação 
watirme 

farquivo 
Único! 

JOSE CAIO C DE MOURA 07/11/2024 - 10:50 Jose Caio Cesar de Moura Documentos 
de 
habilitação 
conforme 
edital 
farauivo 
unical 

V.F DA SILVA 07/11/2024 - 12:44 VALDENIO FRANCISCO DA - Documentos
CONSTRUCOES SILVA de 

habilitação
conforme 
edital 
laroun/o 

DIAS CONSTRUCOES LTDA 07/11/2024 - 1324 FRANSCISCO JOSE DE Documentos 
MACEDO de 

habilitação 
conforme
edital 
farquivo 

ENGECON COMERCIO E 07/11/2024 - 14:53 Hino Victor Soares de Documentos 
ENGENHARIA LTDA Santana de 

habilitacão 
çonforme 
edital 
farquivo 
unicol

APICE CONSTRUCOES 07/11/2024 - 14:56 ANTONIO FRANCISCO Documentos 
LTDA BALDOINO de 

habilitação 
conforme
edital 
Iara" 
sinicol 

VITORIA LOCACAO E 07/11/2024 - 17:25 FRANCISCO EDSON Documentos
CONSTRUCAO LTDA AZEVEDO DE QUEIROZ de 

\?rel,;Itur 

Eks,W 

habilitação
conforme 
edital 
farqUivo
linicol

PORT L A autenticidade do documento pode ser verificada no srte https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
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D. F. TARQUINO DA SILVA 0711112024- 17:35 DOUGLAS FERREIRA Documentos
TARQUINO DA SILVA de 

habilitacão 
conforme 
ektai 
lar90150
irscol

OAGAEME 07/11/2024- 1800 Adailton Batista de Lima Documentos 
OBSEQUIADORA DE de 
SERVICOS LTDA habilitação

conforme 
edital 
laraiiivo
uoicO 

J W SOUSA LIMA LTDA 07111/2024 - 19:23 JOSE WILTON SOUSA LIMA - Documentos
de 
hebilitacão 
conforme 
edital 
Iarauivo
umQ 

RUAN CONSTRUCOES E 07/11/2024 - 19:51 RUAN BEZERRA E SILVA Documentos
SERVICOS DE de 
ENGENHARIA LTDA habilitacao 

conforme 
editaj 
jarnuivo 
uniu) 

JOAO TADEU PEREIRA 07/11/2024 - 21:24 Joao Tadeu Pereira Roque - Documentos
ROQUE de

habilitação
çonformp

larouivo

CHANDES IVONOR DE 07/11/2024 - 22:39 Chandes Ivonor de Araújo flocumentos
ARAUJO SOUSA LTDA Sousa de

habilitação 
conforme 
edital 
farauivo 
linicoi 

J A ALVES 07/11/2024 - 23:39 JOSÉ AILTON ALVES Documentos 
de 
habilitacão 
conforme 
edital 
famifivo
unicol 

KING SERVICOS E 08/11/2024 - 00:17 JOSE OSVALDO DE SOUSA - Documentos
CONSTRUCOES LTDA JUNIOR de

habilitacão 
çonforme 
edital 
farainvo 
ãnicrit 

E. F MORAIS LTDA 08/1112024- 05:06 EDSON FRANK MORAIS DA - DeçaMantes 
SILVA de

habilitação
conforme 
editei 
iarauivo 
únicol 

L & N ENGENHARIA LTDA 08/11/2024 - 10.09 DEVID GONCALVES LUZ 12Quakci/Qã 
NUNES de 

habilita ão 
conforme 
edital 
faratinm 
único) 

RODRIGO ADELMO R 08/11/2024 - 1203 RODRIGO ADELMO Qp‘cianablos 
BEZERRA LTDA RIBEIRO BEZERRA de 

habilitação 
çonforme 
editai 
Iaroutvo 
único 

CONTRAI< 08/11/2024 - 1212 RONIEL LEAL IBIAPINA Documentos
TERCEIRIZACAO E de 
LOCACOES LTDA habilitação 

conforme 
edital 
farauivo
uJnicol 

CONSTRUTORA RARIBE 08/11/2024 - 12,15 MARCELA KAREN PASTOR - pocumentos 
LTDA SOUSA de

\_ rpiPitur 

f,s W ¡st 
------------

habilitacão 
conforme
edital 
iarouivo 
!mico) 
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ATHOS ENGENHARIA E 08/11/2024 - 13:20 JORGE RODRIGUES 
CONSTRUCOES EIRELI DEFENSOR 

MUNIZ CONSTRUCOES E 08/11/2024 - 13:29 ARISFAGNER CARVALHO - 
LOCACOES LTDA MUNIZ 

CONSTRUTOP 
ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO EIRELI 

08/11/2024 - 14:01 Paulo Afonso Guimaraes 
Moura 

Documentos 
de 
habilitaoão 
conforme 
edital 
(arquivo 
1.ánicol 

Documentos 
de
habilitacão 
conforme 
edital 
larcuivo 
unico I 

Roei imentos 
de
babilitacao
çonforme 
edital 
jau.fiu 
LIOLS24.1 

Inabilitados / Desclassificados 
Data 

22/11/2024 - 08:37:01 

Fornecedor CNPJ Detalhe 

CONSTRUTORA CAXE 66.226.439/0001-13 Rem 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
LTDA Marcolândia - Pl. 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligencia. 

18/11/2024 - 09:0158 OS CONSTRUCOES E 35.309.426/0001-45 Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
SERVICOS EIRELI Marcolândia - PI 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

18/11/2024 - 16.30:14 ENGECON COMERCIO E 40.222.296/0001-00 Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
ENGENHARIA LTDA Marcolándia - Pl. 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 15:3348 VITORIA LOCACAO E 35.135.052/0001-50 Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
CONSTRUCAO LTDA Marcolandia - Pl. 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

18/11/2024 - 14.04.26 D. F. TARQUIN° DA SILVA 39.459.483/0001-22 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 140855 JOAO TADEU PEREIRA 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia - Pl. 

31.675.494/0001-38 Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
ROQUE Marcolândia - Pl. 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 0850:35 E. F MORAIS LTDA 18.379.833/0001-70 Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia - PI 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 10:41:23 APICE CONSTRUCOES 04.361.448/0001-91 Rem 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
LTDA Marcolândia - Pl. 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

26/11/2024 - 11:53:21 CONSTRUTOP 16.990.345/0001-70 Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
ENGENHARIA E Marcolândia - Pl. 
CONSTRUCAO EIRELI 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 08:32:45 JOSE CAIO C DE MOURA 30.320.224/0001-41 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 10:42:43 J A ALVES 22.730.762/0001-86 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia - Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do municipio de 
Marcolândia - Pl. 

Desclassificação. Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

22/11/2024 - 15:13:25 OAGAEME 00.428.619/0001-00 Rem 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
OBSEQUIADORA DE Marcolandia - Pl. 
SERVICOS LTDA 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 15.13:53 IDEAL SERVIDOS DE 
LIMPEZA & 
CONSTRUCOES LTDA 

25.079.729/0001-26 Rem 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do rourficipio de 
Marcolândia - Pl. 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 13:04.59 CONSTRUTORA RARISIE 27.380.162/0001-59 Rem 0001 - Pavimentação em paralelepipied zona rural do município de 
LTDA Marcolândia - Pl. 

Desclassificação. Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência 

22/11/2024 - 12.46:07 CONSTRUTORA CASA 19.671.243/0001-80 Item 0001 - Pavimentação em paralelepf zona rural do município de 
FORTE LTDA Marcolândia - PI. 

Desclassificação Não apresentou o solicitado na diligencia. 
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12/11/2024 - 16:38:44 DIAS CONSTRUCOES LTDA 19.417.511/0001-31 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência 

22/11/2024 - 1041.59 GJS CONSTRUTORA LTDA 12.388.417/0001-52 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 1610:16 CONSTRUTORA SOUSA E 10.781.895/0001-00 
TERRAPLENAGEM LTDA 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 13:19:37 ARAUJO & BELO LTDA 55.175.575/0001-37 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 10:57:51 CHANDES IVONOR DE 50.343.477/0001-48 
ARAUJO SOUSA LTDA 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 15:52:12 MUNIZ CONSTRUCOES E 45.902.728/0001-47 
LOCACOES LTDA 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 12:5037 KING SERVICOS E 32.534.219/0001-67 
CONSTRUCOES LTDA 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 10:40:33 J W SOUSA LIMA LTDA 08.672.027/0001-32 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 08:34:50 ATHOS ENGENHARIA E 27.055.729/0001-11 
CONSTRUCOES EIRELI 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

18/11/2024- 11:5120 JHS CONSTRUTORA LTDA 01.609.028/0001-93 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14111/2024 - 17:38:33 RUAN CONSTRUCOES E 
SER VICOS DE 
ENGENHARIA LTDA 

03.707.356/0001-58 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência 

14/11/2024 - 13:2813 L & N ENGENHARIA LTDA 34.842.325/0001-33 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 16:21.58 V.F DA SILVA 42.260.702/0001-54 
CONSTRUCOES 

Desclassificação: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 08.3308 RODRIGO ADELMO R 40.407.448/0001-49 
BEZERRA LTDA 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 11:28:12 J PASSOS CONSTRUTORA 39.474.854/0001-45 
LTDA 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 09:06:18 MESQUITA & SANTOS 40.269.167/0001-77 
LTDA 

Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepipedo na zona rural do municipio de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepipedo na zona rural do município de 
Marcolândia — PI. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na Zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Item 0001 - Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do município de 
Marcolândia — Pl. 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intenção de Recurso Recurso 

28/11/2024 - 15:20 

Contrarrazão 

0001 - Pavimentação 

Intenções de Recurso 

CNPJ Data de Envio 

06.226.439/0001-13 - 
CONSTRUTORA CAXE 
LTDA 

08/11/2024 - 15:2747 

Intenção Julgamento 

O valor ofertado pelo arrematante está abaixo dos 75% do valor do orçamento. Indeferido 

Justificativa: Prezado, foram solicitado diligência conforme a Lei para a possibilidade de comprovação de custo. 
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34.84232510001-33- L & N 08/11/2024 - 1528:27 Declaro intenção de interpor recurso Indeferido 
ENGENHARIA LTDA 

Justificativa: Intenção de Recursos sem motivação, assim, o LICITANTE que NÃO MOTIVAR SUA INTENÇÃO DE RECURSO, seja por fana de atenção ou por desconhecimento 
tem a preclusão do direito, ou seja, não poderá apresentar razões recursais tendo em vista a falta da motivação tempestivamente, como dispõe o acórdão TCU 339/2010 

04.361.448/0001-91 - APICE 08/11/2024 - 15:29.23 DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO. 
CONSTRUCOES LTDA 

Indeferido 

Justificava: Intenção de Recursos sem motivação, assim, o LICITANTE que NÃO MOTIVAR SUA INTENÇÃO DE RECURSO, seja por falta de atenção ou por desconhecimento 
tem a preclusão do direito, ou seja, não poderá apresentar razões recursais tendo em vista a falta da motivação tempestivamente, como dispõe o acórdão TCU 339/2010 

18.379.833/0001-70 - E. F 08/11/2024 - 15:29:37 MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO Indeferido 
MORAIS LTDA 

Justificativa Intenção de Recursos sem motivação, assim, o LICITANTE que NÃO MOTIVAR SUA INTENÇÃO DE RECURSO, seja por falta de atenção ou por desconhecimento 
tem a preclusão do direito, ou seja, não poderá apresentar razões recursais tendo em vista a falta da motivação tempestivamente, como dispõe o acórdão TCU 339/2010 

31.675.494/0001-38 - JOAO 08/11/2024 - 153259 Tenho intenção de recorrer contra a habilitação da empresa, se reservando a Indeferido 
TADEU PEREIRA ROQUE expor as razões de direito somente nas razões Recursal, requerendo a abertura 

do prazo legal para apresenta-la. De acordo com o 'PAR 4° do artigo 59 da Lei n° 
14.133/2021, as propostas que forem inferiores a 75% do valor orçado pela 
Administração são consideradas inexequiveis em licitações para obras e serviços 
de engenharia. 

Justificativa. Prezado, foram solicitado diligência conforme a Lei para a possibilidade de comprovação de custo. 

27.055.729/0001-11 - 
ATHOS ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI 

08/11/2024 - 15:39:42 Venho por meio deste manifestar interesse em interpor recurso contra a empresa Indeferido 
arrematante por deixar de obedecer alguns itens do edital. 

Justificativa. Prezado, a empresa em questão foi devidamente desclassificada do processo. 

Classificação Parcial 

LOTE 0001 
Classif. Fornecedor CPF/CNPJ Situação' Valor Global 

1° A C DE OLIVEIRA FILHO 23.587.008/0001-00 Rejeitado 1.686,66 

2° DIAS CONSTRUCOES LTDA 19.417.511/0001-31 Desclassificado 1.405.363,25 

3° MESQUITA & SANTOS LTDA 40.269.167/0001-77 Desclassificado 1.405.413,25 

4° J PASSOS CONSTRUTORA LTDA 39.474.854/0001-45 Desclassificado 1.405.703,20 

5° JOAO TADEU PEREIRA ROQUE 31.675.494/0001-38 Desclassificado 1.405.703,25 

6° APICE CONSTRUCOES LTDA 04.361.448/0001-91 Desclassificado 1.405.703,25 

L & N ENGENHARIA LTDA 34.842.325/0001-33 Desclassificado 1.405.703,25 

8° V.F DA SILVA CONSTRUCOES 42.260.702/0001-54 Desclassificado 1.405.703,25 

RODRIGO ADELMO R BEZERRA LTDA 40.407.448/0001-49 Desclassificado 1.405.703,25 

10° VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.135.052/0001-50 Desclassificado 1.405.890,00 

11° RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE 03.707.356/0001-58 Desclassificado 1.410.000,00 
ENGENHARIA LTDA 

12° GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 35.300.426/0001-45 Desclassificado 1.443.187,00 

13° RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA 24.916.240/0001-07 Rejeitado 1.443.188,65 

14° D. F. TARQUINO DA SILVA 39.459.483/0001-22 Desclassificado 1.443.188,67 

15° JHS CONSTRUTORA LTDA 01.609.028/0001-93 Desclassificado 1.443.188,67 

16° ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 40.222.296/0001-00 Desclassificado 1.450.000,00 

17° ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.055.729/0001-11 Desclassificado 1.461.931,00 
EIRELI 

18° J W SOUSA LIMA LTDA 08.672.027/0001-32 Desclassificado 1.480.000,00 

19° KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 32.534.219/0001-67 Desclassificado 1.498.416,80 

20° MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 45.902.728/0001-47 Desclassificado 1.499.416,00 

21° E. F MORAIS LTDA 18.379.833/0001-70 Desclassificado 1.499.416,80 

22° CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA 50.343.477/0001-48 Desclassificado 1.499.416,80 

23° MILTON BRITO BONFIM JUNIOR 32.464.112/0001-90 Rejeitado 1.499.416,80 

24° ARAUJO & BELO LTDA 55.175.575/0001-37 Desclassificado 1.518.159,51 

25° CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM 10.781.895/0001-00 Desclassificado 1.519.000,00 
LTDA 

26° CONSTRUTORA CAXE LTDA 06.226,439/0001-13 Desclassificado 1.521.086,81 

27° VIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 53.717.792/0001-86 Rejeitado 1.536.902,22 
LTDA 

28° GJS CONSTRUTORA LTDA 12.388.417/0001-52 Desclassificado 1.580.602,00 

29° CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA 19.671.243/0001-80 Desclassificado 1.593.130,35 

30° CARPLAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 42.286.630/0001-14 Rejeitado 1.593.130,35 

31° OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS 00.428.619/0001-00 Desclassificado 1395.000,00 
LTDA 
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32° CONSTRUTORA PROJETA EIRELI 36.759.916/0001-77 Rejeitado 1.658.729,84 

33° JOSE CAIO C DE MOURA 30.320.224/0001-41 Desclassificado 1.665.405,00 

34° J A ALVES 22.730.762/0001-86 Desclassificado 1.667.550,00 

35° CONSTRUTORA RARIBE LTDA 27.380.162/0001-59 Desclassificado 1.678.452,02 

36° IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & 25.079.729/0091-26 Desclassificado 1.686.843,90 
CONSTRUCOES LTDA 

37° R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA 52.768.658/0001-41 Rejeitado 1.686.843,90 

38° JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA 07.166.919/0001-07 Rejeitado t724.329,32 
LTDA 

39° CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO 16.990.345/0001-70 Desclassificado 1.797.000,00 
EIRELI 

40° CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES 09.068.794/0001-08 Arrematante 1.822.271,00 
LTDA 

41° ISAIAS ANTONIO DA SILVA 12.455.461/0001-38 Classificado 1.872.980,00 

42° 19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 39.998.443/0001-59 Classificado 1.874.271,00 

43° ML DE JESUS EMPREENDIMENTOS E 51.579.757/0001-12 Rejeitado 1.874.271,00 
ASSESSORIA 

44° GN PROJETOS E SERVICOS LTDA 31.583.239/0001-65 Rejeitado 1.874.271,00 

45° DELMAR CONSTRUCOES LTDA 17.803.489/0001-32 Rejeitado 1.874.271,00 

46° LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 41.298.872/0001-65 Rejeitado 1.874.271,00 
LTDA 

470 RAGG ENGENHARIA LTDA 40.294.178/0001-07 Rejeitado 4.083.820,57 

(IN ' Arrematante, Desclassifcado; Inabilitado, Classrfcado e Rejeitado. 

Chat 
Data 

24/10/2024 - 15:38-54 

08/11/2024 - 14:45:41 

08/11/2024 - 14:45:55 

08/11/2024 - 14-47:03 

08/11/2024 - 14:47:03 

08/11/2024 - 14:50:36 

08/11/2024 - 14-50:36 

08/11/2024 - 14:51:43 

08/11/2024 - 14:5143 

08/11/2024 - 14:54:11 

08/11/2024 - 14:54:11 

08/11/2024 - 14:54.25 

08/11/2024 - 14:54:25 

08/11/2024 - 14:55:10 

08/11/2024 - 14;55:10 

08/11/2024 - 14:55:26 

08/11/2024 - 1455.26 

08/11/2024 - 14:55:26 

08/11/2024 - 14:55:26 

08/11/2024 - 14:55:26 

08/11/2024 - 14:57:49 

08/11/2024 - 14:57:49 

08/11/2024 - 14:58:22 

08/11/2024 - 14:58:22 

08/11/2024 - 14;58:59 

08/11/2024 - 14:58:59 

PORTAL 
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Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 
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Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Frase 

Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.. 

Boa tarde senhores licitantes! 

O processo está em fase de análise das propostas 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1686,66 cancelada pelo Pregoeiro, 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) do edital. Alem de reduzir o valor em -99,9100%, apresentando valor inexequível. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1658729,84 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

O lote 0001 teve urna proposta de R$ 1874271,00 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo; O licitante não cumpriu o exigido no tem 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1724329,32 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no hem 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) e 9.2.2 do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 4083820,57 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) e 9.2.2 do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1536902,22 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

Glote 0001 teve uma proposta de R$ 1874271,00 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no tem 9.1 (informações de prazo de início da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1874271,00 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1.874.271,00 reciassificada pelo comprador. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1686843,90 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de início da prestação do serviço 
licitado) e 9.2.2 do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1593130,35 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de in prestação do serviço 
licitado) do edital. 

O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1499416,80 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de ia do serviço 
ricitado) do edital. 
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08/11/2024 - 1500:07 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1874271,00 cancelada pelo Pregoeiro. 

08/11/2024 - 15:00:07 Sistema Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de inicio da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

08/11/2024 - 15:00:49 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 1443188,65 cancelada pelo Pregoeiro. 

08/11/2024 - 15:00:49 Sistema Motivo- O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de início da prestação do serviço 
licitado) do edital. Além de apresentar validade da proposta inferior ao exigido de 120 dias 

08/11/2024 - 15:01:57 Sistema O lote 0001 teve urna proposta de R$ 1874271,00 cancelada pelo Pregoeiro. 

08/11/2024 - 15:01:57 Sistema Motivo: O licitante não cumpriu o exigido no item 9.1 (informações de prazo de início da prestação do serviço 
licitado) do edital. 

08/11/2024 - 15:02:03 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

08/11/2024 - 1502:03 Sistema No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

08/11/2024 - 15:02;03 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite minimo, o intervalo será 
desconsiderado. 

08/11/2024 - 15:02:03 Sistema Conforme o artigo 2° da instrução normativa n°3 de 4 de outubro de 2013,0 intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

08/11/2024 - 15:04:39 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

08/11/2024 - 15:04:39 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

08/11/2024 - 15:15:09 Sistema O lote 0001 foi encerrado. 

of, 
08/11/2024 - 15;20:53 Sistema O lote 0001 teve como arrematante DIAS CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R$ 1.405.363,25. 

08/11/2024 - 15:26:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/11/2024 às 15:57. 

08/11/2024 - 15:27:47 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA CAXE LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001. 

08/11/2024 - 1528:27 Sistema O fornecedor L & N ENGENHARIA LTDA - EPP/SS dedarou intenção de recurso para o lote 0001. 

08/11/2024 - 15:29:23 Sistema O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001. 

08/11/2024 - 15:29:37 Sistema O fornecedor E. F MORAIS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. 

08/11/2024 - 15:33:00 Sistema O fornecedor JOAO TADEU PEREIRA ROQUE - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. 

08/11/2024 - 15-39:42 Sistema O fornecedor ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o 
lote 0001. 

08/11/2024 - 16:01:56 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retornará segunda-feira, dia 11/11/2024, as 1430 da tarde. 

11/11/2024 - 14:30:51 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

11/11/2024 - 15:05:03 Pregoeiro Prezados, devido a problemas internos não foi possível retoma na data mercada. Portanto, o retomo da 
sessão fica marcado para terça-feira, 12/11/2024, as 14 30h0ras da tarde. 

12/11/2024 - 14:31.44 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

12/11/2024 - 14:34:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até ás 16:34 do dia 12/11/2024. 

12/11/2024 - 14:34.34 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 59, 'PAR ' 4°, No caso de obras e serviços de engenharia, 
serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a 
composição de custos para comprovar o valor arrematado. 

12/11/2024 - 16:37:51 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

12/11/2024 - 16:38:44 Sistema O fornecedor DIAS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo. 

12/11/2024 - 16:38:44 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência 

12/11/2024 - 16:38:44 Sistema O fornecedor DIAS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

12/11/2024 - 16:38.44 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante MESQUITA & SANTOS LTDA com lance de R$ 1.405.413,25. 

12/11/2024 - 16:39:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 18:39 do dia 12/11/2024. 

12/11/2024 - 16:39:06 Sistema Motivo: Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 59, 'PAR ' 4°, No caso de obras e serviços de engenharia, 
serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a 
composição de custos para comprovar o valor arrematado. 

12/11/2024 - 17:37:12 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retornará quarta-feira, dia 13/11/2024, as 09-00 da manhã. 

13/11/2024 - 09;04:43 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

13/11/2024 - 09:06:18 Sistema O fornecedor MESQUITA & SANTOS LTDA foi desclassificado no processo. 

13/11/2024 - 09:0618 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 09:06:18 Sistema O fornecedor MESQUITA & SANTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

13/11/2024 - 09;06:18 Sistema O lote 0001 tem corno novo arrematante J PASSOS CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.405.703,20. 

13/11/2024 - 09:07:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11.07 do dia 13/11/2024. 

13/11/2024 - 09:07-49 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 59, 'PAR '4°, No caso de obras e serviços de engenharia, 
serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa proposta realinhada com a 
composição de custos para comprovar o valor arrematado. 

13/11/2024 - 1128:12 Sistema O fornecedor J PASSOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.._ 

13/11/2024 - 11:28:12 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 11:2812 Sistema O fornecedor J PASSOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 1 pelo pregoeiro. 

13/11/2024 - 11:28:12 Sistema O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo 

13/11/2024 - 11:28:41 Sistema A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo pregoeiro 24 às 11.48. 
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13/11/2024 - 11:28:42 Sistema Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.405.703,25 para o lote 0001 poderão ofertar um lance 
ÚNICO de desempate até 13/11/2024 às 11:48. 

13/11/2024 - 11748:00 Sistema Não foram enviados lances de desempate para o lote. 

13/11/2024 - 11:53713 Sistema Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 4 

13/11/2024 - 11755:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:56 do dia 13/11/2024. 

13/11/2024 - 1175515 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

13/11/2024 - 14:07:31 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

13/11/2024 - 14:08:55 Sistema O fornecedor JOAO TADEU PEREIRA ROQUE foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

13/11/2024 - 14:08:55 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 14:08:55 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante V.F DA SILVA CONSTRUCOES com lance de R$ 1.405.703,25. 

13/11/2024 - 14:09:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 16 10 do dia 13/11/2024. 

13/11/2024 - 14:09:22 Sistema Motivo: Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR'5° , No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta molinhada com a composição de custos. 

13/11/2024 - 16:21:58 Sistema O fornecedor V.F DA SILVA CONSTRUCOES foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

13/11/2024 - 16:21:58 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

13/11/2024 - 16:21:58 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante RODRIGO ADELMO R BEZERRA LTDA com lance de R$ 
1.405.703,25. 

13/11/2024 - 16:22:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 18.23 do dia 13/11/2024. 

13/11/2024 - 16:22:19 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como CARI detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta reafirmada com a composição de custos. 

13/11/2024 - 16:42:04 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retomará quinta-feira, dia 14/11/2024, as 08:30 da manhã, 

14/11/2024 - 08:31:32 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

14/11/2024 - 08:33:08 Sistema O fornecedor RODRIGO ADELMO R BEZERRA LTDA foi desclassificado no processo. 

14/11/2024 - 08:33:08 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 08:33:08 Sistema O fornecedor RODRIGO ADELMO R BEZERRA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

14/11/2024 - 08:33:08 Sistema O lote 0001 tem corno novo arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA COM lance de R$ 1.405.703,25. 

14/11/2024 - 08:33:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:34 do dia 14/11/2024. 

14/11/2024 - 08:33:44 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

14/11/2024 - 10.41:23 Sistema O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo. 

14/11/2024 - 10:41:23 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 10:41:23 Sistema O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

14/11/2024 - 10:41:23 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante L & N ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.405.703.25. 

14/11/2024 - 10:42:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 14/11/2024. 

14/11/2024 - 10:42:03 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 55, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

14/11/2024 - 13:25:35 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

14/11/2024 - 13:28:13 Sistema O fornecedor L & N ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

14/11/2024 - 13:28:13 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 13:28:13 Sistema 

14/11/2024 - 13:29:17 Sistema 

O lote 0001 tem como novo arrematante VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 
1.405.890,00. 

Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 15.30 do dia 14/11/2024. 

14/11/2024 - 13:29:17 Sistema Motivo; Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora. exclusivamente para adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de d para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

14/11/2024 - 15:33:48 

14/11/2024 - 15;33:48 
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14/11/2024 - 15:33:48 Sistema O fornecedor VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

91§ 

14/11/2024 - 15:33:48 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 
com lance de R$ 1.410.000,00. 

14/11/2024 - 15:34:22 Sistema Foram solicitadas diligências pomo lote 0001. O prazo de envio é até às 17.35 do dia 14/11/2024. 

14/11/2024 - 15:34:22 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 50, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

14/11/2024 - 17:38:33 Sistema O fornecedor RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no 
processo. 

14/11/2024 - 17:38:33 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

14/11/2024 - 17:38:33 Sistema O fornecedor RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 
0001 pelo pregoeiro. 

14/11/2024 - 17:38:33 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R$ 
1.443.187,00. 

14/11/2024 - 17:41:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 19:42 do dia 14/11/2024. 

14/11/2024 - 17:41:22 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, PAR''  5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

14/11/2024 - 17:43:04 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retomará segunda-feira, dia 18/11/2024, as 09:00 da manhã. 

18/11/2024 - 09:00:44 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

18/11/2024 - 09:01:58 Sistema O fornecedor OS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

18/11/2024 - 09:01:58 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

18/11/2024 - 09:01:58 Sistema O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro. 

18/11/2024 - 09:02:21 Sistema A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2024 às 09:22. 

18/11/2024 - 09:02:21 Sistema Os fomececiores que ofertaram lance no valor de R$ 1.443.188,67 para o lote 0001 poderão ofertar um lance 
ÚNICO de desempate até 18/11/2024 às 09:22. 

18/11/2024 - 09:22:05 Sistema Não foram enviados lances de desempate para o lote. 

18/11/2024 - 09:29:49 Sistema Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1 

18/11/2024 - 09:30:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 1130 do dia 18/11/2024. 

18/11/2024 - 0920:30 Sistema Motivo: Segundo atei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 50, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

18/11/2024 - 11:51:20 Sistema O fornecedor JHS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

18/11/2024 - 11:51:20 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

18/11/2024 - 11:51:20 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante D. F. TARQUINO DA SILVA com lance de R$ 1.443.188,67. 

18/11/2024 - 11:52:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:53 do dia 18/11/2024. 

18/11/2024 - 11152:19 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 50, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

18/11/2024 - 14:04:26 Sistema O fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

18/11/2024 - 14:04:26 Sistema Motivo. Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

18/11/2024 - 14:04.26 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 
1.450.000,00. 

18/11/2024 - 14.04:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 16:05 do dia 18/11/2024. 

18/11/2024 - 14:04:50 Sistema Motivo: Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 50, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

18/11/2024 - 16:30:14 Sistema 

18/11/2024 - 16:30:14 Sistema 

18(11/2024' 18:30:14 Sisterrea 

18/11/2024 - 16:33:49 Sistema 

18/11/2024 - 16:33:49 Sistema 

O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

O lote 0001 tem corno novo arrematante ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI com lance de 
R$ 1.461.931,00. 

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:34 do dia 18/ /2024. 

Motivo Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 50, No caso de obras e $êrV de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com ind ::411 • dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com :1 - i útivó5 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para &rentu-'- '.uaçáes 
indispensáveis no cronograrna físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de ri.ra anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

PORTAL A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpsfivalidaarquivo.portaldecompraspublicat.CbtrIV 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/12/2024 às 11:55:21. \2i 
Código verificador AFF543 



18/11/2024 - 17:28:50 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retornará Terça-feira, dia 19/11/2024, as 08:30 da manhã. 

19/11/2024 - 08:34:19 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

19/11/2024 - 08:34:50 Sistema O fornecedor ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

19/11/2024 - 08:34:50 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 08:3450 Sistema 0 lote 0001 tem como novo arrematante J W SOUSA LIMA LTDA com lance de R$ 1.480.000,00. 

19/11/2024 -08:35:26 Sistema Foram sohcitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 10:36 do dia 19/11/2024. 

19/11/2024 - 08:35:26 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, PAR''  5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

19/11/2024 - 10:40.33 Sistema O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA foi desclassificado rio processo. 

19/11/2024 - 1040:33 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 10:4633 Sistema O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

19/11/2024 - 10;40:33 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 
1.498.416,80. 

19/11/2024 - 10:46:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 12:47 do dia 19/11/2024. 

19/11/2024 - 10:46:49 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, PAR''  5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

19/11/2024 - 12:50:37 Sistema O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

19/11/2024 - 12:50:37 Sistema Motivo; Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 1250:37 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA com lance de R$ 
1.499.416,00. 

19/11/2024 - 12:51:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 14:52 do dia 19/11/2024. 

19/11/2024 - 12:51:38 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

19/11/2024 - 15:50:49 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

19/11/2024 - 15:52:12 Sistema O fornecedor MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

19/11/2024 - 15:52:12 Sistema Motivo; Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

19/11/2024 - 15:52;12 Sistema O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro. 

19/11/2024 - 15;52:43 Sistema A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/11/2024 às 16:12. 

19/11/2024 - 15:52-43 Sistema Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.499.416,80 para o lote 0001 poderão ofertar um lance 
ÚNICO de desempate até 19/11/2024 às 1612. 

19/11/2024 - 16:12:02 Sistema Não foram enviados lances de desempate para o lote. 

19/11/2024 - 16:45:17 Sistema Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3 

19/11/2024 - 16:45:17 Sistema O seguinte fornecedor está desabilitado e participou do desempate para fins de reclassificação: 

19/11/2024- 16:45:17 Sistema MILTON BRITO BONFIM JUNIOR 

19/11/2024 - 16:4554 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 18:46 do dia 19/11/2024. 

19/11/2024 - 16:4554 Sistema Motivo Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 50, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

19/11/2024 - 16:51:42 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensas retomará quinta-feira, dia 21/11/2024, as 0830 da manhã 

21/11/2024 - 08:44.57 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

21/11/2024 - 08:50:35 Sistema O fornecedor E. F MORAIS LTDA foi desclassificado no processo. 

21/11/2024 - 08:50:35 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 08:50:35 Sistema O fornecedor E. F MORAIS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

21/11/2024 - 08:50:35 Sistema 

21/11/2024 -08:5236 Sistema 

O lote 0001 tem como novo arrematante CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA com lance de R$ 
1.499.416,80. 

Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 10:53 do dia 21/11/2024. 

21/11/2024 - 08:52:36 Sistema Motivo: Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ' 50, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, coife os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para einins adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de dilig para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

21/11/2024 - 10:57:51 

PORTAL 

Sistema O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado 
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21/11/2024 - 10:57:51 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

2111112024- 10:57.51 Sistema O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

21/11/2024 - 105751 Sistema Glote 0001 tem como novo arrematante ARAUJO 8 BELO LTDA com lance de R$ 1.518.159,51. 

21/11/2024- 11:00:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 13-00 do dia 21/11/2024. 

21/11/2024 - 11:00;15 Sistema Motivo. Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, -PAR • 5°, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma fisico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

21/11/2024 - 13:19:37 Sistema O fornecedor ARAUJO 8 BELO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

21/11/2024 - 13:19;37 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 13:19:37 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA com lance 
de R$ 1.519.000,00. 

21/11/2024 - 13:20;53 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 15:20 do dia 21/11/2024. 

21/11/2024 - 13:20:53 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR 5°, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

21/11/2024 - 16:09:52 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

21/11/2024 - 16;10:16 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA foi desclassificado no processo. 

21/11/2024 - 1610;16 Sistema Motivo; Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

21/11/2024 - 1610:16 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA foi desclassificado para o lote 0001 
pelo pregoeiro. 

21/11/2024 - 16:10;16 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CAXE LTDA com lance de R$ 1.521.086,81. 

21/11/2024 - 16:10:16 Sistema Para o lote 0001, o fornecedor GJS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

21/11/2024 - 16:10;30 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor GJS 
CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 ás 16:30, encerrando às 16:35:00. 

21/11/2024 - 16:35:03 Sistema Glote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

21/11/2024 - 16;35:03 Sistema Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA tem direito a lance de desempate 
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a). 

21/11/2024 - 16:42:31 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor 
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 17:02, encerrando às 
17:07:00. 

21/11/2024 - 17:07:02 Sistema O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

21/11/2024 - 17:07:02 Sistema Para o lote 0001,0 fornecedor OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA tem direito a lance de 
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoetro(a). 

21/11/2024 - 17:10.53 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor 
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/11/2024 às 17:30, 
encerrando ás 17:35:00. 

21/11/2024 - 17:35:03 Sistema Glote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

21/11/2024 - 17:39:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 19:40 do dia 21/11/2024. 

21/11/2024 - 17:39:29 Sistema Motivo: Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5°, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planNhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

21/11/2024 - 17:39:57 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retomará sexta-feira, dia 22/11/2024, as 08:30 da manhã 

22/11/2024 - 08:34:52 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

22/11/2024 - 08:37:01 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA CAXE LTDA foi desclassificado no processo. 

22/11/2024 - 08;37:01 Sistema Motivo. Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

22/11/2024 - 08:37:01 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA CAXE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 peio pregoeiro. 

22/11/2024 - 08:37:01 Sistema Glote 0001 tem como novo arrematante GJS CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.580.602,00. 

22/11/2024 - 08:37:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 10:38 do dia 22/11/2024. 

22/11/2024 - 08:37:38 Sistema 

22/11/2024 - 10:41:59 Sistema 

22/11/2024 - 10:41:59 Sistema 

22/11/2024 - 10:41:59 Sistema 

22/11/2024 - 10:41:59 Sistema 

22/11/2024 - 10:42:39 Sistema 

PORTAL 

Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5°, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

O fornecedor GJS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo. 

Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

O fornecedor GJS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 

O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA de R$ 
1.593.130,35. 

Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 12:43 do 11/2024. 
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22/11/2024 - 10:42:39 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no monograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

22/11/2024 - 12:46:07 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

22/11/2024 - 12.46:07 Sistema Motivo: Não apresentou o solicitado na diligencia. 

22/11/2024 - 12:4607 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA com lance de 
R$ 1.595.000,00. 

22/11/2024 - 12746:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001,0 prazo de envio é até às 14:47 do dia 22/11/2024. 

22/11/2024 - 12:46:32 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5°, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

22/11/2024 - 15:13125 Sistema O fornecedor OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LIDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro. 

22/11/2024 - 15:13:25 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

22/11/2024 - 1513:25 Sistema O lote 0001 tem corno novo arrematante JOSE CAIO C DE MOURA com lance de R$ 1.665.405,00. 

22/11/2024 - 1603:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 18:04 do dia 22/11/2024. 

22/11/2024 - 16;03117 Sistema Motivo: Segundo atei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no monograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

22111/2024 - 16:27:36 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retomará segunda-feira, dia 25/11/2024, as 08.30 da manhã 

25/11/2024 - 08:32;29 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

25/11/2024 - 08:32:45 Sistema O fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

25/11/2024 - 08:32:45 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 08;32:45 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante J A ALVES com lance de R$ 1.667.550,00. 

25111/2024 - 08:33:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 10:34 do dia 25/11/2024. 

25/11/2024 - 08:33;11 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no monograma físico-financeiro. Portanto, será aberto prazo de diligência para anexa 
proposta realinhada com a composição de custos. 

25/11/2024 - 10:42:43 Sistema O fornecedor J A ALVES foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

25/11/2024 - 10:42:43 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 1042:43 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA RARIBE LTDA com lance de R$ 1.678.452,02. 

25/11/2024 - 10;43:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 12.44 do dia 25/11/2024. 

25/11/2024 - 10:43:17 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5°, No caso de obras e serviços de engenhana, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentará Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro. 

25/11/2024 - 13:04:59 Sistema O fornecedor CONSTRUTORA RARIBE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

25/11/2024 - 13:04:59 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

25/11/2024 - 13:04:59 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA com 
lance de R$ 1.686.843,90. 

25/11/2024 - 13:05:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001.0 prazo de envio é até às 15:06 do dia 25/11/2024. 

25/11/2024 - 13:05:40 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR' 5°, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no monograma físico-financeiro. 

25/11/2024 - 15713/53 Sistema O fornecedor IDEAL SERMOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo. 

25/11/2024 - 15:13:53 Sistema 

25/11/2024 - 15:13:53 Sistema 

25/11/2024 - 15:13:53 Sistema 

Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

O fomecedor IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA & CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 
pelo pregoeiro. 

O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI com 
lance de R$ 1.797.000,00. 

25/11/2024 - 15:13:53 Sistema Para o lote 0001, o fornecedor 'SAIAS ANTONIO DA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

25/11/2024 - 15:14:27 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o !SAIAS 
ANTONIO DA SILVA foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 1514, encerrando 5:39:00. 

25/11/2024 - 15:39;03 Sistema O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

25/11/2024 - 15:39;03 Sistema Para o lote 0001, o fornecedor 19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lan desempate 
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a). 
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25/11/2024 - 15:59:10 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor 19 
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2024 às 16:20, encerrando às 
16;25:00. 

25/11/2024 - 16:25:02 Sistema O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

25/11/2024 - 16:4511 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:46 do dia 25/11/2024. 

25/11/2024 - 16:45;11 Sistema Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, PAR''  5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no monograma físico-financeiro. 

25/11/2024 - 17:23:32 Pregoeiro Prezados, a sessão será suspensa e retornará terça-feira, dia 26/11/2024, as 10:30 da manhã. 

26/11/2024 - 10:51:10 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! 

26/11/2024 - 11i2106 Pregoeiro Senhores licitantes, por favor permaneça em sessão. 

26/11/2024 - 11;53:21 Sistema O fornecedor CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado no processo. 

26/11/2024 - 1153:21 Sistema Motivo: Licitante não apresentou documentação solicitada na Diligência. 

26/11/2024 - 11:53:21 Sistema O fornecedor CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 
pelo pregoeiro. 

26/11/2024 - 11:5321 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA com lance de 
R$ 1.822.271,00. 

26/11/2024 - 11:53:21 Sistema Para o lote 0001, o fornecedor !SAIAS ANTONIO DA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro. 

26/11/2024 - 11-.53:37 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ISAIAS 
ANTONIO DA SILVA foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 12:13, encerrando às 12:18:00. 

26/11/2024 - 12;18;01 Sistema Glote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

26/11/2024 - 12:18:01 Sistema Para o lote 0001,0 fornecedor 19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate 
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a). 

26/11/2024 - 12:20:37 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor 19 
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 26/11/2024 às 12:40, encerrando às 
12:45:00. 

26/11/2024 - 12:45:02 Sistema Glote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. 

26/11/2024 - 1246:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até ás 14:47 do dia 26/11/2024. 

26/11/2024 - 12:46:24 Sistema Motivo: Segundos lei 14.133/21, em seu artigo 56, 'PAR ' 5 °, No caso de obras e serviços de engenharia, o 
licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BOI e do ES, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações 
Indispensáveis no cronograma físico-financeiro. 

26/11/2024 - 13:13:49 Sistema A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. 

26/11/2024 - 1445:40 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

26/11/2024 - 15:12:20 Pregoeiro A sessão será suspensa para analise de diligência e retomará quarta-feira, 27/11/2024, as 14:30 da tarde. 

27/11/2024 - 14;53:52 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

27/11/2024 - 15:29.29 Pregoeiro Senhores licitantes, por favor permaneça em sessão. 

27/11/2024 - 16:0241 Pregoeiro Prezados, não foi possível a finalização da análise de composição de custo pelo engenheiro na data 
mareada. Portanto a sessão continuará suspensa e retornará na quinta-feira, dia 28/11/2024, as 1430 hrs da 
tarde. 

28/11/2024 - 14:31:02 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes! 

26111/2024 - 14:35:43 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 01 - pregão 030-2024.pdf) em 28/11/2024 às 14;35. 

28/11/2024 - 14:48:01 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONTRAK TERCEIRIZACAO E 
LOCACOES LTDA. 

28/11/2024 - 14:49'03 Sistema A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/11/2024 às 15 20. 

28/11/2024 - 15:48:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 

28/11/2024 - 15:48:02 Sistema Intenção: Declaro intenção de interpor recurso 

28/11/2024 - 15:48:02 Sistema Justificativa: Intenção de Recursos sem motivação, assim, o LICITANTE que NÃO MOTIVAR SUA 
INTENÇÃO DE RECURSO, seja por falta de atenção ou por desconhecimento tem a preclusão do direito, ou 
seja, não poderá apresentar razões recursais tendo em vista a falta da motivação tempestivamente, como 
dispõe o acórdão TCU 339/2010 

28/11/2024 - 15.48:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 

28/11/2024 - 15:48:08 Sistema Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO. 

28/11/2024 - 15:48:08 Sistema Justificativa' Intenção de Recursos sem motivação, assim, o LICITANTE que NÃO MOTIVAR SUA 
INTENÇÃO DE RECURSO. seja por falta de atenção ou por desconhecimento tem a preclusào do direito, ou 
seja, não poderá apresentar razões recursais tendo em vista a falta da motivação tempestivamente, como 
dispõe o acórdão TCU 339/2010 

28/11/2024 - 15-48:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 

28/11/2024 - 15.48:12 Sistema Intenção: MANIFESTO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO 

28111/2024 - 15.48:12 Sistema Justificativa Intenção de Recursos sem motivação, assim, o LICITANTE que NÃO MOTIVAR SUA 
INTENÇÃO DE RECURSO, seja por falta de atenção ou por desconhecimento tem a preciusão do direito, ou 
seja, não poderá apresentar razões recursais tendo em vista a falta da motivação tempestivamente, como 
dispõe o acórdão TCU 339/2010 

28/11/2024 - 15:48:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 

28/11/2024 - 15:48:54 Sistema Intenção. O valor ofertado pelo arrematante está abaixo dos 75% do valor do orça to. 

28/11/2024 - 15:48:54 Sistema Justificativa Prezado, foram solicitado diligência conforme a Lei para a possibilidade jzó Ér.r. ração de 
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28/11/2024 - 15:49:01 Sistema 

28/11/2024 - 15:49:01 Sistema 

28/11/2024- 15:49:01 Sistema 

28/11/2024 - 15:49:41 Sistema 

28/11/2024 - 15:49:41 Sistema 

28/11/2024 - 15:49:41 Sistema 

28/11/2024 - 15:50:21 Sistema 

29/11/2024 - 09:12:34 Sistema 

29/11/2024 - 09:1241 Sistema 

Intenção de recurso foi Indeferida para o lote 0001. 

Intenção: Tenho intenção de recorrer contra a habilitação da empresa, se reservando a expor as razões de 
direito somente nas razões Recursal, requerendo a abertura do prazo legal para apresentá-la, De acordo 
com o 'PAR' 40 do artigo 59 da Lei n° 14.133/2021, as propostas que forem inferiores a 75% do valor orçado 
pela Administração são consideradas inexequíveis em licitações para obras e serviços de engenharia. 

Justificativa. Prezado, foram solicitado diligência conforme a Lei para a possibilidade de comprovação de 
custo. 

Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 

Intenção Venho por meio deste manifestar interesse em interpor recurso contra a empresa arrematante por 
deixar de obedecer alguns itens do edital. 

Justificativa: Prezado, a empresa em questão foi devidamente desclassificada do processo 

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

O lote 0001 foi adjudicado por CORINTO MACHADO DE MATOS NETO. 

O lote 0001 for homologado por CORINTO MACHADO DE MATOS NETO. 
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