



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920200001351

Fls 60

Rubrica

RNP: 1917291914

Registro: 32716

Registro: 0000035374EMPI

1. Responsável Técnico
VANESSA SUELLEN DE CARVALHO VIANA

Título profissional: **Engenheira Civil**

Empresa Contratada: **VERMELHA CONSULTORIA LTDA**

2. Dados do Contrato
Contratante: **PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**

Logradouro: **RUA ZEFERINO VIEIRA**

Complemento:

Cidade: **TERESINA**

Contrato: **030/2019**

Valor: R\$ **7.275,00**

Ação Institucional:

celebrado em **11/09/2019**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CPF/CNPJ: **06164260000189**

Nº: **544**

Bairro: **VERMELHA**

UF: **PI**

CEP: **64019-020**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço
Logradouro: **DIVERSOS**

Complemento:

Cidade: **BREJO DO PIAUÍ**

Data de Início: **09/01/2020**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ**

Previsão de Término: **09/04/2020**

Coordenadas Geográficas:

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **PI**

CEP: **64895-000**

-8.148654, -42.784625

Código:

CPF/CNPJ: **01612567000181**

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS

PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS

PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade

Unidade

1.0000

UNIDADES

1.0000

UNIDADES

1.0000

UNIDADES

1.0000

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE 19 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES COMPOSTO DE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, TANQUE DE LAVAR ROUPA, RESERVATÓRIO DE 500 LITROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ (PI), DE ACORDO COM O CONVÊNIO 880380/2018, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ (PI) E A FUNASA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ Nº 030/2019 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A PLANACON - PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

VANESSA SUELLEN DE CARVALHO VIANA - CPF: 05891212358

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: Brejo do Pauí - PI
Objeto: Melhoria Sanitária Domiciliar
Convênio SICONV nº: 880380/2018

Fonte de Custos: SINAPI - PI, Novembro / 2019
Leis Sociais: 83,39% (DESONERADA)
BDI SERVIÇOS: 25,59%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR R\$	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
				UNIDADES	%	VALOR R\$	UNIDADES	%	VALOR R\$	UNIDADES	%	VALOR R\$
1	Elaboração de Projeto	0,00%	0,00	1,00	0,00%	-						
2	Placa da obra (1,80 x 3,60) m - 1 und. (COMPOSIÇÃO 01)	0,85%	2.074,38	1,00	0,85%	2.074,38						
3	Administração Local da Obra (COMPOSIÇÃO 02)	5,47%	13.272,30	1,00	1,82%	4.424,10	1,00	1,82%	4.424,10	1,00	1,82%	4.424,10
4	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR											
4.1	Conjunto Sanitário	43,50%	105.596,68	6,00	13,74%	33.346,32	6,00	13,74%	33.346,32	7,00	16,03%	38.904,04
4.2	Caixa de Inspeção e/ou passagem	0,96%	2.324,46	6,00	0,30%	734,04	6,00	0,30%	734,04	7,00	0,35%	856,38
4.3	Tanque séptico	8,64%	20.963,27	6,00	2,73%	6.619,98	6,00	2,73%	6.619,98	7,00	3,18%	7.723,31
4.4	Filtro Anaeróbico	12,20%	29.633,54	6,00	3,86%	9.357,96	6,00	3,86%	9.357,96	7,00	4,49%	10.917,62
4.5	Sumidouro	7,77%	18.859,40	6,00	2,45%	5.955,60	6,00	2,45%	5.955,60	7,00	2,86%	6.948,20
4.6	Tanque de Lavar Roupa	5,17%	12.527,84	6,00	1,63%	3.956,16	6,00	1,63%	3.956,16	7,00	1,91%	4.615,52
4.7	Reservatório elevado de 500 litros com base h= 2,70 m	15,44%	37.473,13	6,00	4,88%	11.833,62	6,00	4,88%	11.833,62	7,00	5,69%	13.805,89
TOTAL SIMPLES					32,26%	78.302,16		31,41%	76.227,78		36,33%	88.195,06
TOTAL ACUMULADO					100,00%	242.725,00		63,67%	154.529,94		100,00%	242.725,00

Rubrica
12



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Custos: SINAPI - PI, Novembro / 2019
Município: Brejo do Piauí - PI	Leis Sociais: 83,39% (DESONERADA)
Objeto: Melhoria Sanitária Domiciliar	BDI SERVIÇOS: 25,59%
Convênio SICONV nº: 880380/2018	

RESUMO GERAL DE TODOS OS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0	Elaboração de Projeto	un	1,00		
2.0	Placa da obra (1,80 x 3,60) m - 1 und. (COMPOSIÇÃO 01)	un	1,00	2.074,38	2.074,38
3.0	Administração Local da Obra (COMPOSIÇÃO 02)	mês	3,00	4.424,10	13.272,30
4.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR				227.378,32
4.1	Conjunto Sanitário	un	19,00	5.557,72	105.596,68
4.2	Caixa de inspeção e/ou passagem	un	19,00	122,34	2.324,46
4.3	Tanque séptico	un	19,00	1.103,33	20.963,27
4.4	Filtro Anaeróbico	un	19,00	1.559,66	29.633,54
4.5	Sumidouro	un	19,00	992,60	18.859,40
4.6	Tanque de Lavar Roupa	un	19,00	659,36	12.527,84
4.7	Reservatório elevado de 500 litros com base h= 3,50 m	un	19,00	1.972,27	37.473,13
TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI:					242.725,00

ORDEM DE SERVIÇOS

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2022 – CPL/PMB
CARTA CONVITE N° 001/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2022

CONVOCADA:	
Empresa:	CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ:	21.806.660/0001-34
Endereço:	Rua Antônio Rodrigues Celestino, nº 293, Centro, Pedro Laurentino-PI
Contato:	Email : cmslocacoeseservicos@hotmail.com Tel: (89) 94098785 – (89) 99712199

Pelo presente instrumento, a empresa acima qualificada fica autorizada a iniciar a execução dos serviços de engenharia especializada para execução das obras de implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Brejo do Piauí/PI, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal, nos termos da Proposta n° 063399/2018 e Convênio n° 880380/2018, conforme disposições presentes na Carta Convite n° 001/2022, obedecidas as cláusulas e especificações ajustadas, nos termos do contrato administrativo celebrado, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Normas de Execução, Cronograma e Planilha Orçamentária dos serviços a serem executados em anexo a esta Ordem de Serviços.

Brejo do Piauí/PI, 05 de maio de 2022


FABIANO FEITOSA LIRA

Prefeito Municipal de Brejo do Piauí – PI

Data Recebimento:	
Concordância:	() Sim () Não
Empresa:	
Representante Legal:	