TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **012/2026**, Processo Administrativo nº **032/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos bens públicos municipais de Santa Rosa do Piauí/PI, sendo 3 (três) lotes: Lote 1 (Saúde), Lote 2 (Administrativo) e Lote 3 (Educação), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência, Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e seus anexos

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA - 54.802.065/0001-80 prleal008@gmail.com - (89) 98150-5986	1.393.108,61	1.393.108,61	0,00 Sem Variação (0,00%)
Totais	**1.393.108,61**	**1.393.108,61**	**0,00** **Proveito (0,00%)**

Detalhes

Marlon Rodrigues de Sousa na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA - **CPF/CNPJ:** 54.802.065/0001-80

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 01/06/2026 10:46:02**

Lote 1 (Secretaria Municipal de Saúde)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Manutenção dos Prédios Públicos da Secretaria Municipal de Saúde	1,00	SERVIÇO	441.359,45	441.359,45
FICHA TECNICA ETAPA 01.pdf		**Inserido em:** 20/05/2026 22:05		

Lote 2 — **Data/Hora da Homologação - 01/06/2026 10:46:02**

Lote 2 (Administrativo)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Manutenção dos Prédios Públicos do Administrativo	1,00	SERVIÇO	444.803,20	444.803,20
FICHA TECNICA ETAPA 02.pdf		**Inserido em:** 20/05/2026 22:06		

Lote 3 — **Data/Hora da Homologação - 01/06/2026 10:46:02**

Lote 2 (Educação)

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Manutenção dos Prédios Públicos da Secretaria Municipal de Educação	1,00	SERVIÇO	506.945,96	506.945,96
FICHA TECNICA ETAPA 03.pdf		**Inserido em:** 20/05/2026 22:06		

Santa Rosa do Piauí - PI, 01 de Junho de 2026.

_____
Autoridade Competente: Marlon Rodrigues de Sousa