

Prefeitura Municipal de Sussuapara

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 001/2025 – Processo 004/2025 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal de Sussuapara
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Sussuapara
Endereço – UF	Rua José Domingos da Rocha 100 ,Centro, Sussuapara - PI, CEP: 64610-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Moacir Ferreira de Sousa
Telefone	(89) 3425 - 0029
E-mail	cplsussuapara@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	21/01/2025 às 18:30:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/02/2025 às 09:30:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/02/2025 às 10:30:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/02/2025 às 10:40:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 100,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 10/03/2025 às 10:13:03
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 18 - W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	32.098.679/0001-90	Teresina - PI	R\$ 5.141.935,09	Participante 18 - W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	(86) 9999 - 2758	wcengenharia.the@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 26	28.318.161/0001-47	ajrengenhariapi@gmail.com	SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	(86) 9981 - 3561
ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.	Participante 22	04.361.448/0001-91	apiceconstrucoes35@gmail.com	Teresina - PI	(86) 3221 - 3332
ARAUJO & BELO LTDA	Participante 13	55.175.575/0001-37	construtoraaraujobelo@gmai.com	Dom Expedito Lopes - PI	(89) 9946 - 0508
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Participante 27	27.055.729/0001-11	contadoresuespi@hotmail.com	Simplicio Mendes - PI	(89) 9422 - 3039
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Participante 8	32.433.809/0001-01	CARNEIROENGENHARIA1@GMAIL.COM	ANÍSIO DE ABREU - PI	(86) 8106 - 3803
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Participante 15	50.343.477/0001-48	CHANDESIVONOR91@HOTMAIL.COM	Dom Expedito Lopes - PI	(89) 8801 - 4838
CLEITON DIAS DOS SANTOS - EPP LTDA	Participante 2	19.130.958/0001-25	cleitondiascds10@gmail.com	Coronel José Dias - PI	(89) 8128 - 4849
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	Participante 4	50.215.956/0001-89	construtorapes@gmail.com	Picos - PI	(89) 8145 - 5920
CONSTRUTORA PADRÃO LTDA	Participante 10	06.224.118/0001-80	construtorapadrao@gmail.com	PEDRO II - PI	(86) 9833 - 5000
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Participante 19	27.963.603/0001-45	construtoraveracruz17@gmail.com	Teresina - PI	(86) 8832 - 1217
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 14	28.101.445/0001-87	mikaylcouto@gmail.com	São Raimundo Nonato - PI	(89) 8109 - 2761
D. F. TARQUINO DA SILVA	Participante 24	39.459.483/0001-22	douglas.tarquino09@gmail.com	Caracol - PI	(89) 8116 - 6868
DORO CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 6	20.994.835/0001-11	dorobarrosengenharia@gmail.com	Inhuma - PI	(89) 9415 - 4735
ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	Participante 7	40.222.296/0001-00	hiago896@gmail.com	São Raimundo Nonato - PI	(89) 8122 - 7459
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 20	36.783.315/0001-08	flengenharia_@hotmail.com	Mossoró - RN	(84) 8862 - 3764
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Participante 12	39.998.443/0001-59	I9_ENG@HOTMAIL.COM	São Raimundo Nonato - PI	(86) 8130 - 3366
J W SOUSA LIMA LTDA	Participante 21	08.672.027/0001-32	jwconstrucoespbons@gmail.com	Paraibano - MA	(99) 3555 -

					1301
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Participante 23	32.534.219/0001-67	kingservicoeconstrucao@hotmail.com	Picos - PI	(89) 9905 - 8303
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 17	07.191.777/0001-20	lexonn@outlook.com	MORADA NOVA - CE	(88) 9991 - 2997
LUCIANO GIL CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 9	27.519.301/0001-82	lgengenharialda@gmail.com	Picos - PI	(00) 0000 - 0000
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	Participante 1	45.999.417/0001-48	megalitoconstrutora@gmail.com	Picos - PI	(89) 9472 - 1907
MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA	Participante 3	51.579.757/0001-12	MLJEMPREENDIMENTOASSESSORIA@GMAIL.COM	Inhuma - PI	(89) 9452 - 1452
SAMIAX ENGENHARIA LTDA	Participante 25	49.098.341/0001-30	samiaxengenharialda@gmail.com	Teresina - PI	(86) 9985 - 9320
VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	Participante 16	35.135.052/0001-50	vitorialeconstrucao@gmail.com	Teresina - PI	(86) 3303 - 2292
W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	Participante 18	32.098.679/0001-90	wcengenharia.the@gmail.com	Teresina - PI	(86) 9999 - 2758

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/01/2025	10:58:17	Participante 1 - MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
27/01/2025	17:18:04	Participante 2 - CLEITON DIAS DOS SANTOS - EPP LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
28/01/2025	15:57:08	Participante 4 - CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
01/02/2025	16:18:53	Participante 6 - DORO CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
01/02/2025	16:24:56	Participante 3 - MLJ EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	08:55:42	Participante 7 - ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	10:52:38	Participante 8 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	14:12:31	Participante 9 - LUCIANO GIL CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	14:46:40	Participante 10 - CONSTRUTORA PADRÃO LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	15:25:50	Participante 12 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	15:26:14	Participante 13 - ARAUJO & BELO LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	15:26:49	Participante 14 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	15:41:43	Participante 15 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	16:30:47	Participante 16 - VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	R\$ 5.471.333,92	Não
03/02/2025	16:31:43	Participante 17 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.033.627,21	Não
04/02/2025	21:07:35	Participante 18 - W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	R\$ 5.325.827,97	Sim
04/02/2025	21:19:39	Participante 19 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	R\$ 5.471.333,92	Sim
04/02/2025	21:58:17	Participante 20 - FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
04/02/2025	22:32:37	Participante 21 - J W SOUSA LIMA LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
04/02/2025	22:39:31	Participante 22 - ÁPICE CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 5.471.333,92	Não
04/02/2025	01:43:50	Participante 23 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não

04/02/2025	02:09:49	Participante 24 - D. F. TARQUINO DA SILVA	R\$ 5.471.333,92	Não
04/02/2025	02:33:57	Participante 25 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.300.000,00	Não
04/02/2025	08:48:19	Participante 26 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 5.471.333,92	Não
04/02/2025	09:26:05	Participante 27 - ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 5.471.333,92	Não

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
25/02/2025	12:40:31	Participante 18 - W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	R\$ 5.153.996,55	Sim
25/02/2025	12:45:05	Participante 18 - W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	R\$ 5.141.935,09	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
21/01/2025	18:30:00:658	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/02/2025	09:31:31:542	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/02/2025	10:30:33:079	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
04/02/2025	10:41:59:938	Agente de Contratação - A licitação esta suspensa para analise da documentação das licitantes e terá seu retorno marcado via chat com antecedência de 24 h
24/02/2025	09:28:29:000	Agente de Contratação - Bom dia, a continuação será amanhã dia 25/02/2024 às 09:30hs
25/02/2025	09:39:26:949	Agente de Contratação - Bom dia
25/02/2025	09:51:31:687	Participante 8 - bom dia
25/02/2025	09:54:01:223	Participante 14 - BOM DIA!
25/02/2025	10:21:57:973	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 1: A licitante descumpriu os itens 7.14.3; 7.14.4; 7.13.4.1 e 7.13.4.2 do edital.;
25/02/2025	10:27:12:242	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 2: A licitante descumpriu os itens 7.14.2; 7.16.2 e 7.16.4, do edital.;;
25/02/2025	10:33:01:845	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 3: A licitante descumpriu os itens 7.14.3 ; 7.14.4; 7.13.4.1; 7.13.4.2; 7.17.4 (7.13.1 – 7.13.2); do edital. ;
25/02/2025	10:36:09:740	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 4: A licitante descumpriu os itens 7.14.3; 7.14.4 ; 7.13.4.1 e 7.13.4.2 do edital;
25/02/2025	10:43:10:466	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 6: A licitante descumpriu os itens 7.14.3; 7.14.4; 7.13.4.1 ; 7.13.4.2; 7.17.4 (7.13.1 – 7.13.2) e apresentou diversas certidoes vencidas (7.13.7 – 7.13.6 – 7.13.7 – 7.13.5 – 7.14.1 – 7.14.2) ;
25/02/2025	10:52:34:584	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 7: A licitante descumpriu o item 7.13.4.2, para os itens 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15); 7.17.4 (7.13.2) e Declarações sem assinatura (7.16.3 - 7.16.5 - 7.16.6 - 7.16.3 - 7.16.7 - 7.16.8) ;
25/02/2025	10:59:10:467	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 8: A licitante não apresentou o índice do item 7.15.3. (III ET Endividamento Total) para os balanços de 2022 e 2023; Não apresentou as declarações dos itens (7.16.8 - 7.16.4 - 7.16.2) e apresentou atestado insuficiente, descumprindo o item 7.13.4.2, para os itens 1.1; 1.6; 1.7; 1.10 do edital ;
25/02/2025	11:09:06:846	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 9: A licitante não apresentou o item 7.14.5; descumpriu os itens 7.14.4; 7.13.4.1; 7.13.4.2 e 7.17.4 (7.13.2); ;
25/02/2025	11:19:53:628	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 10: Apresentou declarações direcionado para outra cidade e nº do procedimento diferente; (3.9.11, 7.16.1; 7.16.2; 7.16.3; 7.16.4; 7.16.5; 7.16.6; 7.16.7; 7.16.8; 7.14.5), apresentou atestado insuficiente, descumprindo o item 7.13.4.2 (para itens 1.1; 1.5; 1.6; 1.7 e apresentou certidoes com datas acima de 60 dias, item 7.17.4 (7.13.1); Não apresentou 7.15.3 – 7.15.4 (para item III Endividamento total), para balanço de 2022 e 2023; ;
25/02/2025	11:35:48:019	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 12: A licitante não apresentou o item 7.15.3 – 7.15.4 (para item III Endividamento total), nos balanços de 2022 e 2023; Não apresentou o item 7.16.4 e descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.2; 1.6) do edital ;
		Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 13: Não apresentou o item (7.15.2; 7.15.3), Só balanço

25/02/2025	11:44:36:145	abertura; Não Apresentou os itens (7.16.6 – 7.16.7 – 7.16.8); Descumpriu o item 7.14.3; 7.14.4; 7.13.4.1; 7.13.4.2 e 7.17.4 (7.13.2); ;
25/02/2025	11:48:27:511	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 14: Não apresentou os itens 7.16.2; 7.16.4; descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.6) e 7.17.4 (7.13.2) do edital ;
25/02/2025	11:49:40:358	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 15: A licitante descumpriu os itens (7.14.3; 7.14.4; 7.13.4.1; 7.13.4.2 e o 7.17.4 (7.13.2) do edital ;
25/02/2025	11:51:35:732	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 16: Descumpriu os itens 7.14.4; 7.13.4.1 e 7.13.4.2) do edital;
25/02/2025	11:53:07:442	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 17: A licitante não apresentou o item 7.16.2 e descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.7 e 1.10) do edital ;
25/02/2025	12:01:40:145	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 20: A LICITANTE APRESENTOU APENAS O ADITIVO 03 E NÃO ESTÁ CONSOLIDADO; NÃO CUMPRIU O ITEM 7.13.4.2- PARA OS ITENS (1.6, 1.7, 1.14 E 1.17) E 7.17.4 PARA O ITEM 7.13.1, DO EDITAL ;
25/02/2025	12:05:51:154	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 21: A licitante não atendeu o item 7.15.3 item III Endividamento até 0,60 do balanço 2023 os mesmos estão acima do solicitado está 0,63; não apresentou o item 7.13.2; descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.2; 1.6; 1.7; 1.13; 1;14) do edital ;
25/02/2025	12:11:54:532	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 22: Atestado (7.13.4.2, para os itens 1.10) A licitante não apresentou os itens 7.17.4 - 7.13.2 - 7.12 – 7.14.1 – 7.14.2 – 7.14.3 – 7.15.2; apresentou certidões vencidas (7.13.7 – 7.13.5) e descumpriu o item 7.13.4.2, para o item 1.10) do edital ;
25/02/2025	12:16:49:986	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 23: Não apresentou os itens 7.16.4; 7.16.2 e descumpriu os itens 7.14.3; 7.14.4; 7.13.4.1; 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.2; 1.5; 1.6; 1.7; 1.10; 1.13; 1;14) ;
25/02/2025	12:17:54:780	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 24: A licitante descumpriu os itens 7.14.3; 7.14.4; 7.13.4.1; 7.13.4.2 do edital;
25/02/2025	12:20:29:049	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 25: A licitante descumpriu os itens 7.14.3; 7.14.4 ; 7.13.4.1; 7.13.4.2 e 7.17.4 (7.13.2) do edital ;
25/02/2025	12:24:39:511	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 18: A licitante apresentou a Alteração Contratual e consolidação sem o devido registro na junta comercial e assinatura do empresário na página 7/7; apresentou balanço de 2023 e 2022 e índices de liquidez sem a devida assinatura digital do contador e responsável da empresa, e sem a etiqueta de registro na Junta comercial, que deveria estar na página 10/10, o mesmo acontece no livro diário na página 33/33, não sendo possível nem fazer a validação no site do órgão-item 7.15.1 – 7.15.3; descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.10; 1.14; 1.17); 7.17.4 (7.13.1 – 7.13.2); 7.17.4 (6.1.3; 6.1.1) ;
25/02/2025	12:29:21:172	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 27: A licitante descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.3; 1.5; 1.6; 1.14); 7.17.4 (6.1.1; 6.1.2; 6.1.3, 7.13.1); apresentou os itens 7.13.6; 7.14.2 vencidos ;
25/02/2025	12:34:13:623	Agente de Contratação - Retorno do Participante 18 : A licitante foi inabilitada equivocadamente, a descrição era para o licitante 26
25/02/2025	12:34:34:304	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante 26: A licitante apresentou a Alteração Contratual e consolidação sem o devido registro na junta comercial e assinatura do empresário na página 7/7; apresentou balanço de 2023 e 2022 e índices de liquidez sem a devida assinatura digital do contador e responsável da empresa, e sem a etiqueta de registro na Junta comercial, que deveria estar na página 10/10, o mesmo acontece no livro diário na página 33/33, não sendo possível nem fazer a validação no site do órgão-item 7.15.1 – 7.15.3; descumpriu o item 7.13.4.2 (para os itens 1.1; 1.10; 1.14; 1.17); 7.17.4 (7.13.1 – 7.13.2); 7.17.4 (6.1.3; 6.1.1);
25/02/2025	12:35:38:954	Agente de Contratação - As demais empresas estavam de conformidade
25/02/2025	12:35:43:618	Sistema - Etapa de lances iniciada
25/02/2025	12:43:43:065	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
25/02/2025	12:44:43:484	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
25/02/2025	12:45:05:789	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
25/02/2025	12:47:05:789	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
25/02/2025	12:47:13:250	Sistema - Participante 18, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
25/02/2025	12:48:21:119	Agente de Contratação - A licitante tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta final
25/02/2025	13:44:23:143	Sistema - Participante 18 incluiu arquivo da proposta final
25/02/2025	15:50:21:782	Agente de Contratação - Boa tarde

25/02/2025	15:50:29:411	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
25/02/2025	15:51:13:609	Sistema - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
25/02/2025	15:52:56:820	Sistema - (Recurso): COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, informa que vai interpor recurso, Manifesto intenção em interpor recurso..
25/02/2025	15:56:18:739	Sistema - (Recurso): ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, informa que vai interpor recurso, MANIFESTO DIREITO DE INTERPOR RECURSO.
25/02/2025	15:57:00:179	Sistema - (Recurso): CARNEIRO ENGENHARIA LTDA, informa que vai interpor recurso, Desejo manifestar recurso .
25/02/2025	16:01:24:872	Sistema - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão. Os documentos (memorial e contrarrazão) podem ser encaminhados por meio do sistema – botão “Registrar Recurso”.
28/02/2025	16:20:09:827	Sistema - Iniciado o julgamento dos recursos
28/02/2025	16:20:52:297	Agente de Contratação - Recurso do participante ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
28/02/2025	16:21:08:054	Agente de Contratação - Recurso do participante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA indeferido para o lote
28/02/2025	16:21:27:593	Agente de Contratação - Recurso do participante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
10/03/2025	10:12:11:559	Autoridade Competente - Recurso do participante ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
10/03/2025	10:12:19:326	Autoridade Competente - Recurso do participante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA indeferido para o lote
10/03/2025	10:12:27:425	Autoridade Competente - Recurso do participante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
10/03/2025	10:12:47:518	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
10/03/2025	10:12:55:989	Autoridade Competente - Lote adjudicado ao vencedor participante W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
10/03/2025	10:13:03:946	Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).