ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - (PI)

Licitação: (Ano: 2024/ MUNICIPIO DE SUSSUAPARA / Nº Processo: 065/2023), às 12:11:18 horas do dia 19/01/2024 no endereço RUA JOSE DOMINGOS DA ROCHA0100, bairro CENTRO, da cidade de SUSSUAPARA - PI, reuniram-se o Presidente da Comissão de licitação Sr(a). MOACIR FERREIRA DE SOUSA, e os respectivos Membros da Comissão, designados pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação da modalidade/tipo RDC Nº Processo: 065/2023 - 2024/RDC 007/23 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL.

	L R R SANTOS ENGENHARIA	R$ 147.965,52
Data-Hora	**Fornecedor**	**Proposta**
19/01/2024 05:18:08:145		

19/01/2024 12:09:55:176	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 124.917,18

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL.

	L R R SANTOS ENGENHARIA	R$ 147.965,52
Data-Hora	**Fornecedor**	**Lance**
19/01/2024 05:18:08:145		

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Presidente da Comissão de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Presidente da Comissão decidiu:

No dia 19/01/2024, às 12:19:09 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 19/01/2024, às 12:58:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 12:58:16 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE

SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores Licitantes, neste momento estamos declarando vencedora temporariamente a empresa classificada em primeiro lugar na fase de disputa, solicitaremos agora, a documentação de habilitação e proposta de preço a serem enviados via e-mail/sistema no prazo conforme edital, e depois de analisados, daremos resultado final. No dia 24/01/2024, às 10:15:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2024, às 10:15:31 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Bom dia, tendo em vista despacho da CPL, ADJUDICO em favor da empresa L R R SANTOS ENGENHARIA, este procedimento, pois a mesma cumpriu com todas as regras determinadas pelo edital e seus anexos.

No dia 24/01/2024, às 10:15:31 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa L R R SANTOS ENGENHARIA com o valor R$ 147.965,52.

No dia 19/01/2024, às 12:09:55 horas, o Presidente da Comissão da licitação – MOACIR FERREIRA DE SOUSA - desclassificou a proposta do fornecedor - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL. O motivo da desclassificação foi:

FORNECEDOR APRESENTOU PROPOSTA INCOMPLETA, TENDO EM VISTA TER COLOCADO A QUANTIDADE DOS ITENS 1.5, 4.1, 5.1 E 6.1 (ZERADA), AFETANDO SIGNIFICATIVAMENTE EM SEU VALOR FINAL.

No dia 24/01/2024, às 10:15:47 horas, a autoridade superior da licitação - NAERTON SILVA MOURA - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ da empresa VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA no lote (1) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE ABOBORAS, ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL., em interpor recurso o Presidente da Comissão de licitação abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MOACIR FERREIRA DE SOUSA
Presidente da Comissão de licitação

NAERTON SILVA MOURA
Autoridade Superior

MARIA ISABEL VELOSO
Membro da Comissão

MARIA RUBERLÂNDIA ARAÚJO LUZ
Membro da Comissão

Proponentes:
35.034.470/0001-50 L R R SANTOS ENGENHARIA
35.135.052/0001-50 VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA