PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
Bies i 88 CNPJ: 06.553.713/0001/69

mm snmns Praca Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

N -
o ESTADO DO PIAUI
@f ),

Francisco Santos — Pl

VII. CUSTOS

O Custo total do projeto ¢ de R$ 1.500.000,00 (um milhdao e quinhentos mil
reais), para a implantacdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares no municipio de
FRANCISCO SANTOS - PI, conforme planilhas a seguir.

e PLANILHA RESUMO;
e PLANILHA DO CONJUNTO SANITARIO;

« PLANILHA DE CAIXA DE INSPEGAO;

e PLANILHA DA FOSSA SEPTICA;

o PLANILHA DO SUMIDOURO;

« PLANILHA DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS;

e PLANILHA DO RESERVATORIO COM BASE COM ALTURA DE 3,50 METROS;
« COMPOSIGOES DOS PREGCOS UNITARIOS;

« ENCARGOS SOCIAIS;

 BDI DE SERVIGOS;

« CRONOGRAMA FiSICO FINACEIRO.

IMPLANTAGAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES |

Livio .IEF?A@EL[IDELHD TEIXEIRA

ENGENHEIRD CIVIL
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69

Pracga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - PI

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE,
Abril / 2026 e SEINFRA - CE TAB.
028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n% 992033/ 2025 BDI SERVIGCOS: 22,87%
RESUMO GERAL DE TODOS OS SERVICOS
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. & UNéBISEM & UNéBICOM P. TOTAL COM BDI
1.0 |MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - 96,14 % 1.442.079,70
1.1 [Conjunto Sanitario un 62,00 9.175,77 11.274,27 699.004,74
1.2 [Caixa de inspec¢do e/ou passagem un 62,00 434,71 534,13 33.116,06
1.3 [Tanque séptico un 62,00 1.857,85 2.282,74 141.529,88
1.4 |Sumidouro un 62,00 2.195,50 2.697,61 167.251,82
1.5 ([Tanque de Lavar Roupa un 62,00 1.237,98 1.521,11 94.308,82
1.6 [Reservatério elevado de 500 litros com base h= 3,50 m un 62,00 4.028,23 4.949,49 306.868,38
2.0 |Placadaobra (1,80 x 3,60) m - 1 und. - 0,27 % - SINAPI 103689 m2 6,48 499,27 613,45 3.975,16
3.0 |Administragao local - 3,60 % un 1,00 43.904,24 53.945,14 53.945,14
TOTAL GERAL INCLUSO LEIS SOCIAIS E BDI: 1.500.000,00
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CNP.J: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE,
Abril / 2026 e SEINFRA - CE TAB.
028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n° 992033 /2025 BDI SERVIGOS: 22,87%
PLANILHA DETALHADA DO CONJUNTO SANITARIO
PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA [UNID. | QUANT. [~ UNIT. | TOTAL SEM MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 426,26
1.1 |Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m2 9,00 3,99 35,91 2,50 x 3,60
12 Locggao convencional de obra, uuhzando_ _gaba}nto de tadbuas SINAPI 99059 m 6.20 62,96 390,35 2,00 x (1,10 + 2,00)
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacdes
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 80,50
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22
21 |categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (30 x 40)cm -|  ORSE 2500 ms 007| 117,23 g,21 | 200 % (1,10+2,00)x0,30 x 0,40
x 0,10
10,00%
2.2 |Escavagdo manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI93358 | m3 0,67 93,59 62,71 | 200x (1,10 ;20*%%) x030x0,40
Reaterro manual de valas ou areas, compactado
2.3 [manualmente a 95% do pn, com compactador a percusséo ORSE 0069 m? 0,37 25,89 9,58 1,10x 1,70 x 0,20
sapinho
3.0 |[FUNDAGAO 616,61
Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco
3.1 |cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - ORSE 0093 m3 0,74 565,58 418,53 ITEM 2.1 + ITEM 2.2
Confecgé@o mecénica e transporte
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
32 horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e SINAPI 103335 me 1,24 150.74 198,08 2,00 X (1,10 + 2,00) x 0,20
argamassa de assentamento com preparo manual.
(baldrame)
4.0 PAVIMENTA(;AO 290,12
a1 ;’i;em concreto simples desempolado, fck = 13,5 MPa, e = SEINFRA CE c1847] m2 1,87 97,57 182,46 1,10%1,70
Piso Ceramico padrdo médio PEI 4, assentada com
4.2 |argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento SINAPI 87248 m? 1,87 57,57 107,66 1,10x 1,70
branco
5.0 ELEVA(;AO DE PAREDE 1.432,56
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na
5.1 |horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de| SINAPI 103328 m? 13,93 102,84 1.432,56 (2,45 x2,00) + (2,15 x 2,00) +
) (2,15 +2,15) x 1,10
assentamento com preparo em betoneira
6.0 |REVESTIMENTO 2.023,52
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
6.1 [internas, com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com| SINAPI 87878 m? 27,86 5,67 157,97 2,00 x ITEM 5.1
preparo manual
6.2 |Massa unica de parede esp. 20mm trago 1:2:8 SINAPI 87529 m? 27,86 40,64 1.132,23 2,00x ITEM 5.1
Revestimento com ceramica esmaltada 20 x 20cm, 1A linha,
6.3 |Padréo alto, assentada com argamassa de cimento colante e|  SINAPI 87246 m2 10,08 72,75 733,32 2,00 x (1,10 +1,70) x 1,80
rejuntamento com cimento branco
7.0 |COBERTURA 658,90
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para|
7.1 |telhados de madeira até 2 aguas para telha de encaixe de| SINAPI 92539 m? 5,20 74,88 389,38 2,60 x 2,00
ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical
72 Telhamgnto c0[n telh§ ceramica capa—can_al, tipo colonial, SINAPI 94204 me 520 51,83 260,52 2,60 x 2,00
com mais de 2 4guas, incluso transporte vertical
8.0 |ESQUADRIAS 506,72
8.1 |Porta em chapa de ferro (0,60 x 1,90)m SINAPI 100701 m2 1,14 444,49 506,72 0,60 x 1,90
9.0 |PINTURA 323,81
91 Pintura a c~al sobre revestimento liso c/adogéo de fixador com COMPOSICAO me 27.86 837 233,19 2,00 X TEM 5.1
duas deméos
92 gprt(;na em esmalte sintético a rolo ou pincel em esquadria de SINAPI 100746 m2 2.28 26,76 61,01 2,00 X ITEM 8.1
9.3 [Pintura da logomarca da FUNASA COMPOSIGAO un 1,00 29,61 29,61 1,00
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ESTADO DO PIAUI

CNP.J: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE,
Abril / 2026 e SEINFRA - CE TAB.
028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n° 992033 /2025 BDI SERVIGOS: 22,87%
PLANILHA DETALHADA DO CONJUNTO SANITARIO
PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA [UNID. | QUANT. [~ UNIT. | TOTAL SEM MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI
10.0 [CALCADA 543,04
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22
10.1 |categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (30 x 40)cm - ORSE 2500 m3 0,02 117,23 2,34 2,00 (3,10 +2,00)x0,10x 0,20
x 0,10
10,00%
10.2 |Escavagio manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI@3358 | m? 018| 9359 16,85 | 200x (310 ’;20%(2 x0.10x0.20
Reaterro manual de valas ou areas, compactado
10.3 |manualmente a 95% do pn, com compactador a percusséo ORSE 0069 m? 0,68 25,89 17,61 | (3,10 x 2,00 - 1,40 x 2,00) x 0,20
sapinho
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
104 horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e SINAPI 103335 me 1,02 150.74 162,93 2,00 X (3,10 + 2,00) x 0,10
argamassa de assentamento com preparo manual.
(baldrame)
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
10.5 |internas, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com| SINAPI 87878 m2 2,04 5,67 11,57 2,00 x (3,10 + 2,00) x 0,20
preparo manual
10,6 |PS0 em concreto 20 MPA preparo mecanico, espessura SINAPI 101747 | m? 3,40 97,57 331,74 (3,10 x 2,00 - 1,40 x 2,00)
7cm, incluso selante elastico a base de poliuretano
11.0 INSTALA(;@ES ELETRICAS 356,28
11.1 |Ponto de luz, tomada, interruptor COMPOSICAO un 1,00 356,28 356,28 1,00
12.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 357,58
Ponto de &gua fria embutido para caixa de descarga,
12.1 [lavatério, chuveiro com tubulagdes de material em PVC| COMPOSICAO un 1,00 357,58 357,58 1,00
rigido soldavel, inclusive conexdes
13.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 442,05
131 Fomemmentp,e. instalagdo de tubulacdes e conexdes para| COMPOSICAO un 1,00 442,05 442,05 1,00
conjunto sanitario
14.0 [LOUCA E ACESSORIOS SANITARIOS 1.117,82
141 Vaso sanitario de, Iquga com caixa aclopada, lavatério de COMPOSICAO un 100| 111782 1.117.82 1,00
louca e assento plastico
PRECO UNITARIO TOTAL SEM BDI E LEIS SOCIAIS 9.175,77
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ESTADO DO PIAUI

5( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
. CNPJ: 06.553.713/0001/69

Francisco Santos — Pl

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE,
Abril / 2026 e SEINFRA - CE
TAB. 028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n° 992033 /2025 BDI SERVIGOS: 22,87%
PLANILHA DA CAIXA DE INSPEGAO
PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. [~ UNIT. | TOTAL SEM | MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 152,54
1.1 |Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m? 0,36 3,99 1,44 0,60 x 0,60
12 Locggao convencional de obra, utlllzand_o_ gakganto de tabuas SINAPI 99059 m 2.40 62,96 151,10 4,00 X 0,60
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 27,85
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 23
2.1 |categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (30 x 40)cm -| ORSE 2500 m?3 0,03 117,23 3,52 0,80 x 0,80 x 0,45 x 0,10
10.00%
2.2 [Escavagdo manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI 93358 m3 0,26 93,59 24,33 0,80 x 0,80 x 0,45 x 0,90
3.0 |PAVIMENTAGAO 35,13
31 P|so em concretoIZQ MPA preparo mgcanlco, espessura 7cm, SINAPI 101747 me 0,36 9757 3513 0,60 x 0,60
incluso selante elastico a base de poliuretano
4.0 ELEVA(;AO DE PAREDE 98,73
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na|
4.1 |horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de| SINAPI 103328 m? 0,96 102,84 98,73 4,00 x 0,60 x 0,40
assentamento com preparo em betoneira
5.0 |REVESTIMENTO 44,45
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
5.1 [internas, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com| SINAPI 87878 m? 0,96 5,67 5,44 ITEM 4.1
preparo manual
5.2 |Massa unica de parede esp. 20mm trago 1:2:8 SINAPI 87529 m? 0,96 40,64 39,01 ITEM 4.1
6.0 |INFRA-ESTRUTURA 76,01
6.1 (Sigr:creto armado fck=15MPa fabricado na obra para tampa e= ORSE 6457 me 003| 253372 76,01 0,80 x 0,80 X 0,05
PREGO UNITARIO TOTAL SEM BDI E LEIS SOCIAIS 434,71
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ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

PLANILHA ORGCAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril
/2026 e SEINFRA - CE TAB. 028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Leis Sociais:

113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDI SERVICOS:

22,87%

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DO TANQUE SEPTICO

PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA [UNID. | QUANT. [~ UNIT. | TOTAL SEM MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 245,38
1.1 |Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m? 2,01 3,99 8,02 3,14 x 0,80 x 0,80
12 Loc._agao convencional de obra, utlllzando'gabaflto de tdbuas SINAPI 99059 m 377 62,96 237,36 2,00 x 3,14 X 0,60
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 173,65
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22
2.1 |categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (30 x 40)cm - ORSE 2500 m3 0,18 117,23 21,10 | (3,14 x0,60x 0,60) x 1,60 x 0,10
10,00%
2.2 |Escavacédo manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI 93358 m3 1,63 93,59 152,55 | (3,14 x 0,60 x 0,60) x 1,60 x 0,90
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 354,72
3.1 gf; %rf;? armado fck=15MPa fabricado na obra para tampa,|  opsE 6457 ms 0,08| 253372 202,70 (3,14 x 0,60 X 0,60) X 0,07
32 Concretni armado fck=15MPa fabricado na obra para laje de ORSE 6457 ms 006 253372 152,02 (3,14 x 0,60 x 0,60) x 0,05
fundo, e=5,0cm
4.0 INSTALAQf)ES SANITARIAS 176,65
a1 Fornecnm,en.to e instalagéo de tubulagdes e conexdes para COMPOSICAO un 1,00 176,65 176,65 1,00
tanque séptico
5.0 |DIVERSOS 907,45
Aquisicdo e instalacdo de Anel ou aduela (manilha) de
5.1 |concreto armado Fck >= 10 MPa @i 1,10m, H= 0,3m e| COMPOSICAO un 5,00 181,49 907,45 5,00
espessura= 5,0cm incluindo transporte até 10 km
PREGO UNITARIO TOTAL SEM BDI E LEIS SOCIAIS 1.857,85

L1110 JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
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ESTADO DO PIAUI

CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril
/2026 e SEINFRA - CE TAB. 028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Leis Sociais:

113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDI SERVICOS: 22,87%

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DO SUMIDOURO

PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA [UNID. | QUANT. [~ UNIT. | TOTAL SEM MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 245,38
1.1 |Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m2 2,01 3,99 8,02 3,14 x 0,80 x 0,80
1.2 |kecacdo convencional de obra, ufilizando gabarito de| g apjggose | m 377 6296 237,36 2,00 x 3,14 x 0,60
tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 173,65
Escavagcdo manual de vala ou cava em material de 22
2.1 |categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (30 x 40)cm - ORSE 2500 m? 0,18 117,23 21,10 | (3,14 x0,60x0,60) x 1,60 x 0,10
10,00%
2.2 [Escavagdo manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI 93358 m?3 1,63 93,59 152,55 | (3,14 x 0,60 x 0,60) x 1,60 x 0,90
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 202,70
31 |Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra para  Gpop g5y md 0,08| 2.533,72 202,70 (3,14 x 0,60 x 0,60) x 0,07
tampa, e=7,0cm
4.0 INSTALA(;@ES SANITARIAS 179,84
a1 Forneqmento e instalagéo de tubulagdes e conexdes para COMPOSICAO un 1,00 179,84 179,84 1,00
0 sumidouro
5.0 |DIVERSOS 1.393,93
5.1 [Fornecimento e implantag&o de lastro de brita n° 4 COMPOSIGAO m? 1,28 380,06 486,48 1,28
Aquisicdo e instalacdo de Anel ou aduela (manilha) de
5.2 |concreto armado Fck >= 10 MPa @i 1,10m, H= 0,3m e[ COMPOSICAO un 5,00 181,49 907,45 5,00
espessura= 5,0cm incluindo transporte até 10 km
PRECO UNITARIO TOTAL SEM BDI E LEIS SOCIAIS 2.195,50

L1110 JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
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FRANCISCO SANTOS

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE,
Abril / 2026 e SEINFRA - CE TAB.
028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Leis Sociais:

113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDI SERVICOS:

22,87%

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DO TANQUE DE LAVAR ROUPA

PRECO
ITEM SERVICOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL SEM MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI

1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 218,25

1.1 |[Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m2 1,05 3,99 4,19 1,50 x 0,70

1 |Locacdo convencional de obra, utiizando gabarito de| g\ ap) gg0s50 m 3,40 62,96 214,06 2,00 x (0,50 + 1,20)
tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagbes

2.0 ELEVA(;AO DE PAREDE 92,56
Alvenaria de vedacdo de blocos cerémicos furados na

2.1 |horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa| SINAPI 103328 m? 0,90 102,84 92,56 2,00 x 0,50 x 0,90
de assentamento com preparo em betoneira

3.0 |REVESTIMENTO 144,47
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

3.1 |internas, com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com| SINAPI 87878 m2 1,80 5,67 10,21 2,00x ITEM 2.1
preparo manual

3.2 |Massa unica de parede esp. 20mm traco 1:2:8 SINAPI 87529 m2 1,80 40,64 73,15 2,00x ITEM 2.1
Revestimento com ceramica esmaltada 20 x 20cm, 1A

3.3 |linha, Padréo alto, assentada com argamassa de cimento SINAPI 87246 m? 0,84 72,75 61,11 1,40 x 0,60
colante e rejuntamento com cimento branco

4.0 |PINTURA 15,07

6.1 Pintura a cal Sf)bre revestimento liso c/adogéo de fixador COMPOSICAO m2 1,80 8.37 15,07 2,00 x ITEM 2.1
com duas demaos

5.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 195,48
Ponto de &gua fria embutido para tanque, torneira,

5.1 |tubulagdes com material de PVC rigido soldavel, inclusive] COMPOSICAO un 1,00 195,48 195,48 1,00
conexdes

6.0 [INSTALACOES SANITARIAS 226,42

6.1 Fornecimento e instalacdo de tubulacdes e conexdes para COMPOSICAO un 1,00 226,42 226,42 1,00
tanque de lavar roupa

7.0 |DIVERSOS 345,73

71 Tanque pre-,moldado_cie concr,etq com dua; cubas (120 x COMPOSICAO un 1,00 345,73 345,73 1,00
50) cm, c/ valvula e siféo de plastico e torneira

PRECO UNITARIO TOTAL SEM BDI E LEIS SOCIAIS 1.237,98
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Fonte de Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril
/2026 e SEINFRA - CE TAB. 028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Leis Sociais:

113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDI SERVICOS:

22,87%

PLANILHA DETALHADA DE CONSTRUGAO DA BASE COM ALTURA DE 3,50 METROS E FORNECIMENTO
DO RESERVATORIO DE FIBRA

PRECO
ITEM SERVIGOS REFERENCIA |UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL SEM MEMORIA DE CALCULO
SEM BDI BDI
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 264,90
1.1 |Revolvimento e limpeza manual de solo SINAPI 98519 m? 2,01 3,99 8,02 3,14 x 0,80 x 0,80
12 Locggao convencional de obra, utll|zand9l gatlanto de tabuas SINAPI 99059 m 4,08 62,96 256,88 2,00 x 3,14 X 0,65
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 47,04
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22
2.1 |categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (30 x 40)cm -[ ORSE 2500 m3 0,05 117,23 5,86 | (1,30 + 1,15) x 0,40 x 0,50 x 0,10
10,00%
2.2 |Escavagdo manual em solo (30 x 40)cm - 90,00% SINAPI 93358 m?3 0,44 93,59 41,18 | (1,30 +1,15) x 0,40 x 0,50 x 0,90
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 836,81
Alvenaria pedra granitica argamassada trago (1:5) - 1 saco
3.1 |[cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -| ORSE 0093 m? 0,49 565,58 277,13 (1,30 + 1,15) x 0,40 x 0,50
Confeccdo mecanica e transporte
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na
3.2 |horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 c¢cm, bloco deitado) e[ SINAPI 103335 m?2 0,49 159,74 78,27 (1,30 + 1,15) x 0,20
argamassa de assentamento com preparo manual. (baldrame)
33 |Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra para cintal Gpge gas7 | o 0,04| 2.533,72 101,35 (1,30 +1,15) x 0,10 x 0,15
inferior (10 x 15) cm
34 Concrleto armado fck=15MPa fabricado na obra para cinta ORSE 6457 m3 004| 253372 101,35 (1,30 + 1,15) x 0,10 x 0,15
superior (10 x 15) cm
35 Con_creto armado fck=15MPa fabricado na obra para laje de ORSE 6457 m3 011| 253372 27871 | (3,14 x 1,70 x 1,70 / 4,00) x 0,05
apoio e= 5cm
4.0 ELEVACAO DE PAREDE 806,27
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na
4.1 |horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de| SINAPI 103328 | m? 7,84 102,84 806,27 (1,30 + 1,15) x 3,20
assentamento com preparo em betoneira
5.0 |REVESTIMENTO 726,15
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
5.1 |internas, com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com| SINAPI 87878 m2 15,68 5,67 88,91 2,00x ITEM 4.1
preparo manual
5.2 [Massa Unica de parede esp. 20mm traco 1:2:8 SINAPI 87529 m?2 15,68 40,64 637,24 2,00 x ITEM 4.1
6.0 [PINTURA 131,24
6.1 |Pinturaa Eal sobre revestimento liso c/adogéo de fixador com COMPOSICAO | m2 15,68 837 131,24 2,00 ITEM 4.1
duas dem&os
7.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 637,15
Ponto de agua fria embutido para reservatério, registros e
7.1 |tubulagdes com material de PVC rigido soldavel, inclusive] COMPOSIGAO un 1,00 637,15 637,15 1,00
conexdes
8.0 |DIVERSOS 578,67
81 Fornecimento e instalacéo de reservatério de 500 | de fibra COMPOSICAO | un 1,00 578,67 578,67 1,00
com tampa
PRECO UNITARIO TOTAL SEM BDI E LEIS SOCIAIS 4.028,23

LIVI0 JEFEERSOM COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N° 1905452754




N .
o, ESTADO DO PIAUI

@[ PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
oo CNPJ: 06.553.713/0001/69
i 0 CRl Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
mclsm Ds Francisco Santos — Pl
PLANILHA ORCAMENTARIA Fontede  SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
Municipio: Francisco Santos - Pl Custos: 2026 e SEINFRA - CE TAB. 028
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n% 992033 /2025 BDI SERVIGOS: 22,87%
COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
Administracéo local CNIDADE:
nn
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 190,0000 h SINAPI 90777 141,05 26.799,50
Encarregado geral com encargos complementares 190,0000 h SINAPI 90776 41,12 7.812,80
Vigia noturno com encargos complementares 396,9220 h SINAPI 100289 23,41 9.291,94
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 43.904,24
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 43.904,24
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 10.040,90
PREGO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 53.945,14
Caiacéo int ou ext sobre revestimento liso c/adocéo de fixador com duas deméos UNIDAZ‘DE:
m
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pintor com encargos complementares 0,10 h SINAPI 88310 31,50 3,15
Servente com encargos complementares 0,20 h SINAPI 88316 23,66 4,73
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 7,88
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Cal virgem comum para argamassas (NBR 6453) 0,44 kg SINAPI 1107 1,11 0,49
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 0,49
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 8,37
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 1,91
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 10,28

LIVIO JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CVIL
EG. NACIONAL N° 1905452754



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

mclsm . Ds Francisco Santos — Pl
PLANILHA ORCAMENTARIA Fontede SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
Municipio: Francisco Santos - Pl Custos: 2026 e SEINFRA - CE TAB. 028
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n% 992033 /2025 BDI SERVIGOS: 22,87%

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
Pintura artistica de simbolo FUNASA ONIDADE
un

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pintor com encargos complementares 0,600 h SINAPI 88310 31,50 18,90
Servente com encargos complementares 0,300 h SINAPI 88316 23,66 7,10
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 26,00

Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Tinta acrilica 0,17 | SINAPI 7348 21,25 3,61
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 3,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 29,61
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 6,77
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 36,38
Instalagdo elétrica (melhoria sanitaria) UNIE”:DE:

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista com encargos complementares 3,00 h SINAPI 88264 30,09 90,27
Aucxiliar de Eletricista com encargos complementares 6,00 h SINAPI 88247 24,79 148,74
Custo horario total da méo-de-obra 239,01

Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Fio 2,5 mm? 20,00 m SINAPI 939 3,37 67,40
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 1,00 un SINAPI 39386 7,70 7,70
Interruptor universal 1 se¢des conjugado c/tomada simples 1,00 un SINAPI 12128 11,08 11,08
Caixa de plastico de 4"x 2" 1,00 un SINAPI 1872 2,27 2,27
Fita isolante rolo de 5,0 m 2,00 un SINAPI 21127 7,66 15,32
Eletroduto PVC flexivel corrugado 20mm 2,00 m SINAPI 2689 2,51 5,02
Cleats de plastico 5,00 un SINAPI 20256 0,27 1,35
Bocal de Baquelite 1,00 un SINAPI 12294 7,13 7,13
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 117,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 356,28
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 81,48
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 437,76

LIVIO JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CVIL
EG. NACIONAL N° 1905452754



FRANE)

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte de

Municipio: Francisco Santos - Pl

Custos:

SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
2026 e SEINFRA - CE TAB. 028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDI SERVIGOS: 22,87%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

Instalagdo hidréaulica - Conjunto sanitario

UNIDADE:

un

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 3,00 h SINAPI 88267 28,79 86,37
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 6,00 h SINAPI 88248 23,59 141,54
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 227,91
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC rigido sold. @ 20mm 2,00 m SINAPI 9867 3,79 7,58
Tubo PVC rigido sold. @ 25mm 3,00 m SINAPI 9868 4,28 12,84
Joelho PVC rigido LR 1/2"x20mm 2,00 un SINAPI 3521 2,04 4,08
Joelho PVC rigido sold. @ 25mm 3,00 un SINAPI 3529 0,75 2,25
Joelho PVC rigido sold. @ 20mm 4,00 un SINAP| 3542 0,61 2,44
Té de PVC rigido soldavel @ 25mm 3,00 un SINAPI 7139 1,24 3,72
Chuveiro de PVC longo 1/2" 1,00 un SINAPI 7608 10,89 10,89
Torneira metal amarelo 1/2" ou 3/4" curta 1,00 un SINAPI 7603 41,58 41,58
Registro de presséo bruto de latdo 20mm c/adaptadores 1,00 un SINAPI 11753 33,24 33,24
Luva de PVC LR de 1/2" 1,00 un SINAPI 3859 1,36 1,36
Fita veda rosca rolo de 10m 1,00 un SINAPI 3146 4,89 4,89
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50 un SINAPI 119 9,59 4,80
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 129,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 357,58
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 81,78
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 439,36
Instalagdo hidréaulica - Tanque de lavar roupa UNIS':DE:
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Encanador com encargos complementares 1,50 h SINAPI 88267 28,79 43,19
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 3,00 h SINAPI 88248 23,59 70,77
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 113,96
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Tubo PVC rigido sold. @ 20mm 5,00 m SINAPI 9867 3,79 18,95
Joelho PVC rigido LR 1/2"x20mm 1,00 un SINAPI 3521 2,04 2,04
Joelho PVC rigido sold. @ 20mm 3,00 un SINAPI 3542 0,61 1,83
Torneira metal amarelo 3/4" longa para jardim 1,00 un SINAPI 7602 49,01 49,01
Fita veda rosca rolo de 10m 1,00 un SINAPI 3146 4,89 4,89
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50 un SINAPI 119 9,59 4,80
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 81,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 195,48
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 44,71
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 240,19

L1110 JEFFERGON COELHO TEXEIRA
GENAERD OV
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ESTADO DO PIAUI

@}: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

CNPJ: 06.553.713/0001/69

mclsm ] Ds Praga Llc\mlgr;:ecrilcri,g;ln-mCSEf;:‘G4.845-OOO.
PLANILHA ORCAMENTARIA Fontede  SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
Municipio: Francisco Santos - Pl Custos: 2026 e SEINFRA - CE TAB. 028
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n% 992033 /2025 BDI SERVIGOS: 22,87%

COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS

Instalagdo hidréaulica - Reservatério UN"Z':DE:

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 4,00 h SINAPI 88267 28,79 115,16
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 8,00 h SINAPI 88248 23,59 188,72
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 303,88

Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario

Tubo PVC rigido sold. @ 20mm 7,00 m SINAPI 9867 3,79 26,53
Tubo PVC rigido sold. @ 32mm 7,00 m SINAPI 9869 9,24 64,68
Joelho PVC rigido sold. @ 20mm 2,00 un SINAP| 3542 0,61 1,22
Joelho PVC rigido sold. @ 32mm 3,00 un SINAPI 3536 2,50 7,50
Té de PVC rigido soldavel @ 32mm 1,00 un SINAPI 7140 3,89 3,89
Registro de Gaveta bruto de latdo c/adaptadores @ 20mm 1,00 un SINAPI 6016 41,44 41,44
Registro de Gaveta bruto de latdo c/adaptadores @ 32mm 2,00 un SINAPI 6017 89,16 178,32
Fita veda rosca rolo de 10m 1,00 un SINAPI 3146 4,89 4,89
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50 un SINAPI 119 9,59 4,80
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 333,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 637,15
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 145,72
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 782,87
Instalagdo sanitaria - Conjunto Sanitéario UNIEU):DE:

Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horéario
Encanador com encargos complementares 4,00 h SINAPI 88267 28,79 115,16
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 8,00 h SINAPI 88248 23,59 188,72
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 303,88

Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitéario

Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 1,00 m SINAPI 9836 14,44 14,44
Tubo PVC p/esgoto @ 40mm 3,00 m SINAPI 9835 6,31 18,93
Curva 90° PVC p/esg. @ 100mm 1,00 un SINAPI 1966 22,59 22,59
Curva 90° PVC p/esgoto @ 40mm 4,00 un SINAPI 1933 4,87 19,48
Curva 45° PVC p/esgoto @ 40mm 1,00 un SINAPI 1929 5,58 5,58
Sifao p/lavanderia/pia de PVC 1,00 un SINAPI 6145 16,65 16,65
Valvula p/lavanderia/pia de PVC 1,00 un SINAPI 6153 4,84 4,84
Caixa Sifonada PVC 100x100x50mm c/ Grelha redonda Branca 1,00 un SINAPI 5103 21,27 21,27
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 1,50 un SINAPI 119 9,59 14,39
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 138,17
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 442,05
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 101,10
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 543,15

L1110 JEFFERGON COELHO TEXEIRA
GENAERD OV
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
mclsm snmus Francisco Santos — Pl
PLANILHA ORCAMENTARIA Fontede  SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
Municipio: Francisco Santos - Pl Custos: 2026 e SEINFRA - CE TAB. 028
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n° 992033 /2025 BDISERVIGOS: 22,87%
COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS
= sl . UNIDADE:
Instalag&o sanitaria - Tanque séptico o
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50 h SINAPI 88267 28,79 43,19
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 3,00 h SINAPI 88248 23,59 70,77
Custo horério total da méao-de-obra c/ls 113,96
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 1,00 m SINAPI 9836 14,44 14,44
Té de PVC p/esgoto @ 100mm 2,00 un SINAPI 7091 15,50 31,00
Cap PVC série R P/ esgoto predial DN 100mm 1,00 un SINAPI 20088 12,45 12,45
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50 un SINAPI 119 9,59 4,80
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 62,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 176,65
B.D.I. SERVICOS= 22,87% 40,40
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 217,05
Instalag&o sanitaria - Sumidouro UNI?':DE:
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 2,00 h SINAPI 88267 28,79 57,58
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 4,00 h SINAPI 88248 23,59 94,36
Custo horario total da méao-de-obra c/ls 151,94
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 100mm 1,60 m SINAPI 9836 14,44 23,10
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 0,50 un SINAPI 119 9,59 4,80
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 27,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 179,84
B.D.I. SERVICOS= 22,87% 41,13
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 220,97

LIVIO JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CVIL
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ESTADO DO PIAUI

@[ PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

FRANE)

CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fontede SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
Municipio: Francisco Santos - Pl Custos: 2026 e SEINFRA - CE TAB. 028
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDI SERVIGOS: 22,87%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

Instalagéo sanitéaria - Tanque de lavar roupa

UNIDADE:

un

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50 h SINAPI 88267 28,79 43,19
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 3,00 h SINAPI 88248 23,59 70,77
Custo horario total da méo-de-obra c/ls 113,96
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tubo PVC p/esgoto @ 50mm 2,00 m SINAPI 20068 12,42 24,84
Tubo PVC p/esgoto @ 40mm 0,75 m SINAPI 9835 6,31 4,73
Curva 90° PVC p/esgoto @ 50mm 1,00 un SINAPI 1932 11,14 11,14
Curva 90° PVC p/esgoto @ 40mm 2,00 un SINAPI 1933 4,87 9,74
Curva 45° PVC p/esgoto @ 50mm 2,00 un SINAPI 1930 9,56 19,12
Siféo p/lavanderia/pia de PVC 2,00 un SINAPI 6145 16,65 33,30
Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 g 1,00 un SINAPI 119 9,59 9,59
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 112,46
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 226,42
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 51,78
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 278,20
Loucas e acessorios sanitarios (conjunto sanitario) UNIE”:DE:
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 5,00 h SINAPI 88267 28,79 143,95
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 10,00 h SINAPI 88248 23,59 235,90
Custo horério total da méo-de-obra c/ls 379,85
Servicos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Vaso sanitério sinfonado com caixa aclopada louca branca compl. 1,00 un SINAPI 10422 429,92 429,92
Lavatério/cuba de embutir oval louga branca 35 X 50cm - padrdo médio 1,00 un SINAPI 20269 108,20 108,20
Massa plastica para vedagdo 0,25 kg SINAPI 4823 50,96 12,74
Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola 1,00 un SINAPI 21101 52,19 52,19
Papeleira de parede em metal cromado , sem tampa 1,00 un SINAPI 11703 68,32 68,32
Saboneteira de parede em matel cromado 1,00 un SINAPI 11757 66,60 66,60
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 737,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 1.117,82
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 255,65
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 1.373,47

LIVIO JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CVIL
EG. NACIONAL N° 1905452754



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORCAMENTARIA Fontede  SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
Municipio: Francisco Santos - Pl Custos: 2026 e SEINFRA - CE TAB. 028
Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)
Convénio n° 992033 /2025 BDISERVIGOS: 22,87%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

Aquisicdo e instalagdo de Anel ou aduela (manilha) de concreto armado Fck >= 10 MPa @i 1,10m, H= 0,3m e espessura= 5,0cm incluindo UNIDADE:
transporte até 10 km un
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,4000 h SINAPI 88309 29,47 11,79
Servente com encargos complementares 0,4000 h SINAPI 88316 23,66 9,46
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 21,25
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referencia Valor R$ Custo unitario
Argamassa trago 1:3 (cimento e areia) 0,005 m3 SINAPI 87377 829,95 4,15
Anel ou aduela concreto armado D = 1,10m, H = 0,30m 0,06 m?3 ORSE 6457 2.533,72 152,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 3
LEITO NATURAL 1,50 | m3xkm SINAPI 93594 2,71 4,07
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 160,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA E SERVIGOS SEM BDI 181,49
B.D.I. SERVICOS= 22,87% 41,51
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 223,00
Fornecimento e implantagéo de lastro de brita n® 4 - FONTE: COMPOSIGAO UNIIanASDE:
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 1,000 h SINAPI 88316 23,66 23,66
Custo horario total da méao-de-obra c/ls 23,66
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pedra britada n° 4 incluso frete 1,20 m3 ORSE 00311 297,00 356,40
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 356,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 380,06
B.D.I. SERVICOS= 22,87% 86,92
PREGCO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 466,98

|
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ESTADO DO PIAUI

@[ PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

FRANE)

CNPJ: 06.553.713/0001/69

us Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Custos:

Fontede SINAPI - PI, Abril / 2026; ORSE, Abril /
2026 e SEINFRA - CE TAB. 028

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Leis Sociais: 113,78% (NAO DESONERADA)

Convénio n° 992033 /2025

BDISERVICOS: 22,87%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS

Tanque pré-moldado de concreto com duas cubas (120 x 50) cm, c/ valvula e sifédo de plastico e torneira

UNIDADE:

un

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,00 h SINAPI 88267 28,79 28,79
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 1,00 h SINAPI 88248 23,59 23,59
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 52,38
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Tanque pré-moldada com duas cubas (120x50)cm 1,00 un Mercado local 250,00 250,00
Siféo p/lavanderia/pia de PVC 2,00 un SINAPI 6145 16,65 33,30
Valvula p/lavanderia/pia de PVC 2,00 un SINAPI 6153 4,84 9,68
Fita veda rosca 18mm x 10m 0,075 un SINAPI 3146 4,89 0,37
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 293,35
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 345,73
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 79,07
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 424,80
Fornecimento e instalag&o de reservatdrio de 500 | de fibra com tampa UNIE)':DE:
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 1,50 h SINAPI 88267 28,79 43,19
Auxiliar de Encanador com encargos complementares 3,00 h SINAPI 88248 23,59 70,77
Custo horério total da mao-de-obra c/ls 113,96
Servigos e/ou materiais Quant. Unid. Referencia Valor R$ Custo unitario
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA 1,00 un SINAPI 11871 464,71 464,71
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 464,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 578,67
B.D.l. SERVICOS= 22,87% 132,34
PRECO UNITARIO TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI 711,01

LIVIO JEFFERGON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CVIL
EG. NACIONAL N° 1905452754
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.
Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Convénio n° 992033 /2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO-DE-OBRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESOMNERACAD
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA MEMNSALISTA
S 3 % o
... eRPOA
Al [INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 |sESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,008 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AE  |Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT |[Segurc Comtra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB |FGTS 8,00% 8,00% B,00% 8,00%
AS  |SECOMCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26 80% 26,30% 36,30% 36,80%
PO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,67% Mao incide 17,67% MNao incide
B2 |Feriados 3,92% Mao incide 3,92% Mao incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |13° Saldrio 10,93% 8,21% 10,03% 8,31%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,24% Mao incide 1,24% Mao incide
BE |Auxilio Addente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
BS |Férias Gozadas 11,52% B,77% 11,52% B,77%
B1D |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,03% 18,41% A47,03% 18,41%

GRUPOD C

TOTAL{A+B+C+D)

Faonte: Informagdo Dias de Chuve — INMET

97.96%

58,91%

113,78%

C1 |Awiso Prévio Indenizado 6,02% 4 58% 6,02% 4,58%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 |Férias Indenizadas 2, B4% 2 16% 2 B4% 2,16%
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,57% 1,95% 2 57% 1,95%
C5 |Indenizacdo Adicional 0,51% 0,39% 0,51% 0,39%
C Total 12,10% 9,20 12,10% 9.20%
PO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 11,51% 4 10% 17.31% 6,77%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,52% 0,40% 0,54% 0,41%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 12,03% 4,50 17.85% 1.18%

71,59%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INCIDES DA CONSTRUCAO CIVIL

Livio Je-iLme TEERA
NKERD CVIL

REG. NACIONAL N* 190545276-4
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ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

Francisco Santos — PI

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - PI

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Convénio n% 992033/ 2025

COMPOSIGAO DO BDI - SERVIGOS

~ PREGCO DE CUSTO DIRETO
ITEM DESCRIGAO VENDA (%) )

1.0 |ADMINISTRAGCAO CENTRAL (A) 5,00%
2.0 |IMPOSTOS E TAXAS (I) 5,65%
2.1 |Iss 2,00%
22 |pPIs 0,65%
2.3 |COFINS 3,00%
2.4 |CPRB (INSS) 0,00%
3.0 |TAXA DERISCO (R) 1,00%
40 |SEGURO, GARANTIA (SG) 0,35%
5.0 |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%
6.0 |LUCRO (L) 7,99%

BDI (%) 22,87%

Acordao n° 2622/2013 - TCU - Plenario - DOU na ATA 37 - Plenario, de 25/09/2013

(*) BDI (%) = (((1+AC+MI + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

LIvi0 JEFEERSQN COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N° 1905452754
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%‘( PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
i} . CNPJ: 06.553.713/0001/69
Fﬂ“ém':owns Praga Licinio Pereira, 24 - CEP: 64.645-000.

Francisco Santos — Pl

PLANILHA ORGAMENTARIA

Municipio: Francisco Santos - Pl

Objeto: Melhoria Sanitaria Domiciliar na Zona Urbana

Convénio n° 992033/ 2025

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DA OBRA

. PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3
ITEM DISCRIMINAGAO % VALOR R$
UNIDADES % VALORR$ | UNIDADES % VALOR R$ UNIDADES % VALOR R$
1 |MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR - 96,14 %

1.1 |Conjunto Sanitario 46,59% 699.004,74 13,00 9,77%|  146.565,51 29,00 21,80%| 326.953,83 20,00 15,02%|  225.485,40
12 |Caixa de inspegao efou passagem 2,20% 33.116,06 13,00 0,46% 6.943,69 29,00 1,03%|  15.489,77 20,00 0,71%|  10.682,60
1.3 |Tanque séptico 9,44% 141.529,88 13,00 1,98%|  20.675,62 29,00 441%|  66.199,46 20,00 3,05%|  45.654,80
1.4 |Sumidouro 11,15% 167.251,82 13,00 2,34%|  35.068,93 29,00 522%|  78.230,69 20,00 3,59%|  53.952,20
15 |Tanque de Lavar Roupa 6,29% 94.308,82 13,00 1,32% 19.774,43 29,00 2,94%|  44.112,19 20,00 2,03%|  30.422,20
16 ,i‘;ze:a‘é”" elevado de 500 litros com base h= 20,46% 306.868,38 13,00 4,29% 64.343,37 29,00 9,57%| 14353521 20,00 6,60% 98.989,80

2 ;:;;apf?;?%r:q(l'so x3,60) m - 1 und. - 0,27 %- 0,27% 3.975,16 1,00 0,27% 3.975,16
3 |Administragéo local - 3,60 % 3,60% 53.945,14 1,00 0,7300%|  10.907,71 1,00 15700%|  23.568,63 1,00 1,3000%|  19.468,80
TOTAL SIMPLES 100,00% | 1.500.000,00 21,16%| 317.254,42 46,54%|  698.089,78 32,30%|  484.655,80
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 1.500.000,00 21,16%| 317.254,42 67,70%| 1.015.344,20 100,00%| 1.500.000,00
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