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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA — DFD/044.2026
AQUISICAO DE SERVICOS — COMPRA

1. INFORMACOES BASICAS
UASG: 981083 - Data da Conclusdo da Contratacdo: 18.09.2026.

Area Requisitante:
Secretaria Municipal de Governo e Administragédo Geral — SEGOV.

Responsavel Pela Demanda:

LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
Secretaria Municipal de Governo e Administracdo Geral
CPF: 903.938.723-00 — Matricula: 000082

E-mail: liviarodriguesluth@gmail.com

Telefone: 89 98102-8558

2. DESCRICAO SUSCINTA DO OBJETO:

2.1. O objeto deste documento de formalizacdo de demanda é a contratacdo de empresa
especializada para execucdo dos servicos de elaboracdo de projeto para construcdo de campo de
futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA.

2.2.  Esta proposta enquadra-se no Programa Implantacdo e Modernizacéo de Infraestrutura
para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer; estando diretamente relacionado ao objeto da
proposta cadastrada, onde este sera espaco fisico adequado a realizacdo das mais variadas
atividades esportiva, educativas, recreativas culturais e sociais, bem como um instrumento de
inclusdo social e de promocdo da saude, que proporcionara a toda comunidade o bem-estar
social.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

3.1.  Apresente contratacdo tem por objetivo a construcdo de campo de futebol do municipio de
Francisco Santos/Pl, visando atender a demanda da populacéo local e melhorar as condi¢des de
trafegabilidade e seguranca. A referida estrada é amplamente utilizada por moradores da regido,
produtores rurais, transportadores escolares e veiculos que realizam o escoamento da producéo
agricola e pecuéria.

3.2. A construcdo de campo de futebol no municipio de Francisco Santos - PI, sera em terreno
préprio em local proximo a escola publica, CRAS e UBS. Visando proporcionar o
desenvolvimento esportivo e de lazer, melhorando a qualidade de vida da populagédo, uma vez que
0 projeto esté direcionado as agdes voltadas para o desenvolvimento regional, sustentavel local,
em consonancia com as diretrizes do Ministério e do Programa que tem como finalidade a
Implantagcdo/modernizacao da infraestrutura esportiva.

3.3.  Construcdo de Campo de Futebol visa a promocao de préaticas esportivas e o lazer entre os
moradores do municipio de Francisco Santos/Pl, especialmente entre criangas, adolescentes e
jovens.

3.4. A construcdo de campo de futebol visa incentivar o desenvolvimento social por meio do
esporte, fomentando a cidadania, a inclusdo social e 0 bem-estar da populagéo.

3.5.  Assim, a construgdo do campo de futebol tem como objetivo oferecer infraestrutura
adequada para a realizacdo de eventos esportivos locais, regionais e escolares, com seguranca,
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conforto e acessibilidade, com estimular o turismo e a economia local, criando oportunidades para
eventos que movimentem o comercio e 0s servi¢os da regido, e ainda, apoiar politicas publicas
voltadas ao esporte, cultura e juventude, por meio da implantacdo de equipamentos publicos de
qualidade.

3.6.  Faz-se necessaria a presente aquisi¢do dos servigos listados no item 4.1 deste documento
referente as requisicbes geradas pelo Sistema PGC (Planejamento e Gerenciamento da
Contratacdo), referente a necessidade de Compras para Servicos, cujo objetivo e melhorar a
qualidade da oferta dos servicos realizados pela administragdo, por esta razéo solicitamos que o
procedimento seja realizado sob o regime de execugéo indireta “empreitada por preco global”,
para atender no disposto do art. 74, inciso Ill, da Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto N°
019/2023/GP, Francisco Santos/Pl, 22 de dezembro de 2023, a fim de suprir as necessidades da
Prefeitura Municipal de Francisco Santos/Pl.

3.7.  Os itens demandados constam da listagem do Plano Anual de Contratacdes da PMFS/PI —
PAC 2026, estando devidamente registrados no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratacdes — PGC, nos termos do Decreto Municipal N° 032/2025/GP, Francisco Santos - Pl,
05 de novembro de 2025.

3.8.  Apresente licitacdo sera realizada por meio de Inexigibilidade de Licitacdo, tendo em vista
tratar-se de aquisicdo de bens de natureza comum, de que trata a Lei Federal n°® 14.133/2021 e
Decreto Municipal n® 019/2023, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e
especificas usualmente encontradas nomercado, podendo ser licitado por meio de dispensa.
Alcancando-se os dois objetivos primordiais de qualquer licitacdo, quais sejam: a selecdo da
proposta mais vantajosa e a garantia do principio da isonomia.

4. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVICO DA SOLUCAO A
SER CONTRATADA:

4.1. Para atender a demanda estima-se o consumo de bens, conforme quantidades estabelecidas na

tabela a seguir:
Item Descrigdo dos Servicos Unidade|Quantidade(Catser|V. Unitario| V. Total
Construcdo de empresa especializada para execu¢do dos
servicos de elaboracdo de projeto para construcdo de
1 campo de futebol do municipio de Francisco Santos/P1{Unidade 01 20060 14.700,00 | 14.700,00
CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA.).

VALOR TOTAL 14.700,00

5. GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA:

5.1. Alto
Em conformidade a legislacdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para analise
de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias cabiveis.

Francisco Santos — PI, 11 de setembro de 2026.

LIVIA RODRIGUES DOS Assinado de forma digital por
SANTOS LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS

CARVALHO:90393872300

CARVALHO:90393872300 Pades:2026-:09-+3+2:43:15-03'00'
LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO

Secretaria Municipal de Governo e Administragdo Geral
CPF: 903.938.723-00 — Matricula: 000082
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Estudo Técnico Preliminar 044/2026

1. Informac6es Béasicas

Numero do processo: 071/2026.

Execucdo da Contratagdo: 156/2026.

UASG: 981083.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdo de solucéo que atendera a necessidade nele especificada.

O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo Publica.

2. Objeto

Trata-se de estudo técnico preliminar solicitado pela Secretaria Municipal de Governo e
Administracdo Geral do municipio de Francisco Santos — PI, a fim de subsidiar a contratacdo de
empresa especializada para execucdo dos servicos de elaboracdo de projeto para construcdo de
campo de futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA, conforme condicdes e exigéncias a serem estabelecidas no Termo de
Referéncia e Contrato.

3. Descricédo da Necessidade da Contratacao

A contratacdo descrita é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de servico para suprir
demanda especifica - Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de
elaboracdo de projeto para construcédo de campo de futebol do municipio de Francisco Santos/Pl
CONTRATO DE REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA e Documentacdo - considerada
oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de a¢fes continuadas para a promocao de atividades pertinentes,
visando a maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

A necessidade de contratacdo para a construcdo de Campo de Futebol no Municipio de Francisco
Santos/PI decorre da insuficiéncia de infraestrutura publica adequada para a pratica de futebol de
campo, especialmente para competicdes com equipes de 11 (onze) jogadores. Atualmente, o
municipio dispde apenas do campo localizado na zona urbana, com gramado natural, além de
campos de terra distribuidos nas comunidades, os quais ndo apresentam condigdes técnicas e
estruturais adequadas para a realizacdo de competi¢des oficiais, treinamentos regulares e eventos
esportivos de maior porte.

Nesse contexto, observa-se crescente demanda por espacos esportivos modernos, seguros e com
maior durabilidade, capazes de atender as necessidades da populacao e fomentar a pratica esportiva
de forma continua. A implantacdo de campo com dimensdes compativeis para futebol de 11
jogadores permitira ampliar o acesso ao esporte, incentivar a formacao de atletas, promover a
inclusdo social e fortalecer o calendario esportivo municipal, incluindo a realizacdo de competi¢oes
como o campeonato intermunicipal de futebol amador.

O projeto serd concebido observando os principios da acessibilidade, sustentabilidade, seguranca
e durabilidade, bem como as diretrizes da Lei n® Lei 14.133, priorizando a eficiéncia, a
economicidade e o desenvolvimento sustentivel. Dessa forma, a contratacdo atende ao interesse
publico, promovendo beneficios sociais, esportivos e de saide para a populacdo do Municipio de
Francisco Santos/Pl.
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A adequada implementacdo dessas acdes exige prévia definicdo técnica das soluces a serem
adotadas, com identificagdo das condi¢Ges locais, dimensionamento das intervencdes,
especificacdo dos servigcos necessarios e formacdo de parametros objetivos de custo e execugao.
Nesse contexto, torna-se indispensavel a elaboracdo de projetos basicos e documentos técnicos
complementares capazes de estabelecer, com precisao, os elementos necessarios a futura execucao
das intervencGes, abrangendo levantamentos planialtimétricos, estudos topograficos, projetos de
arquitetura, projetos de engenharia, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, memoria de
calculo, planilhas orcamentarias, composi¢des de custos unitarios e cronogramas fisico-
financeiros.

A Administragdo Municipal ndo dispde, em sua estrutura atual, de equipe técnica com
disponibilidade suficiente para desenvolver internamente, com o nivel de detalhamento exigido,
todos os produtos necessarios ao adequado planejamento dessas intervencdes, especialmente
diante da necessidade de compatibilizacdo entre diferentes disciplinas técnicas e observancia de
pardmetros normativos aplicaveis.

A auséncia dessa estruturacdo técnica podera comprometer a definicdo precisa das intervencdes,
dificultar a correta estimativa dos custos, limitar a seguranca administrativa das etapas posteriores
e ampliar riscos de inadequacdes técnicas na futura execucéo.

Por outro lado, a adequada preparagdo técnica permitird que as intervencGes sejam estruturadas
com maior precisdo, coeréncia e seguranca, favorecendo melhor planejamento administrativo,
maior compatibilidade entre solucgdes técnicas e custos previstos e melhor organizacdo das etapas
futuras relacionadas a implementacédo das acdes pretendidas.

Assim, a necessidade em andlise decorre diretamente da importancia de estruturar tecnicamente
intervencdes publicas voltadas a melhoria das condicGes de préaticas esportivas e de laser do
Municipio de Francisco Santos — P1, em conformidade com parametros técnicos aplicaveis, com a
Lei Federal n° 14.133/2021 e com os referenciais oficiais utilizados na engenharia publica.
Trata-se de servico de escopo ndo continuado, com entrega Unica, envolvendo a elaboracdo dos
seguintes projetos: arquitetonico, fundacdes, terraplanagem, todos compativeis com os requisitos
minimos estabelecidos pelo programa. A contratacdo contempla, a metodologia devera seguir 0s
principios técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT e demais regulamentos aplicaveis.
Dessa forma, a contratagdo proposta representa ndo apenas uma resposta a escassez habitacional,
mas também uma estratégia de desenvolvimento rural sustentavel, com impacto direto na
promogcé&o da cidadania, da dignidade humana e da reducéo das desigualdades sociais.

A solucdo técnica proposta € viavel, adequada e eficiente, uma vez que integra planejamento,
projeto, assegurando maior controle de qualidade e melhor custo-beneficio para a Administracéo
Publica.

4. Descricdo dos Requisitos da Contratagio

Os bens tém natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado, nos
termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratagdo sdo:

Item Descricdo dos Servigos Unidade|Quantidade(Catser|V. Unitario| V. Total
Construcdo de empresa especializada para execucdo dos
servicos de elaboracdo de projeto para construcao de
1 |campo de futebol do municipio de Francisco Santos/P1{ Unidade 01 20060| 14.700,00 | 14.700,00
CONTRATO DE REPASSE NO
986037/2025/MESP/CAIXA.).

VALOR TOTAL 14.700,00
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O prazo maximo para a execucdo do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacdo nas
condigdes e hipoteses previstas na Lei Federal 14.133/21, estéa abaixo indicado e sera considerado
da assinatura do Contrato ou equivalente:

Inicio: Imediato;

Concluséo: 60 (sessenta) dias.

A vigéncia da presente contratacdo ser& determinada: até o final do exercicio financeiro de 2026,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas
hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei

14.133/21, especialmente as disposicdes do Art. 107, por tratar-se a presente contratacao, de
servico continuo.

O servico a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela
Administracdo, é considerado continuado, pois visa atender a necessidade publica de forma
permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando o funcionamento das
acOes programadas, de modo que sua interrupc¢ao na forma como se apresenta, pode comprometera
devida prestacao dos servicos.

A contratacdo do servico, objeto deste estudo preliminar, devera considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das referidas
normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida devera possuir previsdo e adequagdo orcamentaria e
financeira com o orcamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

A contratada devera demonstrar capacidade técnica e operacional, além de possuir equipe
qualificada para elaboracdo do projeto e acompanhamento até aprovacao no sistema.

5.  Area Requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria Governo e Administracdo — SEGOV |Livia Rodrigues dos Santos Carvalho

6. Levantamento de Mercado

Neste tOpico urge a importancia de pesquisar e determinar as solugdes capazes de atender
satisfatoriamente a necessidade administrativa alinhadas aos principios constitucionais que regem
a administracdo publica.

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucdo exige a contratacdo de
empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.

Os servidores da administracao foram orientados a realizam ampla pesquisa de mercado, incluindo
pelo menos uma pesquisa do Painel de Precos do Governo Federal e no Painel de Precos do
Tribunal de Contas do Estado do Piaui - PI.

Foram analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos
respectivos sistemas de gestdo dos érgaos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existéncia
de novas metodologias, tecnologias ou inovagfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis, foram incorporadas na
contratacdo em analise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente
estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratacdo de forma analoga a que se
pretende adotar pela Administragdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

O levantamento das solugdes consiste na identificacdo e analise das alternativas disponiveis para
viabilizar a adequada execucdo do objeto consistente na prestacdo de servicos especializados de
engenharia para elaboracdo de projetos béasicos e planilhas orgcamentarias para construgdo de
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campo de futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA, considerando a necessidade de obtencdo de documentos técnicos
compativeis com as intervencbes pretendidas e aptos a subsidiar as etapas posteriores de
planejamento administrativo.

Dessa forma, para o contexto especifico deste estudo, parte-se da seguinte indagacdo orientadora:
DIANTE DA NECESSIDADE DE ELABORA(}AO DO PROJETO BASICO E PLANILHA
ORCAMENTARIA NECESSARIOS A CONSTRUGCAO DE CAMPO DE FUTEBOL, QUAL
SOLUC;AO SE MOSTRA MAIS ADEQUADA PARA ASSEGURAR QUALIDADE
TECNICA, COMPATIBILIDADE ENTRE OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS E
ATENDIMENTO A REALIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL?

Considerando que o objeto envolve a prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia,
com necessidade de definicdo prévia do escopo dos produtos técnicos, compatibilizacdo entre
disciplinas, observancia de parametros normativos e prazo de entrega dos documentos necessarios
ao planejamento das intervencgdes pretendidas, foram analisadas as seguintes alternativas:
Solucéo 01 — Utilizacéo de equipe técnica prépria da Administracdo Municipal

Consistiria na elaboracdo dos projetos basicos, planilhas orcamentarias e demais documentos
técnicos pela propria estrutura administrativa municipal, mediante atuacdo de equipe interna
eventualmente disponivel.

Embora essa alternativa represente, em tese, aproveitamento de recursos administrativos préprios,
sua adocdo encontra limitagdo na indisponibilidade de estrutura técnica suficiente para
atendimento integral do objeto, especialmente diante da necessidade de levantamentos especificos,
detalhamento técnico especializado e compatibilizacdo entre diferentes disciplinas de engenharia.
Solucéo 02 — Utilizacdo de contratacdo ja existente ou adesdo a ata de registro de precos
Consistiria na contratacdo de profissional técnico individualmente habilitado para elaboracéo dos
projetos basicos e planilhas orcamentarias necessarios ao objeto. Embora essa alternativa possa,
em tese, atender parte das exigéncias técnicas, sua ado¢do apresenta limitacdo diante da amplitude
do objeto, que envolve levantamentos especificos, compatibilizacdo entre diferentes disciplinas
técnicas, producdo de mdaltiplos documentos interdependentes e necessidade de uniformidade
metodoldgica entre todas as pecas produzidas.

Além disso, a centralizacdo integral em profissional isolado tende a restringir a capacidade
operacional necessaria ao desenvolvimento simultaneo das diversas etapas exigidas, especialmente
quando consideradas atividades de campo, elaboracdo de projetos, composicdo or¢camentaria e
consolidacdo documental.

Solugéo 03 — Contratacdo de empresa especializada para elaboracéo integral dos produtos
técnicos

Consiste na contratacdo de empresa especializada para elaboracdo integral dos produtos técnicos
previstos no objeto, abrangendo levantamentos planialtimétricos, estudos topograficos, projetos de
arquitetura, projetos de engenharia em edificagfes e infraestrutura, memoriais descritivos,
especificacbes técnicas, memoria de calculo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-
financeiro e emiss&o das respectivas ARTs ou RRTSs, conforme escopo técnico definido.

Essa alternativa permite centralizacdo da responsabilidade técnica, uniformidade entre os
documentos produzidos, compatibilidade metodologica e melhor controle dos resultados
entregues.

Solucgéo apontada como mais adequada

Dentre as alternativas analisadas, a contratacdo de empresa especializada para execucgéo integral
do objeto mostra-se a solucdo mais viavel para atendimento da necessidade identificada,
considerando a complexidade técnica dos servigos envolvidos, a necessidade de compatibilizacdo
entre os diversos documentos a serem produzidos e a exigéncia de uniformidade metodoldgica
entre projetos, memoriais, planilhas orcamentarias e demais pecas técnicas.
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A execucdo integral por empresa especializada permite concentrar a responsabilidade técnica em
um Unico contratado, favorecendo maior coeréncia entre os produtos entregues, melhor controle
da qualidade técnica e maior segurancga quanto a compatibilidade entre levantamentos, solucGes
construtivas, quantitativos e custos estimados.

Além disso, tal alternativa apresenta maior aderéncia a realidade administrativa municipal, uma
vez que possibilita obtengdo de conjunto técnico completo, apto a subsidiar com precisdo as etapas
posteriores relacionadas a construgdo de campo de futebol do municipio de Francisco Santos/Pl
CONTRATO DE REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA.

A solucdo escolhida também contribui para reducdo de riscos de inconsisténcias técnicas,
retrabalhos, insuficiéncias de detalhamento e divergéncias entre documentos, favorecendo maior
seguranca administrativa e melhor definicdo dos elementos necessarios ao planejamento
subsequente.

Dessa forma, a contratacdo integral do objeto mostra-se compativel com os principios do
planejamento, eficiéncia, economicidade e interesse publico, em conformidade com a Lei Federal
n® 14.133/2021.

7. Descricéo da Solugdo Como Um Todo

A solucéo proposta para atendimento da necessidade identificada consiste na contratagdo de
servigos especializados de engenharia destinados a elaboracdo de projeto béasico, levantamento
técnico e planilha orcamentéria necessario a construcdo de campo de futebol do municipio de
Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA, mediante
execucao integrada dos produtos técnicos exigidos para adequada estruturacdao das intervencgdes
pretendidas.

A modelagem adotada considera a prestacdo dos servicos em contratacdo Unica, de forma a
permitir tratamento técnico uniforme entre os diferentes documentos a serem produzidos,
favorecendo a compatibilizacdo entre levantamentos, projetos, memoriais, quantitativos e pecgas
orcamentarias.

A execucdo dos servigos devera contemplar, de forma articulada, os seguintes conjuntos principais
de atividades:

1. realizacdo de levantamentos planialtimétricos e estudos topogréficos das areas de intervencao,
observadas as normas técnicas aplicaveis e 0s parametros necessarios a producéo de base técnica
adequada;

2. elaboracdo dos projetos basicos de arquitetura, engenharia em edificacGes, infraestrutura e
demais solucBes técnicas necessarias as intervencgdes previstas;

3. desenvolvimento dos projetos relativos a terraplanagem e demais elementos técnicos exigidos
para adequada definicdo das solucdes construtivas;

4. elaboracdo de memoriais descritivos, especificacdes técnicas, memoria de calculo, planilhas de
quantitativos e demais documentos técnicos destinados a caracterizacao integral dos servicos e
intervencdes pretendidas;

5. elaboracé@o de planilhas orcamentarias, composic¢es de custos unitarios, cronograma fisico-
financeiro e demais pegas orcamentarias, com utilizacdo de referenciais oficiais compativeis com
engenharia publica.

A contratacdo em solucdo Unica permite maior uniformidade metodoldgica entre os produtos
técnicos elaborados, assegurando coeréncia entre soluges construtivas, quantitativos, custos
estimados e parametros executivos, além de favorecer melhor controle da qualidade técnica dos
documentos produzidos.

Durante a execucdo dos servicos, deverd ser possibilitado acompanhamento técnico pela
Administracdo, de modo a permitir analise dos produtos apresentados, verificagdo de
conformidade e eventuais ajustes necessarios ao adequado atendimento do objeto.
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Os documentos produzidos deverdo ser entregues em formato digital editavel e ndo editavel,
acompanhados das respectivas AnotacGes ou Registros de Responsabilidade Técnica— ART/RRT,
assegurando formalizacdo da responsabilidade técnica sobre 0s servigos executados.

A solucdo adotada permite a formacao de conjunto técnico completo e consistente, apto a subsidiar
com seguranca as etapas administrativas posteriores, favorecendo melhor definicdo das
intervengdes, compatibilidade entre custos e solugdes técnicas e reducdo de riscos de
inconsisténcias, insuficiéncias de detalhamento ou retrabalhos.

Dessa forma, a solucdo como um todo estrutura-se na prestacdo integrada de servicos
especializados de engenharia, assegurando unidade de concepcao técnica, compatibilizacdo entre
disciplinas e adequada preparacdo dos elementos necessarios as futuras intervengdes publicas
pretendidas pelo Municipio.

A execucdo dos servigos deverd observar as normas técnicas aplicaveis as disciplinas envolvidas,
os referenciais oficiais de custos utilizados na engenharia pablica, especialmente aqueles admitidos
para formagédo de or¢gamentos de obras e servigos de engenharia, bem como as diretrizes legais e
administrativas pertinentes a fase preparatoria da contratacdo, em conformidade com a Lei Federal
n® 14.133/2021, com o Decreto n°® 7.983/2013 e com os parametros técnicos consolidados no
Acorddo n° 2.622/2013 do TCU.

Para a perfeita execucdo do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Cédigo de Defesa do
Consumidor — Lei N° 8.078/1990.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a presente contratacdo, cuja solugdo consiste na prestacdo de servicos especializados de
engenharia para elaboracédo de projeto basico e planilha orcamentaria para construcdo de campo
de futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA, a estimativa das quantidades foi definida a partir da composi¢do
técnica do objeto e da necessidade de atendimento individualizado dos instrumentos vinculados a
contratacao.

Considerou-se, para esse dimensionamento, que cada intervencdo demanda producdo prépria de
documentos técnicos, incluindo levantamentos, projetos, memoriais, especificacdes,
quantificacbes e pecas orcamentarias compativeis com suas caracteristicas e finalidades
especificas.

A definicdo quantitativa observa a estrutura global da contratagdo, preservando unidade
metodoldgica na execucdo dos servicos e coeréncia entre 0s produtos técnicos necessarios ao
adequado planejamento das intervencdes pretendidas.

O detalhamento das quantidades, da composi¢do dos produtos técnicos e das especificacbes
correspondentes seré apresentado no Termo de Referéncia e na planilha orcamentaria que instruem
a contratacdo, onde constara a discriminacdo completa dos servicos e respectivos parametros de
execucao.

A estimativa adotada guarda correspondéncia com o planejamento técnico e com a composicao
orcamentaria elaborada para o objeto, assegurando compatibilidade entre a necessidade
identificada, a solucdo escolhida e a futura execucao contratual.

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel
com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados
publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala

Q. Estimativa do Valor da Contratagao

O Valor Total Estimado R$ 14.700,00.
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De acordo com a Proposta 064347/2025, CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA, Concedente: MINISTERIO DO ESPORTE, Convenente:
MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS CNPJ n° 06.553.713/0001-69, Objeto: Construgédo de
Campo de Futebol do municipio de Francisco Santos/PlI.

10. Justificativa Para Parcelamento ou Nao do Objeto

Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes atenderao ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste
principio, 0 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducgéo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/21, o planejamento da compra devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento,
guando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagcdo da competitividade sem perda
da economia de escala.

De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatorio o parcelamento quando o objeto da contracéo
tiver natureza divisivel, desde que néo haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras
ou servicos efetuados pela Administracdo serdo divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se
comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala. A
norma ainda permite cotacdo de quantidade inferior a demandada no certame, com vistas a
ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatorio fixar quantitativo minimo. Nesse
sentido, o competente processo licitatorio a ser deflagrado para efetivacdo da presente contratacédo
sera realizado em um Unico item, conforme as caracteristicas e especificacfes constantes da tabela
acima destacada.

Considerados o0s aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratagdo ndo deve
incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, ndo permitindo cotacédo de
quantidade inferior a demandada no ato convocatério, para evitar a ocorréncia inviavel, no
contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatério por item e 0 consequente prejuizo
da economia de escala; quer seja na forma material, ndo sendo admitida a participacdo de
consorcio. No entanto, podera ocorrer a autorizacao para a realizacdo de subcontratacao.

11. Contratacdes Correlatas/Interdependentes

O presente Estudo Tecnico Preliminar ndo identificou a necessidade de realizar contratacbes
acessorias para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
prestacdo dos servigos e operacionalizagdo, podem ser supridos com a contratagéo ora proposta.
Assim para a execucdo deste servigo nao sera necessaria outra contratacdo cujas atividades sao
correlatas ou interdependentes. O objeto desta contratacdo é usual no mercado e praticada
atualmente no &mbito dos 6rgdos da Administragdo Publica.

12.  Alinhamento Entre Plano Anual de Contratacdes e o Planejamento

As instituices e orgdos da Administracdo Publica tém o dever de alinhar suas propostas de
contratacdo com seus planos organizacionais, 0 que evita contratacbes desalinhadas com 0s



ESTADO DO PIAUI

% ) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SAN fb{‘}——"——-
( ) CNPJ: 06.553.713/0001/69 '

RIenNN G Praca Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
Fm‘“clscnsn“lms Francisco Santos — Pl

objetivos estabelecidos e gastos em iniciativas poucas produtivas para a organizagédo. Por isso que
a administracdo pablica municipal deve ter planos institucionais que demonstre quais s&o 0s seus
objetivos, metas e iniciativas que desejam desenvolver no médio prazo, pois estes servirdo de base
para as contratacOes realizadas pelos departamentos de administracdo, principalmente voltada aos
servicgos de apoio administrativo.

O alinhamento da proposta de contratacdo foi feito em consonancia com o planejamento
estratégico da PMFS/PI e os programas, projetos e atividades estabelecidos nos instrumentos de
orcamento do governo municipal (PPA, LDO e LOA). O atual planejamento estratégico da
PMFS/PI encontra-se disponivel no sitio
https://franciscosantos.pi.gov.br/franciscosantos/portalnoticias.

O desempenho dos processos relacionados aos objetivos estratégicos definidos sera satisfatorio
desde que sejam executadas as atribuicOes institucionais da PMFS/PI. Contratacdo consta no Plano
de gerenciamento da contratacao.

A contratacdo esta de acordo com o Plano Anual de ContratacGes da Secretaria Municipal de
Governo e Administracdo Geral para exercicio do ano 2026, conforme o disposto no art. 176 da
Lei n® 14.133/2021, passando pelo conhecimento dos gestores superiores, desde esta fase de
planejamento, por entender a importancia dos servicos para garantir um dos eixos estratégicos do
Plano de Gestdo 2025-2028, que € Promover infraestrutura fisica para viabilizar a¢cbes de melhoria
da qualidade de vida.

O Plano Anual de Contratacdes para exercicio do ano 2026, foi publicado no PNCP no endereco
eletrénico https://www.gov.br/pncp/pt-br, ID PCA PNCP, 06553713000169-0-000003/2026,
Unidade, 981083 - Prefeitura Municipal de Francisco Santos, Data Publicagdo no PNCP em
07/11/2025.

O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra que a contratacdo ndo consta no planejamento
estratégico, considerando que o Municipio de Francisco Santos/Pl ndo elaborou seu plano de
contratacfes anual para o exercicio de 2026, nesse sentido, 0 mesmo n&o foi publicado. De toda
sorte, a ndo elaboracdo do plano de contrataces anual, encontra-se respaldada no Art. 12, Inciso
VII, da lei 14.133/21, que dispde:

“VII - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os
orgdos responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo
poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de contratagdes
anual, com o objetivo de racionalizar as contrata¢cGes dos 6rgéos e
entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo das respectivas
leis orcamentarias”.

Por outro lado, contratacdo esta alinhada com a Lei Orcamentaria Anual para o exercicio de 2026,
dentro do projeto “A(;()ES RELATIVAS AO ESPORTE PARA A VIDA”, previsto no
programa de despesas da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/Pl, na rubrica orcamentaria
“Construcdo de Campo de Futebol”.

13. Providéncias a Serem Adotadas Pela Administracdo Previamente a
Celebracédo do Contrato

Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequac0es fisicas
no ambiente da Administracdo em decorréncia da execucao do objeto da contratacéo.

14. Impactos Ambientais

Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, I, § 1°, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
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logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel ao objeto a
ser contratado.
Consoante ao art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os estudos
socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:

> Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelos servicos
prestados pela contratada;
> Utilizag&o de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam

a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;
> Avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

> Protecdo do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
> Para o servi¢co em questao, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto

ambiental, sdo:

- Realizar a supressdo vegetal somente quando estiver proximo do inicio das obras de
terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo periodo;
- No caso da identificacdo de processos erosivos ndo passiveis de controle, realizar a contencao
e estabilizacdo da erosao;

—> Fazer o controle técnico e protecdo do solo estocado;

- A limpeza da area devera ser restrita as areas previstas e estritamente necessarias, de forma a
impedir o aumento das areas desmatadas;

> Devera ser executada delimitacdo fisica das areas constantes nas autorizacfes para
desmatamento, evitando assim supressdo desnecessaria de vegetacdo e/ou soterramento de outras
areas e comprometimento de corpos de agua. Esta delimitacdo podera ser feita por meio de
estaqueamento, fitas de sinalizacdo ou similares;

- As atividades de supressdo vegetal e limpeza de terreno deverdo se concentrar nos periodos
mais secos. Tal procedimento tem como orientacéo a protecdo de linhas de drenagens naturais e
de areas suscetiveis a processos erosivos e ainda a protecdo da fauna;

-> Deverdo ser implantados dispositivos provisorios de controle de erosao;

- Em hipoétese alguma se deve proceder a queima do material vegetal gerado, por constituir
extremo perigo a vegetacdo circundante;

= Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das areas de entorno, como incéndios,
derramamento de 6leo e outros;

- E recomendavel, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da area de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita previamente a manutencao e
regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e gases, bem como o
derramamento de 6leos e graxas;

- A supressao vegetal devera ser planejada e executada de forma conduzir a fauna para areas
vizinhas néo habitadas;

- Promover a umectacdo de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de minimizar a
emissdo de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposi¢cdo sobre areas de
vegetacao;

-> Deve-se proibir os trabalhadores de qualquer atividade relacionada a coleta de espécies
botanicas nas areas proximas aos locais autorizados de supressao vegetal;

-> Fazer o manejo da fauna durante a realizagdo a supresséo vegetal,

-> Proibir os trabalhadores de quaisquer atividades relacionadas a caga furtiva,;

-> Para minimizar os impactos de ruidos e transito;



ESTADO DO PIAUI

% ) PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SAN fb{‘}——"——-
( ) CNPJ: 06.553.713/0001/69 '

RIenNN G Praca Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
Fm‘“clscnsn“lms Francisco Santos — Pl

- Demarcar previamente as areas a serem afetadas pela supressao vegetal;

-> Demarcar e sinalizar com placas as Areas de Preservagio Permanentes — APP’s e de Reserva
Legal, para que ndo venham ocorrer intervengdes ndo autorizadas pelo érgdo ambiental;

- Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a implantacao
do empreendimento em periodo de pouca movimentacdo nas rodovias e estradas de acesso,
recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

= Equipar a area do canteiro de obras com sinalizagdo de seguranca;

- Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI’s;

=> Dotar os canteiros de obras de Kit's de primeiros socorros;

- Manutencéo dos veiculos e equipamentos para controle da emissdo de ruido.

15. Viabilidade da Contratacao

Diante do exposto descrito acima, entende que é VIAVEL a contratacdo da solugio demandada
conforme as analises.

Justificativa da Viabilidade:

Devido a necessidade do objeto pretendido neste estudo e ap6s andlise das informacgoes
apresentadas pela unidade demandante, consideramos VIAVEL a contratacdo, seguindo as
orientacOes técnicas contidas neste estudo.

Apds analise da contratacdo declaramos viavel a contratacdo pelo seu resultado eficaz e eficiente.

16. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade,
eficéacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacéo viavel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a contratacdo de empresa especializada para execucao dos
servicos de elaboracdo de projeto para construcdo de campo de futebol do municipio de Francisco
Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA, incluindo acompanhamento
na plataforma TransfereGov, que prevé a construcdo de campo de futebol no municipio de
Francisco Santos/Pl, englobando Anélise de Viabilidade, Consultoria do Programa, Projeto
Técnicos de Engenharia Documentacdo de Planejamento, Gerenciamento da Proposta da insercéo
até a Aprovacao do projeto.

Com relacdo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as
atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servi¢os prestados de
interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais
servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros
disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratagdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificagdes, prazos,
quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas esperasse o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obriga¢es e compromissos assumidos,
pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de extincdo contratual ou outras san¢des em
decorréncia de inexecugdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforcos para a realizagdo de novo certame destinado a contratagdo do mesmo objeto,
destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéo.
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Entende-se que a correta execu¢do do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo
acarretard impactos ambientais negativos.

17. Analise de Risco

Né&o foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais
como; a inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigacdes,
especificacOes, projetos e prazos: bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior.
Entende-se que as a¢des, de iniciativa da Administracao, necessarias para reduzir a ocorréncia dos
riscos identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quais a contratagdo do presente servico
deverd estar devidamente fundamentada, representadas pelas san¢Ges administrativas a serem
definidas, observando-se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

18. Indicacao dos Integrantes da Equipe de Planejamento

Autoridade imediata: Livia Rodrigues dos Santos Carvalho.

Gestor de Contrato:

Titular:  Marinalva Ana de Jesus Carvalho, CPF n° 451.267.123-49, e-mail:
gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matricula n° 000105109.

Suplente: Ramon Carlos de Sousa, CPF n° 041.817.443-10, e-mail: ramon.carlos18@hotmail.com,
telefone: (89) 98143-8742 e matricula n° 000649.

Fiscal do Contrato:

Titular: José de Ribamar Goncalves de Macedo Junior, RN n°® 190069671-1, CPF (MF) n°
353.897.533-72, e-mail: jrmacedol4@hotmail.com, 89 99929-7131.

Suplente:  Graciene Maria Rodrigues Silva, CPF n° 010.161.573-63. E-mail:
gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matricula n® 000162.

Francisco Santos — PI, T4-de setembro de 2026.
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JOSE DE RIBAIIAR GONGALVES DE IRCEDO JINIOR

CPF353.887.533.72 KAl n° 1000694711 _
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Engenheiro Civi
CPF n° 353.897.533-72 — RN n° 190069671-1

LIVIA RODRIGUES DOS Assinado de forma digital por LIVIA
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CARVALHO:90393872300
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LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO

Secretaria Municipal de Governo e Administragdo Geral
CPF: 903.938.723-00 — Matricula: 000082
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MAPA DE RISCOS
IDENTIFICACAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

* Etapa 1: Planejamento da contratacédo e selecdo do fornecedor para execucdo dos servigos
para elaboracdo de projeto para construcdo de campo de futebol do municipio de Francisco
Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA.

A contratacdo visa atender as demandas pertinentes a agenda de contratacOes de servigos em
conformidade com o objetivo de atender as requisicdes geradas pelo PGC/PAC, acatando as
demandas das unidades administrativas, conforme registrado no documento de formalizacdo da
demanda no que se refere a execucao dos servigos para elaboracdo de projeto para construcao de
campo de futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA, uma vez que estes servicos sdo imprescindiveis para a
complementacdo do atendimento das a¢Bes do Municipio.
FASE DE ANALISE

X Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor
Gestéo do Contrato

RISCO 01
Atraso na tramitacdo do procedimento licitatorio (fase preparatoria).
Probabilidade (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta

Causa

> Quadro reduzido de servidores nas unidades deste Municipio envolvidos na tramitacdo do
procedimento licitatorio.
> Impugnacdes e recursos apresentados pelos licitantes.

Consequéncia
Impossibilidade de conclusdo do procedimento licitatério e de celebragdo do contrato.

Dano
Falta do fornecimento ou do servigo.
Acéo Preventiva Responséavel
Planejamento e propositura da contratacdo em tempo habil.
Negociar com a area administrativa do Municipio priorizacdo na analise |[Equipe de
dos processos de contratacdes. planejamento/ Setor de

Manter contato com todos os setores envolvidos no processo da |Licitagdes.
contratacdo para alinhamento.

Acéo de Contingéncia Responsavel

Equipe de

Compra direta de produtos essenciais. planejamento/ Setor de
LicitacOes.

RISCO 02

Licitacdo/Cotacdo Deserta.

Probabilidade (X) Baixa () Media () Alta

Impacto ( ) Baixa () Media (X) Alta

Causa
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Exagero de requisitos para definicdo do objeto (excesso de exigéncias para garantir a melhor

contratacao possivel

Consequéncia

Licitacdo deserta ou fracassada.

Dano

Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma

empresa oferece proposta na licitacao.

Acdo Preventiva Responséavel
Reavaliar a estimativa de precos, a fim de verificar a defasagem do precoEquipe de
mAaximo a ser aceito para a aquisicao. planejamento.
Acdo de Contingéncia Responsavel

Repeticdo do certame ou contratacdo direta, na forma do artigo 75, inciso
I, da Lei Federal n®14.133/2021, se o certame, justificadamente, ndo puder
ser repetido sem prejuizo para a Administracao.

Prefeito Municipal.

RISCO 03
Auséncia de interessados na licitagéo.
Probabilidade (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Causa

Exagero de requisitos para definicdo do objeto (excesso de exigéncias para garantir a melhor

contratagdo possivel

Consequéncia

Licitacdo deserta ou fracassada.

Dano
Falta do fornecimento ou do servico.
Acao Preventiva Responséavel
As unidades solicitantes deverdo planejar com muito zelo as quantidades|Equipe de
a serem solicitadas visando a economicidade. planejamento.
Acéo de Contingéncia Responséavel

Repeticdo do certame ou contratacdo direta, na forma do artigo 75, inciso
I, da Lei Federal n®14.133/2021, se o certame, justificadamente, ndo puder
ser repetido sem prejuizo para a Administracao.

Prefeito Municipal.

RISCO 04

Valor estimado da contratacdo ndo refletir a realidade do mercado.

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (X) Alta
Causa

Apresentacdo de orcamentos com valores distorcidos (para mais ou para menos), por parte dos

fornecedores consultados.

Painel de pregos com valores muito defasados ou diferentes do mercado de Francisco Santos/Pl

Inflacdo de alimentos.

Consequéncia

Licitacdo deserta ou fracassada.

Dano

Falta do fornecimento ou do servigo.
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Acdo Preventiva Responséavel
Analise critica dos precgos obtidos, com a desconsideracéo dos valores que|[Equipe de
Se apresentarem excessivos e/ou inexequiveis. planejamento.
Acdo de Contingéncia Responsavel
Repeticédo do certame ou contratacdo direta, na forma do artigo 75, inciso
I, da Lei Federal n®14.133/2021, se o certame, justificadamente, ndo puderPrefeito Municipal.
ser repetido sem prejuizo para a Administragao.

RISCO 05
Quantitativos estimados insuficientes para atender as demandas ao longo de 2026.
Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Causa

Apresentacdo de estimativas com valores distorcidos (para mais ou para menos), por parte das areas
demandantes.

Consequéncia
Demandas ndo atendidas ou desnecessarias.

Dano

Falta do fornecimento ou do servico.

Acao Preventiva Responséavel
Analise critica das quantidades estimadas e acréscimo de margem de
segurancga dos itens que serdo contratados

Setor Requisitante.

Acdo de Contingéncia Responsavel
Solicitacdo de aditivo no contrato. Gestor do Contrato.
RISCO 06
Fornecedores amadores participando da licitagao.
Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Causa

Especificacdes dos servicos insuficientes.

Consequéncia

Licitacdo deserta ou fracassada.

Dano

Falta do servico.

Acdo Preventiva Responsavel
Focar na especificacdo dos critérios de qualificacdo técnica no edital.
Os requisitos para definicdo do objeto estabelecidos no TR se basearam
em modelos de negdcio existentes.

Acédo de Contingéncia Responsavel
Repeticdo do certame ou contratacdo direta, na forma do artigo 75, inciso
I, da Lei Federal n®14.133/2021, se o certame, justificadamente, ndo puderPrefeito Municipal.
ser repetido sem prejuizo para a Administracao.

Equipe de Planejamento
da Contratacéo.

* Etapa 2: Planejamento da gestéo contratual para execucgdo dos servigos para elaboracdo de
projeto para construcéo de campo de futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE
REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA.
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FASE DE EXECUCAO

Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

X Gestédo do Contrato
RISCO 01
Servicos realizados em desconformidade com TR.
Causa

Servigos de incompativeis com as especifica¢des do TR.
Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados.

Consequéncia

Insatisfacdo da area demandante do Municipio.

Reunido para notificagdo da Contratada.
Instrumentos de Controle para Melhoria Contratual.
Clausula de san¢bes bem redigidas no Edital.

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Dano
Inexecucdo parcial do contrato.
Acdo Preventiva Responsavel
Treinamento dos fiscais setoriais com rotinas de fiscalizagdo rigorosa de
conferéncia dos servi¢os, mantendo registro ordenado das mesmas. Equipe de

Planejamento.

Acdo de Contingéncia Responsavel
Realizacdo de novos servicos, apos notificagdo formal pelo Municipio.
: Contratada.
Pagamento de multas contratuais.
RISCO 02
Atraso na realizacdo dos servicos.
Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Causa
Eventos imprevistos.
Descumprimento da contratada.
Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados.
Consequéncia
Insatisfacdo da area demandante do Municipio
Dano
Inexecucdo parcial do contrato.
Acéo Preventiva Responséavel

Aplicacdo de multa moratoria.

Reunido para notificagdo da Contratada.
Instrumentos de Controle para Melhoria Contratual.
Clausula de san¢Bes bem redigidas no Edital.

Autoridade Competente

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Custear compras emergenciais realizadas pelo Municipio em caso de falta
no fornecimento.

Autoridade Competente

RISCO 03
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Faléncia, insolvéncia da Contratada.
Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
Problemas de gestéo interno da contratada.
Aplicacdo de sancbes desproporcional.

Causa
Problemas de gestdo interno da contratada.
Aplicacéo de sancOes desproporcionais.

Consequéncia

Rescisdo contratual.

Dano
Descontinuidade da aquisi¢do dos servigos.

Acéo Preventiva Responséavel

Reunido para notificacdo da Contratada.
Instrumentos de Controle para Melhoria Contratual.
Clausula de san¢des bem redigidas no Edital.

Solicitante e Equipe de
Planejamento.

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Resciséo contratual.
Chamar préximo licitante, atendida a ordem de classificacao e aceitas as
mesmas condicOes oferecidas ao licitante vencedor.

Autoridade Competente
e Contratada.

RISCO 04

Desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
Causa

Problemas de gestdo interno da contratada.
Estabelecimento de sanc¢des desproporcionais a desconformidade causada

pelas contratadas.

Consequéncia

Prazo insuficiente para realizar nova licitacéo.

Dano

Descontinuidade da aquisi¢do dos servigos.

Acdo Preventiva

Responsavel

Clausula de sanc@es bem redigidas no Edital.
Clausula de revisdo de precos nos contratos.

Autoridade Competente.

Acdo de Contingéncia

Responséavel

Reequilibrio econémico.
Chamar proximo licitante, atendida a ordem de classificagéo e aceitas as
mesmas condicOes oferecidas ao licitante vencedor.

Autoridade Competente.

RISCO 05
Vencedor do certame ndo assinar o contrato.
Probabilidade (X) Baixa () Media () Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (X) Alta

Causa
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M4 conduta dos profissionais contratados na prestacdo dos servigos.
Consequéncia

N&o execugdo do servigo.

Dano
Situacdo que se apresenta apés a finalizagdo da licitacdo em que o licitante é convocado para
assinar o contrato, mas ndo se manifesta ou nega.
Acdo Preventiva Responséavel

Manter contato com a empresa antes de finalizar o certame.
Verificar historico de contratacbes pretéritas, a fim de verificar a
ocorréncia de situacdo analoga. Autoridade Competente.
Providenciar todos 0s acessos ao processo, ensinando e informando a
empresa de todos 0s procedimentos que devem ser adotados.

Acdo de Contingéncia Responsavel
Republicar o Edital. Contratada.

Francisco Santos—P1l;-11 de setembro de 2026.
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TERMO DE REFERENCIA
ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO
DE CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI CONTRATO DE
REPASSE N° 986037/2025/MESP/CAIXA.

Informacdes Basicas

Numero do processo: 071/2026.

Execucdo da Contratacdo: 156/2026.

UASG: 981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS-PI.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n°
14.133/2021).

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para elaboracdo de projetos béasicos e
planilhas or¢camentarias para execucdo dos servi¢os para elaboracédo de projeto para construcdo de
campo de futebol do municipio de Francisco Santos/PI CONTRATO DE REPASSE N°
986037/2025/MESP/CAIXA, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cGes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Item Descricdo dos Servigos Unidade|Quantidade |Catser|V. Unitario| V. Total
Construcdo de empresa especializada paral
execucdo dos servicos para elaboracdo de
projeto para construcdo de campo de futebol
do municipio de Francisco Santos/Pl
CONTRATO DE REPASSE NO
986037/2025/MESP/CAIXA.

Unidade 01 20060 14.700,00 | 17.700,00

VALOR TOTAL 14.700,00

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133/2021, podendo ter sua vigéncia prorrogada, por iguais periodos, desde que mantida a obtencao
de precos e condi¢fes mais vantajosas para a Administracdo, na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.
1.3. O custo estimado total correspondente, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
1.4. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme art. 20 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

1.5. O custo estimado total da contratacdo, conforme custos unitarios e totais apostos na tabela. O
critério utilizado para a formacédo da estimativa foi o (MENOR VALOR) dos precos praticados no
mercado.

1.6.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratag&o.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO (art. 6° inciso XXI11, alinea ‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

2.1. A Fundamentacdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
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especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6°, inciso XXI11, alinea ‘¢’, e art. 40, 81°, inciso
I, da Lei n°14.133/2021).

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATAQAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n°
14.133/21.

4.1.  Encontra-se pormenorizada especificamente no item 4 do Estudos Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia exigéncias que devem ser obrigatoriamente levadas em consideracdo além
das determinac@es e obrigagdes seguir.

4.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.

4.2.1. Executar os servicos de acordo com o disposto no CONTRATO e na proposta, cumprindo 0s
prazos e obedecendo a todas as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia;

4.2.2. Reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
CONTRATO em que se verificarem incorrecdes resultantes da execucao dos trabalhos;

4.2.3. Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigos, pela preservacao do local e dos pertences
ali depositados;

4.2.4. Responsabilizar-se civilmente pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a FISCALIZACAO ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

4.2.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes
da execucdo do CONTRATO;

4.2.6. Utilizar, na execucdo do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situacdo trabalhista,
previdenciaria e securitaria regular, bem como as de boa conduta profissional, quando nas instalagdes
da CONTRATANTE;

4.2.7. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas
legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacdes aceitas pela boa técnica;

4.2.8. Realizar supervisdo permanente dos servicos, de modo a obter uma operacao correta e eficaz;
4.2.9. Comunicar & FISCALIZACAO do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

4.2.10. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
4.2.11. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

4.2.12. A CONTRATADA devera prestar assisténcia em relagdo aos projetos elaborados pela mesma
sempre que necessario, quando solicitado pela FISCALIZACAO, ou pela empresa que eventualmente
executard as obras;

4.2.13. A CONTRATADA fica obrigada a disponibilizar o(s) numero(s) do(s) telefone(s) da empresa
ou do responsavel, para atendimento dos chamados da CONTRATANTE, para solugdo do problema
demandado, em caso de reclamagdes;

4.2.14. Comunicar ao CONTRATANTE, com antecedéncia de 48 (quarenta e oito) horas 0s motivos que
eventualmente impossibilitem a prestacdo dos servigcos no prazo estipulado, nos casos em que houver
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impedimento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob a pena de sofrer as san¢des
da Lei Federal n°® 14.133/2021;

4.2.15. Vincular-se ao que dispde a Lei Federal n° 3.078/1990 (Cddigo de Protecdo de Defesa do
Consumidor).

4.3. DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE.

4.3.1. Informar as diretrizes que deverdo ser seguidas;

4.3.2. Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com o estabelecido no contrato;

4.3.3. Supervisionar a prestacdo dos servicos contratados, por servidor ou comissao especialmente
designados, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido;

4.3.4. Prestar todos os esclarecimentos necessarios ao bom andamento das atividades;

4.3.5. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execucdo do contrato, inclusive
quanto a desconformidades no seu objeto;

4.3.6. Receber os produtos finais, avaliar a qualidade, e tomar as providéncias devidas para as correcdes
e conclusao dos projetos;

4.3.7. A CONTRATANTE néo aceitara, sob nenhum pretexto, transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para terceiros, sejam fabricantes, representante ou quaisquer outros;

4.3.8. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do Prefeitura para entrega
do objeto;

4.3.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

5. CLASSIFICACAO COMO SERVICOS COMUNS E LEGISLACAO APLICAVEL

5.1. Em cumprimento ao dever de licitar previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, a
contratacdo deverd adotar a modalidade Inexigibilidade de Licitacdo, considerando que se trata de
servigos comuns, definidos como aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos, por meio de especificacdes usuais no mercado.
5.2. O objeto desta contratacdo a ser contratado enquadram-se como comuns, NoOs termos no iNciso
Xl do art. 6° e no caput do art. 2 da Lei Federal n® 14.133/2021
5.3.  Portanto, os atos administrativos pertinentes a licitacdo, e a contratacdo reger-se-a pelas normas
e principios contidos na seguinte legislacao aplicavel:
a) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988;
b) Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril 2021, bem como suas alteracdes posteriores;
c) Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alteragdes;
d) Decreto Municipal n° 019, de 22 de dezembro de 2023, que regulamenta a modalidade Pregao
Eletronico;
e) Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021;
f) Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021 (Atualizada);
g) Decreto n° 7.983/2013.
h) demais normas regulamentares aplicaveis a matéria;
i) subsidiariamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de direito
privado, em especial a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

6. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” e 40,
81°, inciso 11, da Lei n°® 14.133/2021).

6.1. O prazo para aquisicdo dos Servicos € de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato
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ou a partir da ordem de servigos, conforme necessidade do 6rgao requisitante.

6.2.  Os Servicos de serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificag0es constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.3. Os Servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especifica¢bes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.4.  Os Servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade dos servigos e consequente aceitacdo mediante
termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

6.4.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato. O fornecedor também deverd emitir nota
comum de recebimento dos servicos e entregar uma via na Secretaria Municipal de Governo e
Administragdo Geral para conferéncia.

6. ESPNECIFICA(;AO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS
CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, 81°,
inciso 111, da Lei n®14.133/2021)

6.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 62, XXI11, alinea “f”, da Lei n°
14.133/21).

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e cada parte responderad pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

7.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

7.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados
(Lein®14.133/2021, art. 117, 81°).

7.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, 82°).

7.4. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

7.5. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduziré essa responsabilidade a fiscalizacdo ou
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0 acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

7.6. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

7.6.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferird @ Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

7.7.  Ascomunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para
esse fim (IN 5/2017, art. 44, §29).

7.8. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31°).

7.9.  Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e
a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso
XXI11, alinea ‘h’, da Lei n°® 14.133/2021).

8.1. Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta:
8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade Inexgibilidade de Licitacdo, com adoc¢&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.
8.2.  Exigéncias de habilitacéo:
8.2.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
8.3.  Habilitagdo juridica:
8.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
8.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
8.3.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.3.4. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
8.3.5. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;
8.3.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no
Registro onde tem sede a matriz.
8.3.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
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devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
8.3.8. Agricultor familiar: Declaracao de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrério,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
8.3.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.3.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.
8.4.  Habilitacéo fiscal, social e trabalhista:
8.4.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;
8.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
8.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacgéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.4.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal (conforme o caso) do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.4.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.5.  Qualificacdo Técnica:
8.5.1. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagéo, ou com o item pertinente, por meio
da apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.5.2. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
8.5.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
8.6.  Qualificagdo Econdmico-Financeira:
8.6.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I);
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8.7.  Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;
8.7.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango

patrimonial e demonstracGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

8.7.2. A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das
formulas:

8.7.3. As empresas, que apresentarem qualquer dos indices acima, resultado inferior ou igual a 1
(um), deverdo comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.

9. DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA

9.1.  Os recursos financeiros para cobertura das despesas decorrentes das futuras contratacdes do
objeto contratado serdo custeados com recursos do Tesouro Municipal.

9.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

10.1. Recebimento do Obijeto:
10.1.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.
10.1.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacBes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
10.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade dos servigos e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.
10.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que for pertinente a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
10.1.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracéo
durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.
10.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

10.2. Liquidagéo

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
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para fins de liquidacéo, na forma desta secéo.

10.2.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso 111 do art. 74 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

10.2.3.1. 0 prazo de validade;

10.2.3.2. a data da emisséo;

10.2.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.2.3.4. periodo respectivo de execucdo do contrato;

10.2.3.5. o valor a pagar; e

10.2.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao contratante;

10.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condic¢des de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

10.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
10.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias & rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

10.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

10.10. Prazo de pagamento

10.10.1. Apos a analise e aprovacdo do projeto pela Caixa Econdmica Federal, a Prefeitura
Municipal ird solicitar a liberacdo dos recursos financeiros da conta do Termo de Compromisso,
apresentando a seguinte documentacao:

10.10.1.1. Oficio de solicitagdo de movimentacao de recursos;
10.10.1.2. Boletim de medicdo, atestado pela fiscalizac&o da Prefeitura;
10.10.1.3. Relatério Resumo do Empreendimento (RRE) — relatério que consolida todos 0s custos

de Medicdo objeto da solicitacdo, e as informacdes acumuladas, demonstrando a situa¢do do Termo de
Compromisso;

10.10.1.4. Além disso, a CONTRATADA devera apresentar os documentos de liquidacdo, nota
fiscal e recibo, para apresentacdo da prestacdo de contas do Termo de Compromisso.

10.10.1.5. Apos a analise da documentacgdo, a Caixa Econémica Federal ird liberar a parcela do
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Termo de Compromisso para pagamento do Projeto, atraves de Ordem Bancéaria de Transferéncias
Voluntéarias (OBTV) realizada dentro da Plataforma Transferegov.br, transferéncia bancaria do recurso
a ser pago a CONTRATADA, observando os preceitos dispostos nos Artigos 75, 76, 77 e 78 da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU N° 33, de 30 de agosto de 2023.

10.11. Forma de pagamento

10.11.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

10.12.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

10.12.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
10.12.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.
10.12.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

11. MODALIDADE DE CONTRATACAO

11.1. Para a eventual aquisicdo, sera atendida atraves da modalidade Inexigibilidade de Licitacdo. A
escolha dessa modalidade € justificada pela Lei Federal n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n® 019/2023,
para aquisicdao de bens e servigos comuns e ainda, pelo estabelecido no instrumento convocatério que
norteard o referido certame.

12. DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

12.1. Os servigos constantes no Termo de Referéncia deverdo ser prestados para a Prefeitura Municipal
de Francisco Santos/Pl, de acordo com o constante na ordem de fornecimento apresentado a
CONTRATADA.

12.2. O prazo de inicio da prestacdo dos servicos sera de até 10 (dez) dias Uteis, a partir da emissao e
apresentacao da ordem de servico.

12.3. Os servicos deverdo ser prestados de acordo com as especificacfes e na proposta de precos
apresentada, de modo que atenda aos anseios da Prefeitura Municipal.

12.4. A CONTRATANTE designara servidor responsavel para proceder ao acompanhamento da
execucdo dos servicos, que conferird de acordo com as especificacbes constantes neste Termo de
Referéncia.

12.5. Sera emitido documento atestando o recebimento dos servicos executados.

12.6. A CONTRATADA deveréa proceder, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
notificacdo de recusa, a substituicdo dos servi¢cos em desconformidade com o estabelecido neste Termo
de Referéncia

12.7. A documentacdo técnica apresentada no Projeto deverd seguir o padronizado pela Caixa
Econdmica Federal para analise do empreendimento, conforme sequéncia abaixo.

12.8. Além das pecas técnicas de Engenharia é obrigatorio a apresentagdo da documentacédo
complementar exigida nos Termos de Compromisso com repasse do OGU (Orcamento Geral da Uniéo)
e de acordo com o Programa/Acao.

12.9. Check List para apresentacdo da documentacao e projeto técnico:

[ Itens | Descricéo |
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1 | Plano de trabalho

2 | Quadro de Composicgéo de Investimento (QCI)

3 Planejamento das licitagfes: indicacdo das submetas que serdo licitadas em conjunto ou
separadamente

4 | Declaracdo informando o regime de execugao dos servigos

5 | Declaracdo de conformidade em acessibilidade assinada pelo responsavel técnico pelo projeto

6 | Lista de verificacdo de acessibilidade assinada pelo responsavel técnico pelo projeto

7 | Documentacdo de Titularidade da area de intervencgéo

8 Dispensa, licenga ambiental prévia ou outra manifestacdo do 6rgdo ambiental aplicavel a
intervencao

9 Declaracéo sobre a alternativa do orcamento mais vantajosa para a administracdo publica: com
desoneracdo ou sem desoneracdo

10 Declaracdo quanto a referéncia dos custos informando as tabelas de precos utilizadas como
referéncia no orcamento

11 Declaracdo do orcamentista que verificou e atesta que a especificidade local justifica a

manutencdo do item como “AS” (atribuido a Sdo Paulo da tabela SINAPI)

Plano de Sustentabilidade, ou documento equivalente, do empreendimento ou do equipamento
12 | a ser adquirido, acompanhado de oficio comprovando a comunicacdo ao respectivo poder
legislativo do compromisso assumido

Estudo de concepcdo e de alternativas de projeto, cuja verificagdo da compatibilidade entre a
alternativa adotada no projeto e a indicada como a mais adequada no estudo de concepc¢éo de
13 | alternativas é condicionante para aceite do projeto basico, para a execu¢do de obras e servicos
de Engenharia dos Niveis Il1, IV e V, de acordo com o § 5° do Artigo 27 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU N° 33, de 30 de agosto de 2023.

Estudo Técnico Preliminar (ETP), de acordo com a o Artigo 6°, Inciso XX e Artigo 18,8 1°e
seus Incisos da Lei Federal n® 14.133/2021

15 | Planta de localizacdo da intervencdo com coordenadas geograficas de localizacao

16 Elementos graficos de Engenharia/Arquitetura que permitam a caracterizacao da intervencao
e a conclusdo sobre sua viabilidade técnica

17 | ART/RRT do ETP

18 | ART/RRT de projeto(s)

ART/RRT de acessibilidade, permitida em conjunto com a responsabilidade de projeto(s),

14

19 quando couber

20 ART/RRT do orcamento e demais planilhas, permitida em conjunto com a responsabilidade
de projeto(s), quando couber

21 ART/RRT do memorial descritivo e especificacbes técnicas, permitida em conjunto com a

responsabilidade de projeto(s), quando couber

22 | ART de estudo de sondagem

93 ART de ensaio de percolacdo, permitida em conjunto com a responsabilidade de projeto,
quando couber

ART/RTT de estudos ambientais e climaticos, permitida em conjunto com a responsabilidade
de projeto(s), quando couber

25 | Estudo de sondagem do terreno

26 | Ensaio de percolacdo do solo

27 | Estudo ambiental e climatizacdo

28 Aprovacao dos projetos pelos orgdos competentes quando for o caso: Prefeitura, corpo de
bombeiros, concessiondrias de servigos publicos, etc.

24




o( (\ ESTADO DO PIAUI
(y

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SAN
CNPJ: 06.553.713/0001/69

Fm“ﬁg?ﬁ“gﬁmus Praca Licinio Pergira, 24 = CEP: 64.645-000

UNDoR PAA SONTRUAR 0 THASALIG Francisco Santos — PI
Planilha orcamentaria detalhada, indicando percentual de BDI, fontes e codigos de

29 composi¢des de custos unitarios, responsavel técnico, data base, encargos sociais e
manifestacdo quanto a desoneracdo, indicando que a alternativa adotada € a mais adequada
para a administracdo publica

30 Composicéo analitica do BDI atendendo o Acordao 2622/2013 TCU Plenario, e de acordo com
a Lei N°13.161/2015

31 | Declaragdo informando a base de célculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS

32 | Composicdo dos encargos sociais incidentes no custo da méo-de-obra

33 Composi¢des de precos unitarios para composi¢des de custos ndo disponiveis nos sistemas
SINAPI/SICRO/ORSE/SEINFRA-CE
Quadro resumo de cotagdes, apresentando, no minimo, trés cotacbes para cada item e

34 indicando nome da empresa, CNPJ, telefone, nome do contato e data, assinado pelo
responsavel técnico pela planilha orcamentéria. Obs.: adotar como referéncia valor igual ou
inferior & mediana

35 | Cronograma fisico-financeiro (geral e individual)

36 Meméria,d_e calculo dos projetos e dos quantitativos dos servicos indicados na planilha
orcamentéria

37 | Memorial descritivo do projeto

38 | Relatdrio fotografico da area de intervencao

39 | Especificacdes técnicas dos servi¢os, equipamentos e/ou insSumos

40 Declaracgdes de existéncia, viabilidade de fornecimento ou capacidade de atendimento de agua
potavel, energia elétrica, coleta de esgoto e residuos sélidos emitidas pelas concessionarias

41 | Levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado

42 | Projeto de terraplenagem, pavimentacao e sinalizacao
Projeto de Arquitetura / Urbanizacdo

44 | Projeto de acessibilidade

45 | Projeto de paisagismo

46 | Projeto de fundacdes e estruturas
Projeto de instalacbes complementares: hidraulicas, sanitarias, elétricas, sistema de SPDA,

47 | combate a incéndio e panico, escoamento de aguas pluviais, sistema de logica (telefone e
internet)

48 | Projeto de drenagem urbana

49 | Projeto de sistema de abastecimento de agua potavel

50 | Projeto de sistema de esgotamento sanitario

51 | Projeto de rede de distribuicdo de energia e iluminacao

52 | Termo de compatibilizacdo dos projetos

12.10. Os estudos e projetos a serem apresentados, que constam no Check List, s6 serdo necessarios 0s
que fizerem parte do projeto.

12.11. A apresentacdo dos documentos, que constam no Check List, dos itens 3, 7 e 40 sdo de
responsabilidade da CONTRATANTE.

12.12. No caso de qualquer descumprimento das clausulas apresentadas pela Prefeitura Municipal, a
CONTRATADA podera incidir nas penalidades previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.13. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da prestacdo dos servicos
solicitados na Ordem de Servico, incluindo também eventuais danos pessoais e materiais causados a
terceiros durante a execucao.
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13. DA ALTERACAO SUBJETIVA
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13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. DAFISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

14.1. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas ou
vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021;

14.2. Ficadesignada a servidora Marinalva Ana de Jesus Carvalho, CPF n°451.267.123-49, e-mail:
gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matricula n® 00010519, como a “gestora titular
do presente Contrato”, a qual acompanhara a execugdo do fornecimento;

14.3. Fica designado o servidor Ramon Carlos de Sousa, CPF n° 041.817.443-10, e-mail:
ramon.carlos18@hotmail.com, telefone: (89) 98143-8742 e matricula n® 000649, como o0 “gestor suplente
do presente Contrato”, a qual acompanhara a execugao do fornecimento na impossibilidade da titular;
14.4. Fica designado o servidor José de Ribamar Gongalves de Macedo Junior, RN n° 190069671-
1, CPF (MF) n° 353.897.533-72, e-mail: jrmacedol4@hotmail.com, 89 99929-7131, como o0 “fiscal
titular do presente Contrato”, o qual acompanhara a execugdo do fornecimento;

14.5. Fica designada a servidora Graciene Maria Rodrigues Silva, CPF n° 010.161.573-63. E-mail:
gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matricula n°® 000162, como a “fiscal
suplente do presente Contrato”, a qual acompanhara a execucao do fornecimento na impossibilidade da
titular;

14.6. Autoridade imediata: Livia Rodrigues dos Santos Carvalho.

15. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS:

15.1. O prazo para conclusao do servico sera de até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura da Ordem
de Servico. Apés a entrega do Projeto, a equipe de FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de
Francisco Santos/Pl terd o prazo de 30 (trinta) dias para analisar os produtos e emitir o Termo de
Recebimento e Aceite, podendo ser feitas recomendacdes a CONTRATADA a serem cumpridas. Podera
haver prorrogacao do prazo, caso exista a necessidade, desde que ocorra uma justificativa por escrito
pela CONTRATADA a Prefeitura Municipal de Francisco Santos/Pl e este submeter a aprovacdo ao
CONTRATANTE.

16. DA GARANTIADE EXECU(;AO (art. 92, XI1)
16.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucé&o.

17. DASSANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V)

17.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
17.1.1. Der causa a inexecucéo parcial do contrato;
17.1.2. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao
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funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. Der causa a inexecucao total do contrato;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

17.1.5. Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

17.1.6. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

17.1.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancgdes:
17.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
17.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
“17.1.2.7, “17.1.3.” e “17.1.4.” do subitem acima deste TR, sempre que ndo se justificar a
imposic¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

17.2.3. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens “17.1.5.”,“17.1.6.”, “17.1.7.” e “17.1.8.” do subitem acima deste Contrato, bem
como nos itens “17.1.2.”, “17.1.3.” e “17.1.4.”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021).
17.2.4. Multa:
17.2.4.1. Moratériade .....% (.  por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de ...... (. )dias;
17.2.5. A aplicacdo das sancles previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§9°, da Lei n°14.133, de 2021).
17.25.1 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
17.25.2.  Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021).
17.2.5.3.  Se a multa aplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, 8§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
17.2.5.4.  Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
A aplicacdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e

a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.4. Naaplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

17.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.4.4. Qs danos que dela provierem para o Contratante;

17.45. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.
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17.5. Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.6. Anpersonalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢Ges aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.7. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc@es por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

17.8. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

17.9. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

18. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

18.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n®8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

19. DAS ALTERACOES

19.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, 0S acrescimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

19.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

19.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

20. DA VIGENCIA DO CONTATO E DO REAJUSTE
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20.1. A vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
20.2. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducao
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagdes:

20.3. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada,
nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

20.3.1. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicgdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos registrados.

21. DAPUBLICACAO:

21.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n°
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n® 7.724, de 2012.

22. FORO (art. 92, 81°):
22.1. Ficaeleito o Foro da comarca de Picos — PI, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao

deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n° 14.133/21.

Francisco Santos — PI, 11 de setembro de 2026.

LIVIA RODRIGUES DOS Assinado de forma digital por
SANTOS LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Governo e Administracdo Geral
CPF: 903.938.723-00 — Matricula: 000082

Aprovo o presente Termo de Referéncia na forma da Lei.
JOSE EDSON DE Assinado de forma digital por

. JOSE EDSON DE
CARVALHO:2867852 CARVALHO:28678524391

4391 _ ___ Dados: 2026.09.11 13:50:50 -03'00'
JOSE EDSGCN DE CARVALHO
Prefeito Municipal de Francisco Santos/PlI




