

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026
Processo Administrativo Nº 030/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ILENE MARIA PEREIRA DA SILVA
Data de Publicação: 04/02/2026 18:52:23

MOVIMENTOS DO PROCESSO

05/02/2026 07:08:06	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo PLANILHA_MAT.CONSTRUÇÃO PE 021-2026....pdf foi adicionado ao processo.		
05/02/2026 07:08:06	MENSAGEM	PREGOEIRO
O arquivo PLANILHA_MAT.CONSTRUÇÃO PE 021-2026.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
11/02/2026 00:47:09	CADASTRO DE PROPOSTA	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
12/02/2026 09:30:47	CADASTRO DE PROPOSTA	JOSE OZANA GONCALVES
12/02/2026 10:20:19	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JOSE OZANA GONCALVES
12/02/2026 13:36:35	CADASTRO DE PROPOSTA	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA
12/02/2026 14:23:12	CADASTRO DE PROPOSTA	SEU MUNDO DISTRIBUIDORA
12/02/2026 18:14:49	CADASTRO DE PROPOSTA	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME
12/02/2026 18:24:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME
13/02/2026 09:27:29	CADASTRO DE PROPOSTA	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
13/02/2026 11:30:50	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia Srs Licitantes		
13/02/2026 11:31:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
Daremos inicio a rodada de lances daqui a pouco as 11:45h		
13/02/2026 11:49:07	MENSAGEM	PREGOEIRO
DANDO SEGUIMENTO AO CERTAME, Após análise das propostas cadastradas, informamos que todas atenderam as exigencias do edital nesta fase		
13/02/2026 11:52:59	MENSAGEM	PREGOEIRO
Vamos dar inicio a rodada de lances		
13/02/2026 14:37:19	MENSAGEM	PREGOEIRO
Em ato continuo e após rodada de lances, solicitamos aos licitantes classificados que nos enviem suas propostas readequadas em um prazo de ate 02 (duas) horas.		
13/02/2026 14:38:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Desta forma e por conta da exiguidade do tempo, continuaremos o certame na segunda dia 16.02.2026 às 09:00h.		
13/02/2026 15:06:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
13/02/2026 15:07:29	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante JOSE OZANA GONCALVES adicionou o arquivo d81143ec7cb1437f8403e17104ec3e10.rar aos documentos complementares.		
13/02/2026 15:07:33	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante JOSE OZANA GONCALVES removeu o arquivo d81143ec7cb1437f8403e17104ec3e10.rar dos documentos complementares.		
13/02/2026 15:07:43	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante JOSE OZANA GONCALVES adicionou o arquivo 2133906bd7794f2981a992cd92bc5534.pdf aos documentos complementares.		
13/02/2026 15:21:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo e7b30fdbfe514686ab998e7f0c9d95e1.pdf aos documentos complementares.		
13/02/2026 15:22:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo fbd80cefa4df460383255ae29c1a67f5.pdf aos documentos complementares.		
16/02/2026 09:00:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia Srs Licitantes. estamos retomando o certame.		

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

16/02/2026 09:04:17 MENSAGEM PREGOEIRO

Em referência ao Lote I, informamos que a empresa A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, classificada em 1º lugar neste lote, não enviou sua proposta readequada para este lote, ensejando sua desclassificação.

16/02/2026 09:06:00 MENSAGEM PREGOEIRO

Com o advento da nova empresa classificada para o Lote I, JOSE OZANA GONCALVES, solicitamos que nos envie sua proposta readequada em um prazo de 02 (duas) horas.

16/02/2026 09:07:33 MENSAGEM PREGOEIRO

No que se refere ao Lote II, informamos que a empresa A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA enviou sua proposta readequada e a mesma preencheu as exigências do edital, portanto classificada nesta fase.

16/02/2026 09:08:01 MENSAGEM PREGOEIRO

No que se refere ao Lote III, informamos que a empresa A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA enviou sua proposta readequada e a mesma preencheu as exigências do edital, portanto classificada nesta fase.

16/02/2026 09:08:48 MENSAGEM PREGOEIRO

No que se refere ao Lote IV, informamos que a empresa JOSE OZANA GONCALVES enviou sua proposta readequada e a mesma preencheu as exigências do edital, portanto classificada nesta fase.

16/02/2026 11:07:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Informamos que a empresa JOSE OZANA GONCALVES não enviou sua proposta readequada para o Lote I, ensejando sua DESCLASSIFICAÇÃO.

16/02/2026 11:08:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Com o advento da nova empresa classificada para o Lote I, CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME, solicitamos que a mesma nos envie sua proposta readequada no prazo de 02 (duas) horas.

16/02/2026 11:11:58 MENSAGEM PREGOEIRO

Solicitamos às empresas A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (Lotes II e III) e JOSE OZANA GONCALVES (Lote IV), que nos enviem vossa documentação de habilitação em um prazo de 02 (duas) horas.

16/02/2026 11:27:47 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante JOSE OZANA GONCALVES adicionou o arquivo 212d830eea44471d8ecd84ddf2b2a2f1.rar aos documentos complementares.

16/02/2026 11:30:26 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME adicionou o arquivo 3fcd98a4d1643d58ea9a68460cfb801.pdf aos documentos complementares.

16/02/2026 11:31:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo c5b9da6e14704ab987991c27bc1ef55d.zip aos documentos complementares.

16/02/2026 11:33:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Acusamos o recebimento da proposta readequada da empresa CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME. Estaremos analisando-a e retornaremos até meio dia de hoje para dar seguimento ao rito processual.

16/02/2026 11:36:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Acusamos o recebimento da documentação de habilitação das empresas A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (Lotes II e III) e JOSE OZANA GONCALVES (Lote IV). Estaremos analisando e emitiremos nosso parecer até as 14:00h de hoje, e assim seguiremos o rito processual.

16/02/2026 12:01:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise da proposta readequada da empresa CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME, pugnamos pela sua validação em respeito às exigências do edital, portanto empresa classificada nesta fase

16/02/2026 12:01:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Sendo assim, solicitamos à empresa CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME que nos envie vossa documentação de habilitação em um prazo de 02 (duas) horas.

16/02/2026 12:03:28 MENSAGEM PREGOEIRO

Srs Licitantes, em função da equipe reduzida neste periodo carnavalesco, informamos que a análise da documentação de habilitação enviadas pelas empresas, só teremos nosso parecer na quarta dia 18/02/2026. Desta forma SUSPENDEREMOS o certame e reordenaremos

16/02/2026 12:04:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Retornaremos* na quarta dia 18/02/2026 às 13:00h

16/02/2026 12:18:02 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME adicionou o arquivo 6bffe737c1424afeba11f152e9bfabe9.pdf aos documentos complementares.

18/02/2026 13:00:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde Srs. Licitantes. Estamos RETOMANDO o certame.

18/02/2026 13:00:28 MENSAGEM PREGOEIRO

Em ato contínuo, após análise das documentações de habilitações enviadas pelas empresas classificadas, informamos que as mesmas atenderam as exigências do edital, portanto habilitadas para darmos seguimento ao rito processual.

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote I

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONFORME PROPOSTA	Modelo: CONFORME PROPOSTA
Descrição: MATERIAL ELÉTRICO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 274.800,00	Valor Total: 274.800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CASA DA ELETRICA PRODUTOS E	989	57.342.558/0001-72	388.342,86	274.800,00		Sim
2 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	266	56.004.897/0001-86	388.342,86	275.000,00	0,07	Sim
3 SEU MUNDO DISTRIBUIDORA	006	53.863.943/0001-04	388.342,00	388.342,00	41,22	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	450	23.208.413/0001-61	388.342,86	232.900,00		Sim
JOSE OZANA GONCALVES	838	69.609.519/0001-78	386.414,16	233.000,00	0,0429	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

04/02/2026 18:52:22	PUBLICADO				
05/02/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
13/02/2026 10:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
13/02/2026 11:53:11	DISPUTA				
13/02/2026 11:53:11	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)			388.342,86
13/02/2026 11:53:11	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			388.342,86
13/02/2026 11:53:11	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)			386.414,16
13/02/2026 11:53:11	LANCE	SEU MUNDO DISTRIBUIDORA (PARTICIPANTE 006)			388.342,00
13/02/2026 11:53:11	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			388.342,86
13/02/2026 11:54:09	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			385.000,00
13/02/2026 11:55:22	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			380.000,00
13/02/2026 11:55:46	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			379.900,00
13/02/2026 11:56:15	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			379.000,00
13/02/2026 11:56:30	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			378.500,00
13/02/2026 11:56:42	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			378.000,00
13/02/2026 11:56:59	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			375.000,00
13/02/2026 11:57:09	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			373.000,00
13/02/2026 11:57:22	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			372.900,00
13/02/2026 11:57:31	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			372.000,00
13/02/2026 11:57:56	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			371.990,00
13/02/2026 11:58:03	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			371.000,00
13/02/2026 11:58:35	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			370.500,00
13/02/2026 11:58:45	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)			370.000,00
13/02/2026 11:59:11	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			369.000,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 11:59:24	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	365.000,00
13/02/2026 11:59:45	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	364.950,00
13/02/2026 11:59:56	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	364.000,00
13/02/2026 12:00:32	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	363.500,00
13/02/2026 12:01:09	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	360.000,00
13/02/2026 12:01:38	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	359.000,00
13/02/2026 12:01:39	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
13/02/2026 12:01:39	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	358.000,00
13/02/2026 12:02:04	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	356.000,00
13/02/2026 12:02:27	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	355.900,00
13/02/2026 12:02:38	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	355.000,00
13/02/2026 12:02:52	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	354.500,00
13/02/2026 12:03:04	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	350.000,00
13/02/2026 12:03:16	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	349.500,00
13/02/2026 12:03:30	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	349.000,00
13/02/2026 12:04:08	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	348.500,00
13/02/2026 12:04:31	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	348.000,00
13/02/2026 12:05:36	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	347.500,00
13/02/2026 12:05:45	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	300.000,00
13/02/2026 12:05:54	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	299.000,00
13/02/2026 12:06:31	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	295.000,00
13/02/2026 12:06:39	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	290.000,00
13/02/2026 12:06:54	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	287.000,00
13/02/2026 12:07:20	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	285.235,70
13/02/2026 12:08:12	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	284.000,00
13/02/2026 12:08:36	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	283.235,70
13/02/2026 12:08:58	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	280.000,00
13/02/2026 12:09:12	LANCE	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (PARTICIPANTE 266)	275.000,00
13/02/2026 12:10:01	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	270.000,00
13/02/2026 12:11:04	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	269.000,00
13/02/2026 12:11:53	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	268.000,00
13/02/2026 12:12:03	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	267.000,00
13/02/2026 12:13:18	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	266.000,00
13/02/2026 12:13:37	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	265.000,00
13/02/2026 12:13:58	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	264.500,00
13/02/2026 12:14:05	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	264.000,00
13/02/2026 12:15:20	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	263.000,00
13/02/2026 12:15:29	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	262.500,00
13/02/2026 12:15:58	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	261.000,00
13/02/2026 12:16:06	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	260.500,00
13/02/2026 12:17:01	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	260.000,00
13/02/2026 12:17:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	259.500,00
13/02/2026 12:17:16	LANCE	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	274.800,00
13/02/2026 12:17:47	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	255.000,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 12:18:03	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	254.000,00
13/02/2026 12:18:35	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	250.000,00
13/02/2026 12:19:12	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	249.500,00
13/02/2026 12:19:57	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	245.000,00
13/02/2026 12:20:04	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	244.500,00
13/02/2026 12:20:43	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 838)	233.000,00
13/02/2026 12:20:57	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 450)	232.900,00
13/02/2026 12:22:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
13/02/2026 12:22:57	HABILITAÇÃO		
16/02/2026 09:04:56	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA desclassificado. Motivo: Em referência ao Lote I, informamos que a empresa A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, classificada em 1º lugar neste lote, não enviou sua proposta readequada para este lote, ensejando sua desclassificação.			
16/02/2026 09:04:56	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é JOSE OZANA GONCALVES			
16/02/2026 11:07:55	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
JOSE OZANA GONCALVES desclassificado. Motivo: Informamos que a empresa JOSE OZANA GONCALVES não enviou sua proposta readequada para o Lote I, ensejando sua DECLASSIFICAÇÃO.			
16/02/2026 11:07:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA ME			
18/02/2026 13:01:59	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/02/2026 13:31:59	EM ADJUDICAÇÃO		
18/02/2026 13:33:21	ADJUDICADO		

**LOTE 2 - ADJUDICADO
Lote II**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: DIVERSAS	Modelo: DIVERSOS
Descrição: MATERIAL HIDRÁULICO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 251.065,97	Valor Total: 251.065,97	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	853	23.208.413/0001-61	255.418,10	251.065,97		Sim
2 JOSE OZANA GONCALVES	356	69.609.519/0001-78	254.157,36	254.157,36	1,23	Sim
3 SEU MUNDO DISTRIBUIDORA	274	53.863.943/0001-04	255.418,00	255.418,00	0,50	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MATHEUS DE A DE LIMA LTDA	447	37.149.312/0001-71	255.418,10	25.122,90		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

04/02/2026 18:52:22	PUBLICADO
05/02/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
13/02/2026 10:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
13/02/2026 11:53:12	DISPUTA

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 11:53:12	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 356)	254.157,36
13/02/2026 11:53:12	LANCE	SEU MUNDO DISTRIBUIDORA (PARTICIPANTE 274)	255.418,00
13/02/2026 11:53:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	255.418,10
13/02/2026 11:53:12	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	255.418,10
13/02/2026 11:55:25	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	254.157,00
13/02/2026 11:56:36	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	254.000,00
13/02/2026 11:57:01	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	253.999,99
13/02/2026 11:57:30	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	253.450,00
13/02/2026 11:58:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	253.449,00
13/02/2026 11:59:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	253.445,00
13/02/2026 12:00:20	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	253.444,00
13/02/2026 12:01:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	253.440,00
13/02/2026 12:01:23	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
13/02/2026 12:01:39	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	253.439,00
13/02/2026 12:01:46	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	253.000,00
13/02/2026 12:01:57	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	252.999,00
13/02/2026 12:02:21	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	252.295,00
13/02/2026 12:02:44	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	252.294,00
13/02/2026 12:03:06	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	252.000,00
13/02/2026 12:03:29	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.999,00
13/02/2026 12:03:48	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.450,00
13/02/2026 12:04:07	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.449,00
13/02/2026 12:04:49	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.430,00
13/02/2026 12:05:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.429,00
13/02/2026 12:05:50	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.400,00
13/02/2026 12:06:31	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.399,00
13/02/2026 12:07:29	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.350,00
13/02/2026 12:07:44	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.349,00
13/02/2026 12:07:58	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.329,00
13/02/2026 12:08:36	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.328,00
13/02/2026 12:08:53	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.325,00
13/02/2026 12:09:01	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.324,00
13/02/2026 12:09:32	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.322,00
13/02/2026 12:09:47	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.321,00
13/02/2026 12:10:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.319,00
13/02/2026 12:10:38	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.318,00
13/02/2026 12:10:52	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.315,00
13/02/2026 12:11:09	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.314,00
13/02/2026 12:11:42	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.313,00
13/02/2026 12:11:51	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.312,00
13/02/2026 12:12:13	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.310,00
13/02/2026 12:12:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.309,00
13/02/2026 12:12:46	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.308,00
13/02/2026 12:13:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.307,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 12:13:25	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.306,00
13/02/2026 12:13:31	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.305,00
13/02/2026 12:13:42	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.300,00
13/02/2026 12:13:57	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.299,00
13/02/2026 12:14:17	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.298,00
13/02/2026 12:14:37	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.297,00
13/02/2026 12:14:52	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.297,00
13/02/2026 12:15:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.296,00
13/02/2026 12:15:10	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.296,00
13/02/2026 12:15:23	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.295,00
13/02/2026 12:15:39	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.293,00
13/02/2026 12:15:52	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.292,00
13/02/2026 12:16:25	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.291,00
13/02/2026 12:16:41	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.290,00
13/02/2026 12:17:09	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.289,00
13/02/2026 12:17:25	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.288,00
13/02/2026 12:17:56	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.228,00
13/02/2026 12:18:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.227,00
13/02/2026 12:18:36	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.226,00
13/02/2026 12:19:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.225,00
13/02/2026 12:19:40	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	251.224,00
13/02/2026 12:19:56	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.223,00
13/02/2026 12:20:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447)	25.122,90
13/02/2026 12:22:12	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATHEUS DE A DE LIMA LTDA		
13/02/2026 12:22:12	HABILITAÇÃO		
13/02/2026 12:30:49	MENSAGEM MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447) boa tarde, houve erro de digitação ao ofertar o lance		
13/02/2026 12:31:42	MENSAGEM MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447) no lote II, peço que seja anulada a oferta, e desclassificar		
13/02/2026 12:31:59	MENSAGEM PREGOEIRO CERTO		
13/02/2026 12:33:03	MENSAGEM MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 447) obrigado, boa sorte a todos!		
13/02/2026 12:33:45	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta é A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
13/02/2026 12:33:46	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO MATHEUS DE A DE LIMA LTDA desclassificado. Motivo: LANCE OFERTADO SOLICITADO PELO PARTICIPANTE VIA CHAT DO SISTEMA.		
13/02/2026 12:34:30	MENSAGEM PREGOEIRO DISPONHA		
13/02/2026 15:11:15	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 853)	251.065,97
18/02/2026 13:01:59	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/02/2026 13:31:59	EM ADJUDICAÇÃO		
18/02/2026 13:33:21	ADJUDICADO		

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI

LOTE 3 - ADJUDICADO
Lote III

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: DIVERSAS	Modelo: DIVERSOS
Descrição: MATERIAL DE FERRAGENS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 212.890,18	Valor Total: 212.890,18	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	409	23.208.413/0001-61	281.253,82	212.890,18		Sim
2 MATHEUS DE A DE LIMA LTDA	824	37.149.312/0001-71	281.253,82	215.000,00	0,99	Sim
3 JOSE OZANA GONCALVES	018	69.609.519/0001-78	279.856,00	279.856,00	30,17	Sim
4 SEU MUNDO DISTRIBUIDORA	146	53.863.943/0001-04	281.253,00	281.253,00	0,50	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

04/02/2026 18:52:22	PUBLICADO			
05/02/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
13/02/2026 10:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
13/02/2026 11:53:12	DISPUTA			
13/02/2026 11:53:12	LANCE	SEU MUNDO DISTRIBUIDORA (PARTICIPANTE 146)		281.253,00
13/02/2026 11:53:12	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		281.253,82
13/02/2026 11:53:12	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 018)		279.856,00
13/02/2026 11:53:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		281.253,82
13/02/2026 11:55:37	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		279.855,00
13/02/2026 11:57:09	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		278.000,00
13/02/2026 11:58:24	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.999,00
13/02/2026 11:59:36	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.995,00
13/02/2026 12:00:32	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.994,00
13/02/2026 12:01:57	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.850,00
13/02/2026 12:01:57	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
13/02/2026 12:02:50	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.849,00
13/02/2026 12:03:15	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.700,00
13/02/2026 12:03:41	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.699,00
13/02/2026 12:04:22	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.650,00
13/02/2026 12:05:07	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.600,00
13/02/2026 12:05:24	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.649,00
13/02/2026 12:05:26	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.599,00
13/02/2026 12:05:36	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.598,00
13/02/2026 12:06:07	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.549,00
13/02/2026 12:06:42	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)		277.548,00
13/02/2026 12:06:45	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)		277.500,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 12:06:52	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.499,00
13/02/2026 12:06:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.490,00
13/02/2026 12:07:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.489,00
13/02/2026 12:08:06	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.485,00
13/02/2026 12:08:40	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.484,00
13/02/2026 12:08:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.482,00
13/02/2026 12:09:09	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.481,00
13/02/2026 12:09:39	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.480,00
13/02/2026 12:09:56	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.479,00
13/02/2026 12:10:22	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.475,00
13/02/2026 12:10:43	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.474,00
13/02/2026 12:10:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.472,00
13/02/2026 12:11:14	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.471,00
13/02/2026 12:11:49	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.470,00
13/02/2026 12:11:56	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.469,00
13/02/2026 12:12:30	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.468,50
13/02/2026 12:12:40	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.468,00
13/02/2026 12:12:51	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.467,00
13/02/2026 12:13:23	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.466,00
13/02/2026 12:13:36	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.300,00
13/02/2026 12:13:48	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.299,00
13/02/2026 12:14:22	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.298,00
13/02/2026 12:14:43	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.297,00
13/02/2026 12:15:04	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.296,00
13/02/2026 12:15:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.295,00
13/02/2026 12:15:46	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.293,00
13/02/2026 12:15:57	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.292,00
13/02/2026 12:16:35	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.291,00
13/02/2026 12:16:48	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.291,00
13/02/2026 12:16:57	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.290,00
13/02/2026 12:17:16	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.289,00
13/02/2026 12:17:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.288,00
13/02/2026 12:18:03	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.250,00
13/02/2026 12:18:15	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.249,00
13/02/2026 12:18:41	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.248,00
13/02/2026 12:19:22	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.247,00
13/02/2026 12:19:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.246,50
13/02/2026 12:20:14	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.246,00
13/02/2026 12:20:34	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.245,90
13/02/2026 12:21:05	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.245,89
13/02/2026 12:21:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.245,00
13/02/2026 12:21:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.244,00
13/02/2026 12:21:42	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.243,00
13/02/2026 12:22:05	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.242,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 12:22:19	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.240,00
13/02/2026 12:22:55	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	277.239,00
13/02/2026 12:23:18	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	277.000,00
13/02/2026 12:23:33	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.699,00
13/02/2026 12:24:07	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.689,00
13/02/2026 12:25:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.688,00
13/02/2026 12:25:31	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.687,00
13/02/2026 12:26:18	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.686,00
13/02/2026 12:26:32	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.685,00
13/02/2026 12:26:50	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.684,00
13/02/2026 12:27:10	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.683,00
13/02/2026 12:27:26	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.682,00
13/02/2026 12:27:53	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.681,00
13/02/2026 12:28:02	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.680,00
13/02/2026 12:28:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.679,00
13/02/2026 12:28:48	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.678,00
13/02/2026 12:28:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.677,00
13/02/2026 12:29:21	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.676,00
13/02/2026 12:29:31	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.675,00
13/02/2026 12:29:38	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.674,00
13/02/2026 12:30:03	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.673,00
13/02/2026 12:30:12	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.672,00
13/02/2026 12:30:33	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.671,00
13/02/2026 12:30:41	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.670,00
13/02/2026 12:31:10	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.669,00
13/02/2026 12:31:18	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.668,00
13/02/2026 12:31:54	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.667,00
13/02/2026 12:32:19	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.666,00
13/02/2026 12:32:45	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.665,00
13/02/2026 12:32:53	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.664,00
13/02/2026 12:33:18	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.663,00
13/02/2026 12:33:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.662,00
13/02/2026 12:33:44	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.661,90
13/02/2026 12:34:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.660,00
13/02/2026 12:34:43	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.659,90
13/02/2026 12:34:56	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.658,80
13/02/2026 12:35:10	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.658,75
13/02/2026 12:35:18	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.657,00
13/02/2026 12:35:38	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.656,90
13/02/2026 12:36:00	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.655,00
13/02/2026 12:36:27	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.654,90
13/02/2026 12:37:04	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.653,00
13/02/2026 12:37:30	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.652,90
13/02/2026 12:37:49	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.651,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 12:38:10	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.650,90
13/02/2026 12:38:31	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	276.649,00
13/02/2026 12:38:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	276.638,90
13/02/2026 12:39:07	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.637,00
13/02/2026 12:39:21	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.636,90
13/02/2026 12:40:01	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.635,00
13/02/2026 12:40:47	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.634,99
13/02/2026 12:41:02	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.634,00
13/02/2026 12:41:15	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.629,90
13/02/2026 12:41:44	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.629,00
13/02/2026 12:42:03	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.628,85
13/02/2026 12:42:31	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.627,00
13/02/2026 12:42:43	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.626,96
13/02/2026 12:42:50	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.625,00
13/02/2026 12:43:02	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.622,00
13/02/2026 12:43:20	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.621,00
13/02/2026 12:43:34	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.620,96
13/02/2026 12:43:54	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.620,00
13/02/2026 12:44:17	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.619,97
13/02/2026 12:44:35	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.619,00
13/02/2026 12:44:54	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.618,98
13/02/2026 12:45:04	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.618,00
13/02/2026 12:45:34	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.617,53
13/02/2026 12:45:45	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.617,00
13/02/2026 12:46:07	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.616,51
13/02/2026 12:46:13	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.616,00
13/02/2026 12:46:24	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	273.615,98
13/02/2026 12:46:55	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	273.614,00
13/02/2026 12:47:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.816,21
13/02/2026 12:47:22	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.815,00
13/02/2026 12:47:35	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.814,90
13/02/2026 12:48:41	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.814,00
13/02/2026 12:48:58	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.813,91
13/02/2026 12:49:08	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.813,00
13/02/2026 12:49:22	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.812,95
13/02/2026 12:49:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.812,00
13/02/2026 12:49:46	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.800,00
13/02/2026 12:50:09	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.799,00
13/02/2026 12:50:17	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.798,98
13/02/2026 12:50:34	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.798,00
13/02/2026 12:50:54	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.797,50
13/02/2026 12:51:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.797,00
13/02/2026 12:51:26	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.794,00
13/02/2026 12:51:56	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.793,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 12:52:22	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.790,00
13/02/2026 12:52:42	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.789,00
13/02/2026 12:53:24	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.727,98
13/02/2026 12:53:41	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.727,00
13/02/2026 12:53:53	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.726,95
13/02/2026 12:54:15	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.726,00
13/02/2026 12:54:27	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.725,98
13/02/2026 12:54:44	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.725,00
13/02/2026 12:54:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.724,99
13/02/2026 12:55:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.724,00
13/02/2026 12:55:24	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.723,99
13/02/2026 12:55:45	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.723,00
13/02/2026 12:56:03	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.722,99
13/02/2026 12:56:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.722,00
13/02/2026 12:56:34	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.721,99
13/02/2026 12:56:43	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.721,00
13/02/2026 12:56:55	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.720,99
13/02/2026 12:57:36	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.720,00
13/02/2026 12:57:45	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.719,99
13/02/2026 12:58:01	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.719,00
13/02/2026 12:58:26	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.718,99
13/02/2026 12:58:39	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.718,00
13/02/2026 12:59:02	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.699,00
13/02/2026 12:59:13	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.698,00
13/02/2026 12:59:57	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.697,5555
13/02/2026 13:00:19	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.697,00
13/02/2026 13:01:01	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.690,00
13/02/2026 13:01:27	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.689,00
13/02/2026 13:01:48	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.679,00
13/02/2026 13:02:05	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.678,00
13/02/2026 13:02:28	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.609,00
13/02/2026 13:02:51	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.608,00
13/02/2026 13:03:05	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.607,99
13/02/2026 13:03:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.607,00
13/02/2026 13:03:46	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.606,88
13/02/2026 13:04:04	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.606,00
13/02/2026 13:04:27	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	272.605,99
13/02/2026 13:04:54	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	272.605,00
13/02/2026 13:05:18	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	271.689,9885
13/02/2026 13:05:57	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	271.689,00
13/02/2026 13:06:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	271.500,00
13/02/2026 13:06:22	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	271.499,00
13/02/2026 13:06:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	271.399,00
13/02/2026 13:07:15	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	271.398,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 13:07:40	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	271.298,00
13/02/2026 13:08:38	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	271.297,00
13/02/2026 13:09:58	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	271.197,00
13/02/2026 13:10:12	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	271.196,00
13/02/2026 13:10:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	271.195,99
13/02/2026 13:10:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	271.195,00
13/02/2026 13:10:42	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	270.194,99
13/02/2026 13:10:55	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	270.194,00
13/02/2026 13:11:08	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	270.193,88
13/02/2026 13:11:20	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	270.193,00
13/02/2026 13:11:52	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	270.102,99
13/02/2026 13:12:04	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	270.102,00
13/02/2026 13:12:19	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	270.000,00
13/02/2026 13:12:47	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.999,99
13/02/2026 13:13:26	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.998,99
13/02/2026 13:13:38	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.998,00
13/02/2026 13:13:50	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.997,00
13/02/2026 13:14:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.996,00
13/02/2026 13:14:22	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.995,00
13/02/2026 13:14:32	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.994,00
13/02/2026 13:14:41	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.993,00
13/02/2026 13:14:54	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.992,00
13/02/2026 13:15:06	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.990,00
13/02/2026 13:15:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.989,00
13/02/2026 13:15:37	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.988,00
13/02/2026 13:16:03	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.987,00
13/02/2026 13:16:32	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.986,99
13/02/2026 13:16:42	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.986,00
13/02/2026 13:16:52	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.985,99
13/02/2026 13:17:21	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.985,00
13/02/2026 13:17:33	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.984,67
13/02/2026 13:17:45	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.984,00
13/02/2026 13:18:06	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.983,51
13/02/2026 13:18:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.983,50
13/02/2026 13:18:32	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.983,49
13/02/2026 13:18:42	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.982,00
13/02/2026 13:19:30	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.981,99
13/02/2026 13:19:46	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.981,98
13/02/2026 13:20:04	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.981,97
13/02/2026 13:20:27	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.981,96
13/02/2026 13:20:40	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.901,95
13/02/2026 13:21:34	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.901,94
13/02/2026 13:22:08	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.900,00
13/02/2026 13:22:33	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.899,99

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 13:23:24	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.859,98
13/02/2026 13:23:34	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.859,97
13/02/2026 13:24:59	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.800,00
13/02/2026 13:25:23	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.799,99
13/02/2026 13:25:47	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.799,99
13/02/2026 13:25:58	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.799,98
13/02/2026 13:26:11	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.799,97
13/02/2026 13:26:27	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.799,96
13/02/2026 13:26:37	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.799,95
13/02/2026 13:27:02	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.799,94
13/02/2026 13:27:21	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.769,93
13/02/2026 13:27:43	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.769,92
13/02/2026 13:27:58	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,91
13/02/2026 13:28:08	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,90
13/02/2026 13:28:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,88
13/02/2026 13:28:42	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,87
13/02/2026 13:29:02	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,86
13/02/2026 13:29:20	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,85
13/02/2026 13:29:32	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,84
13/02/2026 13:29:47	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,83
13/02/2026 13:30:08	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,83
13/02/2026 13:30:18	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,82
13/02/2026 13:30:33	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,82
13/02/2026 13:31:02	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,81
13/02/2026 13:31:31	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,81
13/02/2026 13:32:00	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,80
13/02/2026 13:32:11	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.759,80
13/02/2026 13:32:32	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.759,79
13/02/2026 13:32:50	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.758,79
13/02/2026 13:33:11	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.758,78
13/02/2026 13:33:48	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.701,00
13/02/2026 13:33:58	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.700,00
13/02/2026 13:34:26	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.500,00
13/02/2026 13:34:35	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	269.499,99
13/02/2026 13:34:51	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	269.000,00
13/02/2026 13:35:14	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	268.999,99
13/02/2026 13:35:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	268.500,00
13/02/2026 13:35:37	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	268.499,99
13/02/2026 13:36:12	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	268.000,00
13/02/2026 13:36:43	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	267.999,99
13/02/2026 13:36:51	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	267.500,00
13/02/2026 13:36:58	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	267.499,99
13/02/2026 13:37:06	MENSAGEM	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	

oi

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**

13/02/2026 13:37:23	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	267.191,82
13/02/2026 13:37:34	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	267.191,81
13/02/2026 13:38:01	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	267.000,00
13/02/2026 13:38:14	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	266.999,99
13/02/2026 13:39:02	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	265.000,00
13/02/2026 13:39:14	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	264.999,99
13/02/2026 13:39:30	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	260.000,00
13/02/2026 13:39:43	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	259.999,99
13/02/2026 13:40:05	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	259.000,00
13/02/2026 13:40:30	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	258.999,99
13/02/2026 13:41:02	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	258.000,00
13/02/2026 13:41:18	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	257.999,99
13/02/2026 13:41:27	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	257.000,00
13/02/2026 13:41:41	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	256.999,99
13/02/2026 13:41:54	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	256.000,00
13/02/2026 13:42:03	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	255.999,99
13/02/2026 13:42:09	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	255.000,00
13/02/2026 13:42:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	254.999,99
13/02/2026 13:42:31	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	253.128,48
13/02/2026 13:42:39	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	253.128,47
13/02/2026 13:43:26	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	250.000,00
13/02/2026 13:43:39	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	249.999,99
13/02/2026 13:44:31	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	245.000,00
13/02/2026 13:44:53	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	244.999,99
13/02/2026 13:45:06	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	240.000,00
13/02/2026 13:45:17	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	239.999,99
13/02/2026 13:45:32	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	235.000,00
13/02/2026 13:45:47	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	234.999,99
13/02/2026 13:45:57	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	225.000,00
13/02/2026 13:46:09	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	224.999,99
13/02/2026 13:46:19	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	224.499,98
13/02/2026 13:46:40	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	224.499,97
13/02/2026 13:46:49	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	220.000,00
13/02/2026 13:47:10	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	219.999,99
13/02/2026 13:47:19	LANCE	MATHEUS DE A DE LIMA LTDA (PARTICIPANTE 824)	215.000,00
13/02/2026 13:47:37	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	214.999,99
13/02/2026 13:49:38	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
13/02/2026 13:49:38	HABILITAÇÃO		
13/02/2026 14:28:06	MENSAGEM PREGOEIRO		
	Boa tarde		
13/02/2026 15:11:37	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 409)	212.890,18
18/02/2026 13:01:59	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/02/2026 13:32:00	EM ADJUDICAÇÃO		

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI

18/02/2026 13:33:21 ADJUDICADO

LOTE 4 - ADJUDICADO
Lote IV

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: DIVERSAS	Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: MATERIAIS DIVERSOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 694.401,59	Valor Total: 694.401,59	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOSE OZANA GONCALVES	743	69.609.519/0001-78	694.401,59	694.401,59		Sim
2 SEU MUNDO DISTRIBUIDORA	361	53.863.943/0001-04	697.876,00	697.876,00	0,50	Sim
3 A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	071	23.208.413/0001-61	697.876,22	697.876,22	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


MOVIMENTOS DO LOTE

04/02/2026 18:52:22	PUBLICADO			
05/02/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
13/02/2026 10:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
13/02/2026 11:53:12	DISPUTA			
13/02/2026 11:53:12	LANCE	A DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 071)		697.876,22
13/02/2026 11:53:12	LANCE	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 743)		694.401,59
13/02/2026 11:53:12	LANCE	SEU MUNDO DISTRIBUIDORA (PARTICIPANTE 361)		697.876,00
13/02/2026 12:03:12	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOSE OZANA GONCALVES				
13/02/2026 12:03:12	HABILITAÇÃO			
13/02/2026 14:39:38	MENSAGEM	JOSE OZANA GONCALVES (PARTICIPANTE 743)		
BOA TARDE, ESPERANDO LIBERAR O SISTEMA PRA INSERIR.				
18/02/2026 13:01:59	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
18/02/2026 13:32:00	EM ADJUDICAÇÃO			
18/02/2026 13:33:21	ADJUDICADO			


**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI
SANTA CRUZ DO PIAUÍ-PI**



PREGOEIRO: ILENE MARIA PEREIRA DA SILVA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO DIEGO SANTOS DA SILVA MARTA



APOIO LOURENÇO LEAL DE MOURA NETO