
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS

PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,34%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO un 1,00        140.000,00       140.000,00                    

2.0 TRABALHO SOCIAL un 1,00        84.000,00         84.000,00                      

3.0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS un 1,00        2.576.000,00    2.576.000,00                 

2.800.000,00                 

SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$)

PLANILHA RESUMO

REFERÊNCIA

PLANILHA EM ANEXO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028
PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 25,15%

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT. TOT. PARCIAL TOT. GERAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 LOCAÇÃO

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (SEINFRA ADAP C1630) UN QTD ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

m² 20,00 47,46 949,20 949,20

01.02 ESTIMATIVA DOS DEMAIS CUSTOS

01.02.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PSUN QTD COMPR. (m) ALT. (m) ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

m² 1,00 3,60 1,80 6,48 0,00 6,48 6,48

01.02.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

un 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

02 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

02.01 FUNDAÇÕES

02.01.01 SAPATA

02.01.01.04 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024M2 QTD ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

m² 20,00 14,56 291,20 291,20

03 SUPRAESTRUTURA

03.01 PILARES, VIGAS E LAJES

03.01.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 QTD

ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

m² 20,00 14,39 287,80 287,80

03.01.11 Suporte de madeira para apoio de reservatório (COMPOSIÇÃO 06) UN QTD

TOT. PARCIAL TOT. GERAL

un 20,00 20,00 20,00

04 PAREDES E PAINÉIS

04.01 PILARES, VIGAS E LAJES

04.01.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 QTD

ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

m² 20,00 86,50 0,00 1.730,00 1.730,00

05 COBERTURA E PROTEÇÕES

05.01 TELHADOS

05.01.06
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN QTD

TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

06 REVESTIMENTOS

06.04 FORROS

06.04.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 QTD

ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

QUANTIDADE JÁ EXISTENTE NA PLANILHA m² 1,00 897,50 0,00 897,50 986,30

ACRESCIMO NO BANHEIRO (RETIRADO DO AUTOCAD - PORJETO PADRO CAIXA) m² 20,00 4,44 88,80

08 INSTALAÇÕES

08.01 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

08.01.01 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

08.01.01.06 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE METÁLICO RETANGULAR 7m (COMPOSIÇÃO 04)UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00

08.03 SANITÁRIAS / PLUVIAL

08.03.02 ACESSÓRIOS / CAIXAS

08.03.02.06 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00

08.08 ESPECIAIS

08.08.01 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

08.08.02 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

08.08.03 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

08.08.04 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

VARIÁVEIS



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:
LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028
PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 25,15%

ÍTEM SERVIÇOS UNID. QUANT. TOT. PARCIAL TOT. GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

VARIÁVEIS

08.08.05 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN QTD TOT. PARCIAL TOT. GERAL

UN 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

09 COMPLEMENTAÇÕES

09.01 CALAFETE / LIMPEZA UN QTD ÁREA (m²) TOT. PARCIAL TOT. GERAL

09.01.10 LIMPEZA GERAL (COMPOSIÇÃO 05) - RETIRADA O ORCAMENTO PADRAO MESMA QUANTIDADE m² 20,00 47,46 0,00 949,20 949,20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028

PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,34%

Fonte Código UNIDADE:
S/REF. S/C UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 180,00000     h SINAPI 90778 129,49            23.308,20                       
Encarregado geral c/ encargos complementares 306,00000     h SINAPI 90776 35,39              10.829,34                       
Apontador c/ encargos complementares 306,00000     h SINAPI 90767 23,14              7.080,84                         
Técnico em segurança do trabalho c/ encargos complementares 306,00000     h SINAPI 88321 23,02              7.044,12                         
Motorista de veículo leve c/ encargos complementares 257,00150     h SINAPI 88284 23,66              6.080,66                         

54.343,16                       

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 54.343,16                       
B.D.I. = 20,34% [4] 11.053,40                       
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 65.396,56                       

Fonte Código UNIDADE:
S/REF. S/C UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 3,14000         h SINAPI 88309 27,39              86,00                              
Servente Civil c/ encargos complementares 3,00000         h SINAPI 88316 21,71              65,13                              

151,13                            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, 8,04000         m³ SINAPI 90108 7,31                58,77                              
 lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/20190,23000         m³ SINAPI 100323 164,43            37,82                              
lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/20190,23000         m³ SINAPI 100322 320,99            73,83                              
reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 5,52000         m³ SINAPI 104737 21,77              120,17                            
tubo, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 4,00000         m SINAPI 104085 45,51              182,04                            
tampa de concreto armado para fossa, d = *1,10* m, e = 0,05 m 2,00000         un SINAPI 41614 146,05            292,10                            
areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,10900         m³ SINAPI 370 90,00              9,81                                
cimento portland composto cp ii-32 72,90000       kg SINAPI 1379 1,00                72,90                              
anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, pocos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,00 m e altura de 0,50 m6,00000         un SINAPI 12547 211,34            1.268,04                         
laje de fundo p/ fossa de d=1,20m, e=0,10m 1,00000         un SEINFRA I7966 236,62            236,62                            
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2.352,10                         

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 2.503,23                         
B.D.I. = 20,34% [4] 509,16                            
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 3.012,39                         

Fonte Código UNIDADE:
SEINFRA C0073 M2

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,73000         h SINAPI 88309 27,39              19,99                              
Servente c/ encargos complementares 0,81760         h SINAPI 88316 21,71              17,75                              

37,74                              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Valor R$        Custo unitário

bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)25,00000       un SINAPI 7271 0,90                22,50                              
areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,01500         m³ SINAPI 370 90,00              1,35                                
cimento portland composto cp ii-32 2,18000         kg SINAPI 1379 1,00                2,18                                
cal hidratada ch-i para argamassas 2,18000         un SINAPI 1106 1,25                2,73                                
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 28,76                              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 66,50                              
B.D.I. = 20,34% [4] 13,53                              
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 80,03                              

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) - COMPOSIÇÃO 03

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 01

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - COMPOSIÇÃO 02

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]



20,00R$                 

PI

96556_ADP-01

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 998,75R$               

COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

A composição original contemplava a composição 94972 - 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, 
na substituição foi considerada a resistência indicada no 
projeto

M3 1,1900000 616,46R$               

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,9380000 0,48R$                   

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,5980000 1,36R$                   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 21,71R$                 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,39R$                 

96555_ADP-01

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 845,07R$               

COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

A composição original contemplava a composição 94972 - 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, 
na substituição foi considerada a resistência indicada no 
projeto

M3 1,1600000 616,46R$               

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1010000 0,48R$                   

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,3400000 1,36R$                   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8820000 21,71R$                 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4250000 27,39R$                 

Tipo Item

Preço
CoeficienteUnidadeDescrição

Observação
Código do 

Item



103682_ADP-01

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO.

M3 898,41R$               

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,2490000 0,48R$                   

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,9420000 1,36R$                   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4070000 21,71R$                 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5710000 27,39R$                 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,1900000 26,97R$                 

INSUMO 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 38408 - 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 
Ainda, na substituição foram considerados resistência e 
slump indicados no projeto.

M3 1,1030000 530,00R$               



103669_ADP-01

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 880,51R$               

COMPOSICAO 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,48R$                   

COMPOSICAO 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,36R$                   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 21,71R$                 
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,39R$                 

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,4590000 26,97R$                 

INSUMO 34492

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 38408 - 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953). 
Ainda, na substituição foram considerados resistência e 
slump indicados no projeto.

M3 1,1030000 530,00R$               



92479_ADP-01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

Foi removido o escoramento, visto que se considerou 
que a viga será concretada diretamente sobre a 
alvenaria. Buscou-se composições alternativas e mais 
semelhantes ao serviço a ser executado, porém sem 
sucesso. Optou-se, então, por remover o escoramento da 
composição e desconsiderar a área de fundo de forma. 
As condições de execução e quantidade de repetições 
estão ligadas à quantidade de casas do contrato

M2 44,41R$                 

COMPOSICAO 92266

 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

M2 0,1050000 190,80R$               

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5960000 26,97R$                 

COMPOSICAO 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1090000 22,20R$                 

INSUMO 40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0490000 25,11R$                 

INSUMO 6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 14,13R$                 

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 10,72R$                 

104994_ADP-01

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA 
ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

UN 152,63R$               

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7210000 26,67R$                 

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7210000 21,82R$                 

COMPOSICAO 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0033000 755,59R$               

INSUMO 45115

CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 
2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A 
INSTALACAO

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao 
estado de São Paulo para esse insumo, em função da 
ausência de preço SINAPI.

UN 1,0000000 115,18R$               



93674_ADP-01
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL 
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

UN 219,92R$               

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325000 27,74R$                 

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1325000 22,81R$                 

INSUMO 44091
DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao 
estado de São Paulo para esse insumo, em função da 
ausência de preço SINAPI.

UN 1,0000000 209,90R$               

INSUMO 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 1,66R$                   

91947_ADP-01

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 
2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,27R$                   

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 27,74R$                 

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0910000 22,81R$                 

INSUMO 38099

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", 
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,79R$                   

INSUMO 38091

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

A composição original contemplava o insumo 38094 - 
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES.

UN 1,0000000 2,88R$                   

CPU-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR 
ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO 
MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - 
ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") Composição adaptada a partir do serviço 12882/ORSE.

UN 292,80R$               

INSUMO
PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 
220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 
2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao 
estado de São Paulo para esse insumo, em função da 
ausência de preço SINAPI.

UN 1,0000000 254,73R$               

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 27,74R$                 

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,5000000 26,67R$                 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,71R$                 



101873_ADP-01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 262,32R$               

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7811000 27,74R$                 

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7811000 22,81R$                 

COMPOSICAO 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0117000 755,59R$               

INSUMO 43893 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao 
estado de São Paulo para esse insumo, em função da 
ausência de preço SINAPI.

UN 1,0000000 34,99R$                 

INSUMO 39805

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

O insumo 43877 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA 
PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 
DISJUNTORES estava "SEM PREÇO". Por esse motivo, 
substitui-se os insumos 43877 e 39796 (barramento + 
quadro) pelo insumo 39805 (barramento+quadro)

UN 1,0000000 179,00R$               

Texto em azul = Não substituir por fórmula

OBSERVAÇÕES:
Os produtos cujos preços são obtidos por cotação são atualizados a cada 3 meses pela UF de São Paulo. Estão destacados em azul.
Importante verificar se esses preços fazem sentido para a localidade e data-base da obra em análise.



COMPOSIÇÃ
O 04

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE 
METÁLICO RETANGULAR 7m (COMPOSIÇÃO 04)

UN QUANT
 PREÇO UNITARIO 

SEM BDI 

 CUSTO 
HORARIO OU 

CUSTO 
UNITARIO 

COMPOSICAO 88264 Eletricista c/ encargos complementares h 0,3000000 27,74R$                 8,32R$              
COMPOSICAO 88247 Auxliar de eletricista c/ encargos complementares h 1,5000000 22,81R$                 34,22R$            

COMPOSICAO 87367

Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia 
média úmida) para emboço/massa única/assentamento de 
alvenaria de vedação, preparo manual

m³ 0,0080000 755,59R$               

6,04R$              

COMPOSICAO 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO 
GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Adotou-se preço de pesquisa de mercado referente ao 
estado de São Paulo para esse insumo, em função da 
ausência de preço SINAPI.

m 2,0000000 8,01R$                   
16,02R$            

COMPOSICAO 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

O insumo 43877 BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA 
PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 
DISJUNTORES estava "SEM PREÇO". Por esse motivo, 
substitui-se os insumos 43877 e 39796 (barramento + 
quadro) pelo insumo 39805 (barramento+quadro)

un 24,0000000 17,50R$                 

420,00R$          

COMPOSICAO 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

m 1,0000000 51,23R$                 
51,23R$            

INSUMO 3258
Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA un 1,0000000 14,32R$                 

14,32R$            

ORSE 10618

Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre 
estanhado - revestidocom material plástico polimérico - com 
um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo 
isolado 35-120/10-35MM

UN 1,0000000 7,05R$                   

7,05R$              

 ORSE 2670
Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2 un 2,0000000 4,10R$                   

8,20R$              

INSUMO 3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

un 1,0000000 73,43R$                 
73,43R$            

COMPOSICAO 
ORSE 10976

Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para 
 entrada de energia

un 1,0000000 1.005,64R$            
1.005,64R$       

INSUMO 862
CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO un 3,0000000 11,90R$                 

35,70R$            

INSUMO 34688

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), 
MONOPOLAR, 63 A

un 1,0000000 15,04R$                 
15,04R$            

INSUMO ORSE 1674
Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm un 1,0000000 10,55R$                 

10,55R$            

INSUMO ORSE 3858 Porca olhal 5/8 un 2,0000000 12,60R$                 25,20R$            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1.730,96R$       

B.D.I. = 20,34% [4] 352,08R$          
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 2.083,04R$       



2450 ORSE ADAP
COMPOSIÇÃ

O 05

LIMPEZA GERAL (COMPOSIÇÃO 05) M2 QUANT
 PREÇO UNITARIO 

SEM BDI 

 CUSTO 
HORARIO OU 

CUSTO 
UNITARIO 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000000 21,71R$                 2,17R$              

INSUMO ORSE 1997
Sabão em pó un 0,0050000 10,82R$                 

0,05R$              

INSUMO ORSE 2414 Vassoura piaçava un 0,0500000 12,50R$                 0,63R$              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 2,85R$              

B.D.I. = 20,34% [4] 0,58R$              
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 3,43R$              

COMPOSIÇÃ
O 06

Suporte de madeira para apoio de reservatório 
(COMPOSIÇÃO 06)

UN QUANT
 PREÇO UNITARIO 

SEM BDI 

 CUSTO 
HORARIO OU 

CUSTO 
UNITARIO 

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,0500000  R$                26,97  R$             1,35 

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1500000  R$                21,71  R$             3,26 

SINAPI 4425

Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em 
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da 
regiao - bruta

m 6,4500000 21,15R$                 

 R$         136,42 

SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,1200000 20,00R$                  R$             2,40 

SINAPI 34745
Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada 
prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 25 mm

m2 0,9000000 181,69R$                R$         163,52 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 306,95R$          

B.D.I. = 20,34% [4] 62,43R$            
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 369,38R$          



COMPOSIÇÃ
O 07

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 
(SEINFRA ADAP C1630)

M2 QUANT
 PREÇO UNITARIO 

SEM BDI 

 CUSTO 
HORARIO OU 

CUSTO 
UNITARIO 

SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 0,1300000  R$                26,97  R$             3,51 

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1300000  R$                21,71  R$             2,82 

SINAPI 344 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG kg 0,0200000 29,16R$                  R$             0,58 

SEINFRA 34745  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" m 0,0400000 16,09R$                  R$             0,64 

SEINFRA 34745  PREGO kg 0,0120000 17,00R$                  R$             0,20 

SEINFRA 5061  TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,0090000 36,64R$                  R$             0,33 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 8,08R$              

B.D.I. = 20,34% [4] 1,64R$              
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 9,72R$              

COMPOSIÇÃ
O 08

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES.

M2 QUANT
 PREÇO UNITARIO 

SEM BDI 

 CUSTO 
HORARIO OU 

CUSTO 
UNITARIO 

SINAPI 88239
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 0,1100000  R$                22,20  R$             2,44 

SINAPI 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 0,6000000  R$                26,97  R$           16,18 

SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

m² 0,0670000  R$              251,02  R$           16,82 

SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

l 0,0040000 10,72R$                  R$             0,04 

SEINFRA 40271
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM 
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* 

UNXMES 0,1940000 15,31R$                  R$             2,97 

SEINFRA 40287
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M 
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA 

MES 0,7850000 5,89R$                    R$             4,62 

SEINFRA 40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA 
PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, 

UNXMES 0,3930000 16,00R$                  R$             6,29 

SEINFRA 40304
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 
1/2 X 11)

KG 0,0190000 25,11R$                  R$             0,48 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 49,84R$            

B.D.I. = 20,34% [4] 10,14R$            
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 59,98R$            



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028

PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,34%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 3,49 AC

2.0 0,80 S+G

3.0 1,11 R

4.0 1,07 DF

5.0 6,45 L

6.0 5,77 I

6.1 3,00

6.2 0,65

6.3 2,12

6.4

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  20,34% (SEM DESONERAÇÃO)
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 20,34%

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

PIS - Programa de Integração Social

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

Taxas de despesas financeiros

Taxa de seguro e garantia

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028

PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,34%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL:  ZONA URBANA - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2025, ORSE JULHO/2025, SEINFRA- CE 028

PROPOSTA Nº 040475/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,34%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% % % % % % % % % % % %%%

1.0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS INICIO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO ANDAMENTO FIM

2.0
TERRAPLANAGEM DO EMPREENDIMENTO (PREFEITURA 
DEVE ENTREGAR EM CONDIÇOES DE IMPLANTAÇÃO DO 
LOTEAMENTO)

100%

3.0 PAVIMENTAÇÃO COM ACESSIBILIDADE 20% 20% 20% 20% 20%

4.0 REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

5.0 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS ITENS DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O EMPREENDIMENTO

MESES
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