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1.0 – APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita (PI) vem apresentar o Projeto técnico 

de engenharia para execução da obra de Construção de unidades habitacionais na 

zona urbana do município de Nova Santa Rita (PI), objeto do contrato de repasse com 

o Ministério das Cidades. 

Este volume consta de Projeto Técnico composto de: 

• Memorial descritivo; 

• Relatório fotográfico da área de intervenção; 

• Orçamentos detalhados; 

• Detalhes executivos; 

 
2.0 – CARACTERIZAÇÃO DO CONVÊNIO 

• PROPOSTA Nº: 040517/2025 

• PROGRAMA: MCMV FNHIS - Programa Minha Casa, Minha Vida. Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social 

• PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA 

• CONCEDENTE: MINISTERIO DAS CIDADES 

• OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA RITA (PI) 

 
3.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé (figura 2), 

compreendendo uma área irregular de 1133,15 km2 e tendo limites com os municípios 

de Bela Vista do Piauí e Simplício Mendes a norte, a sul com São João do Piauí e 

Campo Alegre do Fidalgo, a leste com Conceição do Canindé e, a oeste com Pedro 

Laurentino. 
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A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 08°05’14” de latitude sul e 

42°03’08” de longitude oeste Greenwich e dista cerca de 444 km de Teresina. 

 
4.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). 

O município foi criado pela Lei nº 4.680 de 26/01/1994, sendo desmembrado do 

município de São João do Piauí. A população total, segundo o Censo 2022 do IBGE, é 

de 4.076 habitantes e uma densidade demográfica de 4,48 hab/km². 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Equatorial, 

agência de correios, e escola de ensino fundamental. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, 

algodão, mandioca e milho. 

 
5.0 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Nova Santa Rita (com altitude da sede 

a 292 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 18°C e máximas 

de 36°C, com clima semi-árido, quente e seco. A precipitação pluviométrica média 

anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 

500 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeirofevereiro como os mais 

chuvosos. Apresenta elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de arenitos, 

siltitos, folhelho e conglomerado, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes 

pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais 

predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de 

misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
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caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a 

argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta 

subcaducifólia/ caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos 

essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, 

de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado 

sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros 

(Jacomine et al., 1986). 

 
6.0 – JUSTIFICATIVA 

A Construção de Unidades Habitacionais na zona urbana do município de Nova 

Santa Rita (PI), irá proporcionar melhorias na infraestrutura habitacional do município, 

criando condições de enfrentar o déficit habitacional, promovendo a inclusão social e 

redução de desigualdades da população mais vulnerável, com moradias bem 

localizadas e com acesso a infraestrutura urbana adequada, promovendo maior 

equidade no acesso a oportunidades e serviços. 

 
7.0 – OBJETIVOS 

 
Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a mesma 

como principais objetivos: 

• Oferecer à comunidade em geral uma área dotada de infraestrutura para 
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o desenvolvimento sustentável habitacional, abrangendo dimensões 

sociais, econômicas, urbanísticas e ambientais. 

• Reduzir o déficit habitacional. 

• Inclusão Social e Melhoria da Qualidade de Vida. 

• Fomento ao Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

• Geração de Emprego e Renda. 

• Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral. 

 
8.0 - METAS 

Construção de Unidades Habitacionais na zona urbana do município de Nova 

Santa Rita (PI). 

 
9.0 – FONTE DE RECURSOS 

O projeto totaliza R$ 2.480.719,60 (Dois milhões quatrocentos e oitenta mil 

setecentos e dezenove reais e sessenta centavos). Conforme Planilhas orçamentárias 

em anexo. 

10.0 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Município de Nova Santa Rita (PI) 

contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de 

construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na 

referência da tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da 

Construção Civil e ORSE – Sistema de obras de Sergipe, considerando os Encargos 

Sociais sem desoneração. 
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A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos 

N° 2622/2013 – TCU Plenário, e Lei N° 12.844/2013. 

 
11.0 – MEMORIAL DESCRITIVO 

11.1 – Localização: 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana do 

município de Nova Santa Rita (PI). Com condições topográficas compatíveis com os 

serviços propostos. 

 
11.2 - Concepção 

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de Construção de 

Unidades Habitacionais. Os serviços têm como finalidade atender as especificações 

técnicas vigentes, visando à realização de serviços completos de menor custo 

beneficiando um número maior de crianças. 

 
11.3 – Estudo Topográfico 

O estudo topográfico foi executado através de levantamento planialtimétrico, 

atendendo as exigências das especificações técnicas de obras de edificação. 

 
11.4 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

Os locais onde serão executados a obra é de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Nova Santa Rita (PI) sendo área de domínio público. 

 
11.5 – Comprovação dos Custos Apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 
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11.6 – Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 240 (duzentos e 

quarenta) dias, para execução da obra propriamente dita. 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos 

e Memorial Descritivo. 
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