ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,50%

PLANILHA ORGAMENTARIA - METAS DO CONVENIO

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA
CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
2.0 (METAN°2) 2.480.719,60
2.1 [SERVICOS INICIAIS
2.1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA un 1,00 128.887,90 128.887,90 | COMPOSICAO 01 - S/ REF.S/C
212 AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m | m? 6.48 636,85 4.126,79 COMPOSIGCAO 02 - ORSE 51 -
1,00 UND. ADAP.
29 ﬁggiSIBILIDADE PARA CASAS - 3% PARA IDOSOS E 3% PARA un 2,00 3.417.14 6.834.28 PLANILHA EM ANEXO
2.3 |UNIDADES HABITACIONAIS un 1,00 2.340.870,63 2.340.870,63 PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) 2.480.719,60
LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA

S/C = SEM CODIGO




Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
E iais: SEM DESONERACAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
01 SERVICOS PRELIMINARES RS 11.633,76 0,50%
01.01 LOCACAO RS 11.633,76 0,50%
COMPOSICAO _ _ e ) ) _ i .
03 Locacgdo de construgdo de edificagdo até 200m2, inclusive execugdo de gabarito de madeira M2 1.077,20 RS 882 RS 10,80 RS 11.633,76
01.02 ESTIMATIVA DOS DEMAIS CUSTOS RS -
02 FUNDACOES E CONTENGOES RS 283.211,10 12,10%
02.01 FUNDACOES RS 283.211,10
02.01.01 BLOCO RS 261.675,95 11,18%
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1% 153,80 RS 85,87 RS 105,19 RS 16.178,22
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1% 110,40 R$ 85,87 RS 105,19 RS 11.612,98
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). vz 480,20 RS 633 RS 775 RS 3.721,55
AF_08/2020
104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 303,80 RS 21,78 RS 26,68 RS 8.105,38
COMPOSIQ:Z Concreto ciclépico Fck = 15MPa, 30% pedra de mdo em volume real, inclusive langamento M3 153,80 RS 733,96 RS 899,10 RS 138.281,58
96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA w2 96,00 RS 47,30 RS 57,94 RS 5.562,24
DE 5 CM. AF_01/2024
COMPOSIQ:Z Concreto cicldpico Fck = 15MPa, 30% pedra de mdo em volume real, inclusive langamento M3 48,00 RS 733,96 RS 899,10 RS 43.156,80
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
103335 (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. Mm? 192,40 RS 148,74 RS 182,21 RS 35.057,20
AF_12/2021
02.01.02 BALDRAMES RS - 0,00%
02.01.03 IMPERMEABILIZAGAO RS 21.535,15 0,92%
98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M? 340,80 R$ 51,58 RS 63,19 RS 21.535,15
02.02 CONTENCOES / ARRIMOS ESPECIAIS RS - 0,00%
03 SUPRAESTRUTURA RS 199.900,22 8,54%
03.01 PILARES, VIGAS E LAJES RS 199.900,22 8,54%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

92759 KG 2.701,40 R$ 12,84 RS 15,73 RS 42.493,02
AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND!

92762 CAO ouviG STRUTURA CO co CONCRETO ou o KG 2.895,00 R$ 9,75 RS 11,94 R$ 34.566,30
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9ag77 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - " 2700 RS 65277 RS 79964 RS 21.590,28
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

NCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 { SSA SEC @ of / ) m? 24,00 R$ 616,46 RS 755,16 RS 18.123,84

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 N m? 51,00 RS 295,90 RS 362,48 RS 18.486,48
ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

92443 =
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

m? 684,40 RS 49,74 RS 60,93 RS 41.700,49
COMPOSICAO Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples,

M2 423,40 R 44,23 R 54,18 R 22.939,81
05 em chapa de madeira plastificada, 18 utilizagdes 9 $ i
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Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
Enc sociais: SEM DESONERAGAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
04 PAREDES E PAINEIS RS 412.365,31 17,62%
04.01 ALVENARIA/FECHAMENTOS RS 232.072,34 9,91%
103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM M2 1.730,00 RS 9552 RS 117,01 R$ 202.427,30
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 324,00 RS 51,77 RS 63,42 RS 20.548,08
105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 184,00 R$ 40,36 RS 49,44 RS 9.096,96

04.02 ESQUADRIAS METALICAS RS 114.495,17 4,89%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO
INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

91338 m? 67,20 RS 721,00 RS 883,23 RS 59.353,06

94570 m? 52,00 R$ 301,29 RS 369,08 RS 19.192,16

94572 m? 56,00 RS 426,24 RS 522,14 RS 29.239,84

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO
94569 COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, m? 9,60 RS 570,59 RS 698,97 RS 6.710,11
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

04.03 ESQUADRIAS DE MADEIRAS RS 65.797,80 2,81%

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
91314 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 60,00 RS 895,21 RS 1.096,63 RS 65.797,80
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

04.04 VIDROS E ESQUADRIAS ESPECIAIS RS - 0,00%
05 COBERTURA E PROTECOES RS 260.339,89 11,12%
05.01 TELHADOS RS 260.339,89 11,12%
92541 TRAMA DE MADEJRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS w2 146980 RS 69,44 RS 8506 RS 125.021,19
PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94447 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 1.469,80 R$ 40,14 RS 49,17 RS 72.270,07
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Mm? 2.076,00 RS 12,75 RS 15,62 RS 32.427,12
MPOSICA
COMPOS CO‘; Beiral tipo beira, seveira e bica em telha paulista m 702,00 RS 28,41 RS 34,80 RS 24.429,60
94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMIClA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 213,00 RS 23,73 RS 29,07 RS 6.191,91
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
05.02 IMPERMEBILIZACOES RS - 0,00%
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Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
Enc sociais: SEM DESONERAGAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
06 REVESTIMENTOS RS 371.654,14 15,88%
06.01 REVESTIMENTOS INTERNOS RS 105.216,33 4,49%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87879 m? 2.722,00 R$ 4,75 RS 582 RS 15.842,04
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM

87545 PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. m? 469,80 RS 30,06 RS 36,82 RS 17.298,04
AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
87547 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. m? 1.601,00 RS 27,03 RS 33,11 RS 53.009,11
AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
104958 PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. m? 651,20 RS 23,90 RS 29,28 RS 19.067,14
AF_03/2024
06.02 REVESTIMENTOS CERAMICOS RS 38.699,69 1,65%
87267 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES vz 393,00 RS 68,07 RS 8339 RS 32.772,27

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES

87265 m? 76,80 RS 63,00 RS 77,18 RS 5.927,42

20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
06.03 REVESTIMENTOS EXTERNOS RS 84.310,68 3,60%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 607,00 RS 830 RS 10,17 RS 6.173,19
AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

87894 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 609,00 RS 7,15 RS 876 RS 5.334,84
AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

87792 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA m? 609,00 RS 41,74 RS 51,13 RS 31.138,17

DE 25 MM. AF_08/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

87775 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 m? 607,00 RS 56,03 RS 68,64 RS 41.664,48
MM. AF_08/2022
06.04 FORROS RS 60.195,35 2,57%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
96111 ORRO GUAS C, FRISADO, S RES CIAIS, INCLUS! STRUTU m? 806,80 RS 60,91 RS 74,61 RS 60.195,35

UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
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Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
Enc sociais: SEM DESONERAGAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
06.05 PINTURA R$ 83.232,09 3,56%
06.05.01 PINTURAS INTERNAS RS 40.629,69 1,74%
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 2.252,20 RS 4,25 RS 521 RS 11.733,96
104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 2.252,20 R$ 10,47 RS 12,83 RS 28.895,73
06.05.02 PINTURAS EXTERNAS RS 23.164,80 0,99%
88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m? 1.216,00 R$ 5,08 RS 6,22 RS 7.563,52
104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1.216,00 RS 10,47 RS 12,83 RS 15.601,28
06.05.03 PINTURA ESQUADRIAS RS 19.437,60 0,83%
102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m? 420,00 R$ 1,92 RS 2,35 RS 987,00
102198_ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 420,00 RS 18,79 RS 23,02 RS 9.668,40

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

102219 ~ m? 420,00 R$ 17,07 RS 20,91 RS 8.782,20
DEMAOS. AF_01/2021
06.06 ESPECIAIS / ELEMENTOS FACHADA RS - 0,00%
07 PAVIMENTACGES RS 257.890,94 11,02%
07.01 MADEIRA RS - 0,00%
07.02 CERAMICA R$ 192.135,35 8,21%
97084 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE vz 1.077,40 RS 0,60 RS 085 RS 915,79

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE
95241 m? 1.077,40 RS 44,31 RS 54,28 RS 58.481,27
5 CM. AF_01/2024
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87745 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, m? 302,60 RS 57,13 RS 69,98 RS 21.175,95

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
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Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
Enc sociais: SEM DESONERAGAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87630 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, % 643,80 R$ 45,08 RS 5522 RS 35.550,64
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM
87247 A % 336,00 R$ 64,44 RS 7894 RS 26.523,84
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM
87248 ) m? 382,00 R$ 57,24 RS 70,12 RS 26.785,84
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. AF_02/2023_PE
87246 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSGES 35X35 CM " 25960 RS 7138 RS 87,45 RS 22.702,02
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 AF_02/2023_PE
07.03 CARPETE RS - 0,00%
07.04 CIMENTADOS RS 26.721,97 1,14%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
97084 ¢ c A m? 323,00 R$ 0,69 RS 085 RS 274,55
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
94990 ¢ (CALCADA) P M3 22,60 RS 955,30 RS 1.170,24 R$ 26.447,42
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
07.05 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS RS 39.033,62 1,67%
98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 50,40 RS 112,62 RS 137,96 RS 6.953,18
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSQOES 35X35CM.
88648 M 774,00 R$ 8,09 RS 9,91 RS 7.670,34
AF_02/2023
101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM v 130,00 RS 15328 RS 187,77 RS 24.410,10
ADITIVO. AF_11/2020
07.06 PAVIMENTACOES ESPECIAIS RS - 0,00%
08 INSTALACOES RS 532.242,82 22,74%
08.01 ELETRICAS / TELEFONICAS RS 219.982,80 9,40%
08.01.01 CENTRO DE DISTRIBUICAO RS 50.264,60 2,15%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
93653 ¢ UN 100,00 R$ 11,36 RS 13,92 RS 1.392,00
AF_07/2025
93656 D'SJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2000 RS 1318 RS 1615 RS 323,00
AF_07/2025
COMPOSIGAO 01 N
£ DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 40,00 R$ 137,82 RS 168,83 RS 6.753,20
COMPOSIGAO 02 ~
¢ £ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 R$ 26,75 RS 32,77 RS 655,40
MPOSIGA DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIP
COMPOSIGAO 03 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAQ 5V, co 0% KA (TIPO UN 40,00 R$ 69,72 RS 85,41 RS 3.416,40
- ELE AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COMPOSIGAO 04 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
c ? UN 20,00 R$ 1.312,42 R$ 1.607,71 R$ 32.154,20
- ELE DISJUNTOR DIN 63A INCLUSO O POSTE METALICO RETANGULAR 7m
COMPOSIGAO 05 . -
£1¢ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISIUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 20,00 RS 227,36 R$ 27852 RS 5.570,40
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Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
Enc sociais: SEM DESONERAGAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
08.01.02 ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES RS 49.610,00 2,12%
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E N 140,00 RS 2790 RS 3418 RS 4.785,20
INSTALAGAO. AF_09/2024
97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 140,00 RS 12,78 RS 15,66 RS 2.192,40
91953 'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 80,00 RS 3144 RS 3851 RS 3.080,80
INSTALAGAO. AF_03/2023
91950 'NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 20,00 RS 4810 RS 5892 RS 117840
INSTALAGAO. AF_03/2023
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 100,00 RS 3686 RS 4515 RS 4.515,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 20,00 RS 5893 RS 7219 RS 1.443,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO N 2000 RS 3307 RS 4051 RS 810,20
E INSTALAGAO. AF_03/2023
9200 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 180,00 RS 5130 RS 6284 RS 11.311,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
91993 - { ) . UN 20,00 R$ 49,23 RS 60,31 RS 1.206,20
E INSTALAGAO. AF_03/2023
9199 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO N 20,00 RS 4666 RS 57,16 RS 1.143,20
E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
91985 UPTOR PULSADOR CAY (1 MODULO), 104/250V, INCLUINDO SUPO ¢ UN 20,00 R$ 30,14 RS 3692 RS 738,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91957 CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 20,00 RS 5153 RS 6312 RS 1.262,40
INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODUL M 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
92023 UPTOR S S (1 MODULO) CO o v 0 A, INCLUINDO SUFO! UN 20,00 R$ 53,47 RS 6550 RS 1.310,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
COMPOSIGAO 06
¢ £ PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO UN 20,00 R$ 4,52 RS 554 RS 110,80
91941 CAIXARETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 20000 RS 1123 RS 1376 RS 2.752,00
INSTALAGAO. AF_03/2023
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 280,00 RS 1765 RS 2162 RS 6.053,60
INSTALAGAO. AF_03/2023
AIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
91939 © ANGU (2,00 M DO PISO), PVC, INS ORNEC ° UN 60,00 R$ 30,74 RS 37,66 RS 2.259,60
INSTALAGAO. AF_03/2023
9194 CAIXARETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 20,00 RS 318 RS 41,87 RS 837,40
INSTALAGAO. AF_03/2023
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 140,00 R$ 15,27 RS 1871 RS 2.619,40
08.01.03 FIOS E CABOS RS 112.504,40 4,81%
BO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1, 2 - E -
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS w 180000 RS 315 RS 386 RS 6.948,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
it 2 ¢ -
91926 CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS Iy 592000 RS 463 RS 567 RS 33.566,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
BO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAD 2 - E -
91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS " 70000 RS 719 RS 881 RS 6.167,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
it 2 ¢ -
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS w 900,00 RS 1750 RS 2144 RS 19.29,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 IYIM (3/4"), PARA CIRCUITOS v 2.020,00 RS 816 RS 10,00 RS 20.200,00

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91847 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 400,00 RS 13,16 RS 1612 RS 6.448,00

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
90447 MM. AF_09/2023 M 500,00 R$ 8,01 RS 9,81 RS 4.905,00

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
104766 M 500,00 RS 1591 RS 19,49 RS 9.745,00
A 40 MM. AF_09/2023

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 760,00 R$ 530 RS 6,49 RS 4.932,40
90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). N 2000 RS 1211 RS 1483 RS 296,60
AF_09/2023
08.01.04 INTERNET E ANTENA RS 7.603,80 0,32%
COMPOSICAO 06
¢ £Le PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 47X 4", P/ELETRODUTO UN 20,00 RS 4,52 R$ 554 RS 110,80
COMPOSIGAO 07 TOMADA PARA PONTO DE TV/INTERNET PARA CABO COAXIAL, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR N 40,00 RS 2710 RS 3320 RS 1.328,00
- ELE EMENDA PARA CABO COAXIAL
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
91941 M © ), PVC, UN 40,00 R$ 11,23 RS 13,76 RS 550,40
INSTALAGAO. AF_03/2023
91942 CAXARETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E N 2000 RS 318 RS 41,87 RS 837,40
INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
91845 ¢ MM (3/47) M 360,00 R$ 8,16 RS 10,00 R$ 3.600,00
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 v 12000 RS 801 RS 981 RS 177,20
MM. AF_09/2023
08.02 HIDRAULICAS / GAS / INCENCIO RS 83.571,54 3,57%
08.02.01 TUBULAGOES E CONEXOES RS 38.480,70 1,64%
ELH RA M BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
90373 OFLHO 90 GRAUS COM BUC O, PVC, SOLDAVEL, SMM, X1/2 INS o UN 20,00 R$ 12,83 RS 15,72 RS 314,40
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
8940g OELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 20000 RS 847 RS 1038 RS 2.076,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
89395 UN 100,00 R$ 12,79 RS 1567 RS 1.567,00

INSTALAGAO. AF_06/2022

80356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO v 41000 RS 23,06 RS 2825 RS 11.582,50
E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM

94672 - < ~
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN 80,00 R$ 587 RS 7,19 RS 575,20

COMPOSIGAO 07 Pressurizador até 12mca/160w/220v UN 20,00 RS 912,88 RS 1.118,28 RS 22.365,60
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CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
08.02.02 REGISTROS RS 10.902,00 0,47%
39985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTP, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 20,00 R$ 104,90 RS 12850 RS 2.570,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUT(Z, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 40,00 R$ 110,57 RS 13545 R$ 5.418,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 20,00 RS 11,46 RS 14,04 RS 280,80
94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 20,00 RS 71,91 RS 88,09 RS 1.761,80
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 20,00 R$ 3557 RS 4357 RS 871,40
AF_08/2021
08.02.03 ENTRADA / ALIMENTACAO RS 14.414,60 0,62%
97741 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA :ENTRADA INDIVIDU!\LIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 UN 20,00 R$ 172,90 RS 211,80 RS 4.236,00
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
COMPOSICAO 08 C‘aixzj de embutir em policarbonato para abrigo de hidrémetro - fornecimento e instalagdo (exclusive UN 2000 RS 173,81 RS 212,02 RS 4.258,40
hidrémetro)
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE ZSNMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 32400 RS 12,20 RS 1495 RS 4.843,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ELH RAUS, PV LDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
89408 JOELHO 50 GRAUS, PVC, SO - ! SMM, INS 0 s vIcAo U UN 60,00 RS 8,47 RS 10,38 RS 622,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
29362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLE)AVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 40,00 R$ 9,26 RS 11,34 RS 453,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
08.02.04 CAIXA D'AGUA E BARRILETE RS 19.774,24 0,84%
102605 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 20,00 RS 329,17 RS 403,23 RS 8.064,60
102591 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 40,00 RS 4,14 RS 507 RS 202,80
102593 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 UN 20,00 RS 4,67 RS 572 RS 114,40
94703 ADAPTADQR [ee]Y] FLANGEIE ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDA\/EL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM UN 60,00 RS 19,61 RS 2402 RS 1.441,20
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PV LDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
94704 O~ Co G P CAO, PVC, SO 7 3 +INS 0 UN 20,00 RS 26,37 RS 32,30 RS 646,00
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, R AVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
94796 0 0 ¢ GUA, ROSC 3/ 0 c ° S CAO UN 20,00 RS 43,76 RS 53,61 RS 1.072,20
AF_08/2021
89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLE)AVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 120,00 R$ 11,88 RS 1455 RS 1.746,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
B DE REDUGA LDAVEL, DN 32X 2 LADO El L DE
103953 UCHA Fi UCAIO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 3 )(~ 5 MM, INSTALADO EM RAMAI uN 20,00 RS 714 RS 875 RS 175,00
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89443 TE, PVC, SE)LDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 60,00 RS 16,67 RS 2042 RS 1.225,20
INSTALAGAO. AF_06/2022
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CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
29445 ‘I:E DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DNN32MM X25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 20,00 RS 18,50 RS 22,66 RS 453,20

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
39403 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 112,00 RS 18,87 RS 2312 RS 2.589,44

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
89429 ~ § ~ / UN 100,00 R$ 6,00 RS 7,35 RS 735,00
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1,
89553 A ~ UN 40,00 R$ 5,66 RS 6,93 RS 277,20
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM

89396 o ~ UN 20,00 RS 20,21 RS 24,76 RS 495,20
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
90374 TE COM BUCHA DE LATAO N,A BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDA\/EL,-'DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM UN 20,00 R$ 21,01 RS 2684 RS 536,80
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
08.03 SANITARIAS / PLUVIAL RS 166.971,12 7,13%
08.03.01 TUBULAGOES E CONEXOES RS 56.047,12 2,39%
ELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECID
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, § o - ESGOTO ! 0 ',JU SO + FORNECIDO UN 40,00 RS 10,16 RS 12,45 RS 498,00
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, S o - ESGOTO ! 50 P v STICA, FORNECIDO UN 100,00 RS 15,88 RS 19,45 RS 1.945,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
ELH RAUS, PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, S o - ESGOTO ! 50 P v STICA, FORNECIDO UN 420,00 RS 1521 RS 18,63 RS 7.824,60
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, E: TO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89784 ' C,S 0 - ESGOTO ’ 50X 50 U o STICA, FO cibo UN 140,00 RS 24,44 RS 29,94 RS 4.191,60
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 40,00 R$ 10,40 RS 12,74 RS 509,60

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED(IAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 80,00 R$ 2064 RS 2528 RS 2.022,40
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

89714 B M 452,00 R$ 36,26 RS 44,42 RS 20.077,84
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89712 M 452,00 R$ 26,03 RS 31,89 RS 14.414,28

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

89748 .
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN 20,00 RS 41,90 RS 51,33 RS 1.026,60
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CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
29728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNT’A SOLDAVEL, UN 40,00 R$ 12,67 RS 1552 RS 620,80
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
29827 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D!\l 50 X 50 MM, JUNNTA ELASTICA, UN 20,00 R$ 19,02 RS 2440 RS 976,00
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
COMPOSIGAO 09 Té, pvc, dn 100 x 50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado UN 20,00 RS 47,99 RS 58,79 RS 1.175,80
COMPOSIGAO 10 Jungdo simples PVC 100x50 mm UN 20,00 R$ 23,28 RS 28,52 RS 570,40
COMPOSIGAO 11 Joelho PVC 90 graus, com anel para esgoto secundario 40mm UN 20,00 RS 7,93 RS 9,71 RS 194,20
08.03.02 ACESSORIOS/CAIXAS RS 110.924,00 4,74%
104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUN'IjA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 20,00 RS 18,67 RS 2287 R$ 457,40
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
98107 CAIXA DE GORDURA §IMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 20,00 R$ 278,38 RS 341,02 RS 6.820,40
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
COMPOSIGAO 12 Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha UN 20,00 R$ 39,92 RS 48,90 RS 978,00
COMPOSIGAO 13 Caixa de Passagem Modulada - DN 30 com tampa UN 60,00 RS 117,80 RS 144,31 RS 8.658,60
COMPOSIGAO 14 Caixa de Passagem Modulada - DN 60 com tampa UN 20,00 RS 117,33 RS 143,73 RS 2.874,60
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
104328 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 20,00 RS 69,03 RS 84,56 RS 1.691,20
AF_08/2022
COMPOSIGAO 15 Conjunto fossa sumidouro UN 20,00 RS 3.650,77 RS 4.472,19 RS 89.443,80
08.04 APARELHOS, METAIS E BANCADAS RS 61.717,36 2,64%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
86931 c ~ UN 20,00 RS 519,32 RS 636,17 RS 12.723,40
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
86943 - UN 20,00 RS 269,67 RS 330,35 RS 6.607,00
MESA COM ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA OU CRUZETA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA
86934 ~ UN 20,00 RS 502,50 RS 615,56 RS 12.311,20
COM ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA OU CRUZETA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
86925 PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR COM ACIONAMENTO UN 20,00 RS 732,49 RS 897,30 RS 17.946,00
TIPO ALAVANCA OU CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
100860 ¢ UN 18,00 RS 113,89 RS 139,52 RS 2.511,36
AF_01/2020
100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 20,00 RS 45,64 RS 5591 RS 1.118,20
COMPOSIGAO 16 Suporte de madeira para apoio de reservatério UN 20,00 R$ 346,95 RS 425,01 RS 8.500,20

Danlo d:%m eira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



Projeto: Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m?, conforme Portaria MCID 1416/2023
Data-base: AGOST0/2025
E iais: SEM DESONERACAO

Preco Unt. Prego Unt. C/ BDI Custo Perc.

Macro-Servigo SINAPI Descrigdo
g g (R$) (R$) )

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO POPULAR RS 2.340.870,63
08.05 ELEVADORES / BOMBAS RS - 0,00%
08.06 CLIMATIZAGAO RS - 0,00%
08.07 LOGICA RS - 0,00%
08.08 ESPECIAIS RS - 0,00%
09 COMPLEMENTAGOES RS 11.632,45 0,50%
09.01 CALAFETE / LIMPEZA RS 11.632,45 0,50%
99815 IMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE METAIS N 2000 RS 717 RS 878 RS 175,60
CORRESPONDENTES. AF 04/2019
99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019 m? 14,40 RS 17,16 RS 21,02 RS 302,69
99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m? 323,00 R$ 3,58 RS 4,39 RS 1.417,97
99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 m? 718,00 R$ 1,56 RS 1,91 RS 1.371,38
99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 m? 80,00 RS 3,69 RS 4,52 RS 361,60
99804 HIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO " 94920 RS 549 RS 673 RS 6.388,12
MANUAL. AF 04/2019
99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m? 336,00 R$ 1,02 RS 1,25 RS 420,00
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO
99807 ¢ m? 318,40 R$ 1,69 RS 2,07 R$ 659,09
MANUAL. AF 04/2019
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.
99816 QUEOU ORIO DE LOUGA ISOLADO, INCLUS S CORRESPO S UN 40,00 R$ 10,94 RS 13,40 RS 536,00
AF_04/2019
09.02 LIGACOES DEFINITIVAS
09.03 OUTROS

Danlo d:%m eira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,50%

SERVIGOS LOCAL  TRECHO UNID. QUANT. COMPR.  LARGURA ALTURA VOLUME o grrair  TOTALP/ QUANT.DE ropy jrem
(m) (m) m) (m?) U.H. U.H.
1.0 | SERVIGOS PRELIMINARES
01.01 [LOCACAO
= = . = A P : Quadro de areas -
01.01. |Locagdo de construgdo de edificagdo até 200m?, inclusive| ™ | 4 1o 1 m 1,00 53,86 1,00 53,86 0,00 53,86 20,00 1.077,20
01 [execug&o de gabarito de madeira construida
2.0 |FUNDAGOES E CONTENGOES
02.01 [FUNDAGOES
02.01. |[BLOCO
01
02.01. |ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Fund Longiudinal 4 m? 4,00 2,60 0,40 0,40 1,04 0,42 1,68
01.01 undagao corrida
02.01. |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Fund Longiudinaly 3 m? 4,00 2,15 0,40 0,40 0,86 0,34 1,36
01.01 undagao corrida
02.01. |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Fund Transversal1 3 m? 3,00 9,68 0,40 0,40 3,87 1,55 4,65 20,00 153,80
01.01 undagao corrida
% Proj. Estrutural - 3
02.01. |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 ot 1 m 12,00 0,60 0,67 1,15 0,40 0,46 5,52 20,00 110,40
01.02
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR| s
%21'%13' QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Area Fund. L m 400 2,60 0,40 1,04 0,00 416
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR| s
%21'%13' QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Area Fund. 2 m 400 215 0,40 0.86 0,00 3,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR| s
%21'%13' QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Area Fund. 8 m 3,00 9.68 0,40 3.87 0,00 11,61

Danilo d:%u veira Soares

Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME SUBTRAIR TOTAL P/ QUANT. DE

TOTAL ITEM

(m) (m) m) (m?) (m?) U.H. U.H.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 2
%21%; QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Area Bloco 4 m 12,00 0,60 0,67 0,40 0,00 4,80 20,00 480,20

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA R
%21.%1. VIBRATORIA, AP 08/2023 Esc. Fund. 1 m 13,21 115 1,00 1,00 115 1,15 1519 20,00 303,80
02.01, |Conereto cicldpico Fck = 15MPa, 30% pedra de mao em|\. . 4 soxaoem| 1 ms 1,00 7,69 1,00 1,00 7,69 7,69 7,69 20,00 153,80
01.05 volume real, inclusive langamento

TASTRG DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS| , ——
02.01. [DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.| "% Fund.- 1 me 12,00 0,60 0,67 0,40 0,00 4,80 20,00 96,00

01.06 |AF 01/2024

Concreto ciclépico Fck = 15MPa, 30% pedra de mao em| Proj. Estrutural -

02.01 . ;
volume real, inclusive langamento blocos

. 1 m? 12,00 0,60 0,67 0,50 0,40 0,20 2,40 20,00 48,00
01.07

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

02.01.
01.08

1 m? 4,00 2,60 0,20 0,52 0,00 2,08

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

02.01.
01.08

2 m? 4,00 2,15 0,20 0,43 0,00 1,72

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

02.01

. 3 m? 3,00 9,68 0,20 1,94 0,00 5,82 20,00 192,40
01.08

Danilo d:%lir«‘czm Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,50%

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. COHI et ETEER ERCUECIN ECCUNE SUBTRAIR Ot CE e TOTAL iTEM
(m) (m) m) (m?) (m?) U.H. U.H.
02.01. |IMPERMEABILIZAGAO
03
B i _ | !mpermeabilizagao
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO das cintas 2
%23'%11' ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 inferiores - CI01, ! m 400 3,00 0,34 1.02 0,00 4.08
i Cl03, ClI06, Cl07
B i _ | !mpermeabilizagao
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO das cintas 2
%23'%11' ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 inferiores - CI02, | 2 m 400 2,55 0,34 0.87 0,00 3,48
. Cl04, CI05, Cl08
Impermeabilizagao
X i X das cintas
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO| .
02.01. i ~ inferiores - Cl09, 3 m? 6,00 3,65 0,34 1,24 0,00 7,44
03.01 ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 CI11, G2, CI4,
Cl15, CI17
- i _ | Impermeabilizagao
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO das cintas 2
02.01. ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 inferiores - CI10, 4 m 3,00 2,00 0,34 0,68 0,00 2,04 20,00 340,80
03.01 Cl3, Cl16
3.0 [SUPRAESTRUTURA
03.01 [PILARES, VIGAS E LAJES
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
03.01. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Estrutural 1 kg 1,00 135,07 1,00 1,00 135,07 135,07 135,07 20,00 2.701,40
01 |ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
03.01. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Estrutural 1 kg 1,00 144,75 1,00 1,00 144,75 144,75 144,75 20,00 2.895,00
02 |ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
03.01. |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO Pilares 1 m? 1,00 1,35 1,00 1,00 1,35 1,35 1,35 20,00 27,00
03 |MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Danilo d:%u veira Soares

Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME TOTAL P/ QUANT. DE TOTAL iTEM

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. (m) (m) s (m?) (m?) SUBTRAIR UH. UH.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
03.01.|SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| Cintas inferiores 1 m? 1,00 0,70 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70
04 |MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
03.01. [SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO| Cintas superiores 2 m? 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 20,00 24,00
04 |MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

03.01. |JACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. Pilares 1 m? 1,00 1,35 1,00 1,00 1,35 1,35 1,35
05 |AF 02/2022

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

03.01. |JACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.| Cintas inferiores 2 m? 1,00 0,70 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70
05 |AF 02/2022

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

03.01. |JACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.| Cintas superiores 3 m? 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 20,00 51,00
05 [AF 02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

03.01. |DIREITO  SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Estrutural 1 m? 34,22 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 34,22 20,00 684,40
06 [COMPENSADA  PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES.

AF_09/2020

Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento
03.01. |com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de Estrutural 1 m? 21,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 21,17 20,00 423,40

07 _|madeira plastificada, 18 utilizacdes

4.0 |PAREDES E PAINEIS

04.01 | ALVENARIA/FECHAMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

04.01.
01

1 m? 1,00 86,50 1,00 86,50 0,00 86,50 20,00 1.730,00

Danilo d;%mrczm Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

SERVIGOS LOCAL  TRECHO UNID. QUANT. co‘ﬂ';R' "AR(ﬁl)’RA A"T""")RA Vo("'“lf:v'E SUBTRAIR Tom_l'j el QU’:J'."_TL' DE 1oTAL ITEM
046(2)1. \SER*%i 2"3?2?5@,‘2“(‘,;?00 EM CONCRETO, ESPESSURA POt 1 m 2,00 140 0,00 0,00 2,80
046(2)1. \SER*%i 2"3?2?5@,‘2“(‘,;?00 EM CONCRETO, ESPESSURA P02 2 m 3,00 140 0,00 0,00 420
046(2)1. \SER*%i 2;”3"'2?3)/*3/'2%2"?00 EM CONCRETO, ESPESSURA J01 3 m 1,00 1,40 0,00 0,00 1,40
046(2)1. \SER*%i 2;”3"'2?3)/*3/'2%2"?00 EM CONCRETO, ESPESSURA 102 4 m 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00
046(2)1. \SER*%i 2;”3"'2?3)/*3/'2%2"?00 EM CONCRETO, ESPESSURA 03 5 m 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00
04621. \SER*?@ g"ﬁfﬁg’g/g‘éfco EM CONCRETO, ESPESSURA J04 6 m 1,00 1,80 0,00 0,00 1,80 20,00 324,00
oot e w o0 e conreal || | e |
wor ot e w o0 e conreel | L | | e | oo
wor st e w o0 e conreel | L | | e | oo
04621. gggggg&’ig’é *%?'ED,\AA_‘E/:’;_(')';/Z'&S;:O EM CONCRETO, J04 4 m 1,00 1,80 0,00 0,00 1,80 20,00 184,00

Danilo d:%lir«‘czm Soares
Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

04.02 [ESQUADRIAS METALICAS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,50%

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
04.02. [GUARNICAO, FIXAGAO COoM PARAFUSOS - P03 1 m? 1,00 3,36 1,00
01 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

3,36

0,00 3,36 20,00 67,20

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
04.02. |[FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, Jo3 1 m? 1,00 1,40 1,00

02 |DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

1,40

0,00 1,40

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
04.02. |[FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, Jo4 2 m? 1,00 1,20 1,00

02 |DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

1,20

0,00 1,20 20,00 52,00

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO),
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO,
04.02. |[FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, Jo2 1 m? 2,00 1,40 1,00

03 |DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

1,40

0,00 2,80 20,00 56,00

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

04.02.
04

Jo1 1 m? 1,00 0,80 0,60

0,00 0,48 20,00 9,60

Danilo dg%twczm Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PIl) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025
MEMORIA DE CALCULO
O PR R R O O P
R O O D O
04.03 [ESQUADRIAS DE MADEIRAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
04.9% |MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA poz un 3,00 0.00 0.00 3,00 20,00 60,00
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
50 |COBERTURAE PROTEGOES
05.01 | TELHADOS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ,
0501 |CERANICA.  CAPA-CANAL, | INGLUSO. TRANSPORTE m 1,00 73,49 1,00 73,49 0,00 73,49 20,00 1.469,80
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
05.01.|TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO me 1,00 73,49 1,00 73,49 0,00 73,49 20,00 1.469,80
02 |TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019
0501, |} INTURA IMUNIZANTE = PARA ~ MADEIRA, 1 DEMAO. me 1,00 103,80 1,00 103,80 | 0,00 103,80 20,00 2.076,00
>0 |AF 0112021
AMARRAGAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE ,
0501, [CONCRETO AF 0712010 m 000 | 526,00 1,00 52600 | 0,00 0,00 20,00 0,00
05.01. |Beiral tipo beira, seveira e bica em telha paulista m 1,00 35,10 1,00 35,10 0,00 35,10 20,00 702,00
04
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA \
0591 | TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE m 1,00 10,65 1,00 10,65 0.00 10,65 20,00 213,00
VERTICAL. AF_07/2019

Danilo d:%u veira Soares
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME TOTAL P/ QUANT. DE

TOTAL ITEM

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. (m) (m) m) (m) SUBTRAIR U.H. U.H.

6.0 |[REVESTIMENTOS

06.01 |REVESTIMENTOS INTERNOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

2
060.?1. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 1 m 1,00 136,10 1,00 136,10 0,00 136,10 20,00 2.722,00
400L. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 2
060'21' INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE ! m 1,00 2349 1,00 2349 0.00 2349 20,00 469,80
5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 2
060'21' INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, ! m 1,00 80,05 1,00 80,05 0.00 80,05 20,00 1.601,00
E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 2
060'21' INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, ! m 1.00 3256 1.00 3256 0,00 32,56 20,00 651,20

E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

06.02 [REVESTIMENTOS CERAMICOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 2
060.(1)2. CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 1 m 1,00 19,65 1,00 19,65 0,00 19,65 20,00 393,00
AF_02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 5
060'22' CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. ! m 1,00 3,84 1,00 3,84 0,00 3,84 20,00 76,80

AF 02/2023 PE

Danilo d:%u veira Soares

Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

06.03

REVESTIMENTOS EXTERNOS

MEMORIA DE CALCULO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,50%

06.03.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m?2

1,00

30,35

1,00

30,35

0,00 30,35 20,00 607,00

06.03.
02

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

30,45

30,45

0,00 30,45 20,00 609,00

06.03.
03

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

m?

30,45

30,45

0,00 30,45 20,00 609,00

06.03.

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m?

1,00

30,35

1,00

30,35

0,00 30,35 20,00 607,00

06.04

FORROS

06.04.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

Valor adicionado
no banheiro pela
retirada da laje

m?

1,00

4,44

1,00

4,44

0,00 444

06.04.
01

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

Valor do projeto
padrédo

m?

1,00

35,90

1,00

35,90

0,00 35,90 20,00 806,80

06.05

PINTURA

06.05.

PINTURAS INTERNAS

06.05.
01.01

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

m2

112,61

112,61

0,00 112,61 20,00 2.252,20

Danilo d:%u veira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. GRILAR, | LARERA [ ALt ROLUNE SUBTRAIR QAL f @I (212 TOTAL iTEM
(m) (m) m) (m?) U.H. U.H.
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO 5
%61%52 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 1 m 1,00 112,61 1,00 112,61 0,00 112,61 20,00 2.252,20
06.05. [PINTURAS EXTERNAS
02
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 5
%62%51 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 1 m 1,00 60,80 1,00 60,80 0,00 60,80 20,00 1.216,00
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO 5
%62%52 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1 m 1,00 60,80 1,00 60,80 0.00 60,80 20,00 1.216,00
06.05. [PINTURA ESQUADRIAS
03
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO 5
%2%51 OU PINTURA. AF_01/2021 1 m 1,00 21,00 1,00 21,00 0,00 21,00 20,00 420,00
PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM 5
%2%52 MADEIRA. AF_01/2021 1 m 1,00 21,00 1,00 21,00 0,00 21,00 20,00 420,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
06.05. |ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 1 m? 1,00 21,00 1,00 21,00 0,00 21,00 20,00 420,00
03.03 |DEMAOS. AF 01/2021

Danilo dg%lir«‘czm Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME TOTAL P/ QUANT. DE TOTAL iTEM

SUBTRAIR

SERVIGOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. - (m) (m) () U.H. UH.

7.0 |PAVIMENTAGCOES

07.02 |CERAMICA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO

DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 1

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATORIA. AF 09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

07.02. |LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 1 m? 1,00 53,87 1,00 53,87 0,00 53,87 20,00 1.077,40
02 |AF 01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

07.02. [APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 1 m? 1,00 15,13 1,00 15,13 0,00 15,13 20,00 302,60
03 |ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA

3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

07.02. m? 1,00 53,87 1,00 53,87 0,00 53,87 20,00 1.077,40

01

07.02. |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 1 m? 1,00 32,19 1,00 32,19 0,00 32,19 20,00 643,80
04 |ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

Danilo d:%lir«‘czm Soares
Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. COMPR. LARGURA ALTURA VOLUME SUBTRAIR TOTAL P/ QUANT. DE

TOTAL ITEM

(m) (m) m) (m?) U.H. U.H.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA

2
0702 ey AVBIENTES DE AREA ENTRE 5 ME E 10 M. 1 m 1,00 16,80 1,00 16,80 0,00 16,80 20,00 336,00
AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA ,
O702|ev AVBIENTES DE AREA MAOR QUE 10 M. 1 m 1,00 19,10 1,00 19,10 0,00 19,10 20,00 382,00
AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA .
0702 gy AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 W 1 m 1,00 12,98 1,00 12,98 0,00 12,98 20,00 259,60
AF_02/2023 PE
07.04 [CIMENTADOS
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, .
O7041CoM COMPACTADOR DE SOLOS TPO PLACA 1 m 1,00 16,15 1,00 1,00 16,15 | 16,15 16,15 20,00 323,00
VIBRATORIA. AF_09/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE[ .\
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO : ;
O70%1EM OBRA, ACABAMENTO  CONVENCIONAL,  NAO| L c0e5iade | 1 m 1,00 113 1,00 1,00 1,13 113 113 20,00 22,60

ARMADO. AF 08/2022
07.05 |RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA

07.05. 505, AF_ 0912020 1 m 3,15 0,80 0,00 0,00 2,52 20,00 50,40
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
070'(2’5' TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023 ! m 1.00 38,70 0.00 0.00 38,70 20,00 774,00

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
07.05. |ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 1 m 1,00 6,50 0,00 0,00 6,50 20,00 130,00
03 [AF 11/2020

Danilo d:%u veira Soares

Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

COMPR. LARGURA ALTURA AREA  VOLUME TOTAL P/  QUANT. DE >
(m) (m) (m) (m?) (m) SUBTRAIR UL o TOTAL iTEM

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.

8.0 |[INSTALAGOES

08.01 |[ELETRICAS / TELEFONICAS

08.01. |ELETRICAS / TELEFONICAS 1 un 1,00 0,00 1,00 20,00 20,00
01

08.02 HIDRAULICAS / GAS / INCENCIO

08.02. |HIDRAULICAS / GAS / INCENCIO 1 un 1,00 0,00 1,00 20,00 20,00

08.03 |SANITARIAS / PLUVIAL

08.03. | SANITARIAS / PLUVIAL 1 un 1,00 0,00 1,00 20,00 20,00
01

08.04 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS

08.04. [APARELHOS, METAIS E BANCADAS 1 un 1,00 0,00 1,00 20,00 20,00
01

Danilo d:%li veira Soares

Engenheiro Civil
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) BDI = 22,50%
PROPOSTA N° 040517/2025

MEMORIA DE CALCULO

COMPR. LARGURA ALTURA AREA VOLUME TOTAL P/ QUANT. DE TOTAL iTEM

SERVICOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT. (m) (m) s (m?) (m?) SUBTRAIR UH. UH.

9.0 (COMPLEMENTAGOES

09.01 |CALAFETE / LIMPEZA

LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM
09.01.|LOUCA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. BWC 1 un 1,00 0,00 0,00 1,00 20,00 20,00
01__|AF _04/2019

LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU| Bancadada

2

096(2)1. CRANITO). AF 0412076 noada 1 m 1,00 120 0,60 0,72 0,00 0.72 20,00 14,40
09.01, |-IMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.| 4 .. 44 calcada 1 me 1,00 16,15 1,00 16,15 0,00 1615 20,00 323,00
201 |AF 0412019
09.01, |-IMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO.| 4 . 4e forro 1 me 1,00 35,90 1,00 35,90 0,00 35,90 20,00 718,00
201 |AF 0412019

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM|  Area das 2
090.21. ACOIALUMNIOIVG. AF 042015 e 1 m 1,00 4,00 1,00 4,00 0,00 4,00 20,00 80,00

(IMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
09.01. |UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO| Area de piso 1 me 1,00 47.46 1,00 47.46 0,00 47.46 20,00 949,20
06 |MANUAL. AF 04/2019
09.01. |LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 1 me 1,00 16,80 1,00 16,80 0,00 16,80 20,00 336,00

07

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE
09.01. |UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO 1 m? 1,00 15,92 1,00 15,92 0,00 15,92 20,00 318,40
08 [MANUAL. AF 04/2019

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA
09.01. [ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES.|Lavanderia e BWC 1 un 2,00 0,00 0,00 2,00 20,00 40,00
09 [AF 04/2019

Danilo dg%twczm Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERACAO
BDI =22,50%

PLANILHA ORGAMENTARIA - ACESSIBILIDADE

ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL REFERENCIA
1.0 |BARRAS DE APOIO E PUXADORES
11 Barra Fie apoio feta, em~aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - un 2,00 298,18 596,36 SINAPI 100868
fornecimento e instalacéo
12 Barra Fie apoio reta, em_aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - un 2,00 289,80 579,60 SINAPI 100867
fornecimento e instalacdo
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede - COMPOSICAO 17
13 lfomecimento e instalaciio un 1,00 137,52 187,52 (ORSE 13110 - ADAPTADO)
14 geiir:rsz:acli:c?;mo em "L", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento un 1,00 503,62 503,62 SINAPI 100863
15 Barra Fie apoio I_ateral a[ﬁculada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - un 1,00 429,89 429,89 SINAPI 100865
fornecimento e instalacéo
TOTAL DO ITEM (R$): 2.246,99
2.0 |ACESSORIOS
2.1 |Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalagéo un 1,00 801,44 801,44 SINAPI 100875
) ) COMPOSICAO 18
2.2 |Chuveiro com desviador e ducha manual un 1,00 368,71 368,71 (S/ REF. S/C)
TOTAL DO ITEM (R$): 1.170,15
TOTAL GERAL (R$) 3.417,14
LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA

S/C = SEM CODIGO
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025

PROPOSTA N° 040517/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERACAO
BDI = 22,50%

MEMORIA DE CALCULO - ACESSIBILIDADE

1.0 BARRAS DE APOIO E PUXADORES
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e

1.1 . 5 Unidade: un
instalagao
| Quantidade (un)
| 2,00 | Vaso sanitario
[ 2,00 | Total
12 .Barra d? apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e Unidade: un
instalagao
Quantidade (un)
1,00 | Vaso sanitario
1,00 | Chuveiro
[ 2,00 | Total
13 .Barra d(_e apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede - fornecimento e Unidade: un
instalagao
[ Quantidade (un) |
[ 1,00 | Lavatério
| 1,00 ] Total
1.4 Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao Unidade: un
[ Quantidade (un) |
[ 1,00 | Chuveiro
| 1,00 ] Total
Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e .
1.5 . = Unidade: un
instalagao
[ Quantidade (un) |
[ 1,00 | Lavatério
| 1,00 ] Total
20  ACESSORIOS
21 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalagdo Unidade: un
[ Quantidade (un) |
[ 1,00 | Chuveiro
| 1,00 ] Total
2.2 Chuveiro com desviador e ducha manual Unidade: un

[ Quantidade (un)
[ 1,00 | Chuveiro

[ 1,00 | Total




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI=22,50%

A Fonte |  Codigo UNIDADE:
Administragéo local da obra (COMPOSIGAO 01) SIREF. | SIC on
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saléario hora Custo horario
Engenheiro Civil ¢/ encargos complementares 275,00000 h SINAPI 90778 129,49 35.609,75
Encarregado geral ¢/ encargos complementares 716,80000 h SINAPI 90776 35,39 25.367,55
Apontador ¢/ encargos complementares 537,60000 h SINAPI 90767 23,14 12.440,06
Técnico em seguranca do trabalho ¢/ encargos complementares 537,60000 h SINAPI 100309 27,60 14.837,76
Motorista de veiculo leve c/ encargos complementares 716,80000 h SINAPI 88284 23,66 16.959,49
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 105.214,61
Materiais e/ou servigos Quant. I Unid. I Referéncia Valor R$ Custo unitario
| |
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] -
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 105.214,61
B.D.I. = 22,50% [4] 23.673,29
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 128.887,90
. X Fonte |  Cédigo UNIDADE:
Placa da obra em chapa de aco galvanizado (COMPOSICAO 02) ORSE | 51 e
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 1,0000 h I SINAPI 88262 26,97 26,97
Servente ¢/ encargos complementares 2,0000 h | SINAPI 88316 21,71 43,42
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 70,39
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Placa de obra em chapa de aco 1,000000 m? SINAPI 4813 400,00 400,00
Peca de madeira de lei 1° qualidade 2.5 x 7.5 cm 1,000000 m SINAPI 4417 544 5,44
Peca de madeira 32 qualidade 7,5 x 7,5 cm 4,000000 m SINAPI 4491 10,25 41,00
Prego 18 x 30mm 0,150000 kg SINAPI 5075 20,34 3,05
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 449,49
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 519,88
B.D.l. = 22,50% [4] 116,97
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 636,85
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/51 - ADAPTADO
Locagio de construgio de edificagdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito de madeira (COMPOSIGAO 03) (I;t::st; I C65d(:n° UN?:DE:
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Topdgrafo com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 90781 38,17 0,76
Auxiliar de topografia com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 88253 18,42 0,37
Carpinteiro com encargos complementares 0,0400 h SINAPI 88262 26,97 1,08
Servente com encargos complementares 0,0400 h SINAPI 88316 21,71 0,87
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 3,08
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m*m (angelim, louro) 0,240000 m ORSE 1569 6,69 1,61
Arame galvanizado 18bwg 0,020000 kg SINAPI 345 31,63 0,63
Prego de aco polido com cabeca 16x24 0,012000 kg SINAPI 5067 21,68 0,26
Tabua de madeira ndo aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. 0,280000 m SINAPI__ 10567 11,58 3.24
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 5,74
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 8,82
B.D.l. = 22,50% [4] 1,98
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 10,80
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/50 - ADAPTADO
A _ . = —— A Fonte |  Cédigo UNIDADE:
Concreto ciclépico Fck = 15MPa, 30% pedra de mdo em volume real, inclusive langamento (COMPOSICAO 04) SINAPL | 102487 P
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,5000 h I SINAPI 88309 27,39 41,09
Servente com encargos complementares 6,0000 h | SINAPI 88316 21,71 130,26
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 171,35
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
angreto _fck = 15mpa, trago ‘1:9.;,4:3,5 (em magsa seca de cimento/ areia 0,805000 m? SINAPI 94963 573,72 461,84
média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |
Vlb[adc?r de |mersao,ld|lametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico 0,637700 chi SINAPI 90587 048 0,31
poténcia de 2 cv - chi diurno
Vleadqr de imerséo, dlgmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico 0,219800 chp SINAPI 90586 1,36 0.30
poténcia de 2 cv - chp diurno
Pedra' de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 0454300 me SINAPI 4730 220,48 100,16
pedreira/fornecedor, sem frete)
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 562,61
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 733,96
B.D.I. = 22,50% [4] 165,14
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 899,10
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/102487 - ADAPTADO
Y.
LEGENDA: B ,}4, ‘
S/ REF. = SEM REFERENCIA Dantlo de Oliveira Soares

S/C = SEM CODIGO

Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI=22,50%

Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, Fonte | Cédiao UNIDADE:
18 utilizagdes (COMPOSIGAO 05) SINAPI | 92479 m?
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,5960 h ] SINAPI 88262 26,97 16,07
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 0,1090 h | SINAPI 88239 22,20 2,42
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 18,49
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Fabn‘cagao de férma para vigas, em chapa de madeira compensada 0,105000 m? SINAPI 92266 188,93 19,84
plastificada, e = 18 mm
Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) 0,049000 kg SINAPI 40304 25,11 1,23
Tabu? nao apalfelhada 2,5x 20 cm, em macaranduba/massaranduba, 0,328000 m SINAPI 6193 1413 4,63
angelim ou equivalente da regiao - bruta
eD;samq?jlgante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada 0,004000 | SINAPI 2692 10,72 0,04
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 25,74
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 44,23
B.D.I. = 22,50% [4] 9,95
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 54,18
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAP1/92479 - ADAPTADO
A - : . ) A Fonte |  Cédigo UNIDADE:
B | lh: I MPOSICA =
eiral tipo beira, seveira e bica em telha paulista (COMPOSICAO 06) ORSE | 13460 ™
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,2000 h I SINAPI 88309 27,39 5,48
Servente com encargos complementares 0,2000 h | SINAPI 88316 21,71 4,34
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 9,82
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,005000 m? SINAPI 367 91,17 0,46
Cal hidratada ch-i para argamassas 0,650000 kg SINAPI_1106 1,27 0,83
Cimento portland composto CP 1-32 0,650000 kg SINAPI 1379 1,00 0,65
Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo paulista, comprimento de *44 a .
50* cm. rendimento de cobertura de *26* telhas/m? 0,018000 mil SINAPI 7173 925,00 1665
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 18,59
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 28,41
B.D.I. =22,50% [4] 6,39
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 34,80
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/13460 - ADAPTADO
: A A Fonte |  Cédigo UNIDADE:
Pressurizador até 12mca/160w/220v (COMPOSICAO 07) ORSE | 12882 un
Méao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Eletricista com encargos complementares 0,5000 h SINAPI 88264 27,74 13,87
Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares 0,5000 h SINAPI 88267 26,67 13,34
Servente com encargos complementares 0,5000 h SINAPI 88316 21,71 10,86
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 38,07
Materiais e/ou servigos | Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Pressurizador até 12mca/160w/220v | 1,000000 un | ORSE 13650 874,81 874,81
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 874,81
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 912,88
B.D.I. =22,50% [4] 205,40
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.118,28

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/12882 - ADAPTADO

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

U
Danilo de ()lz‘z eira Soares

Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI=22,50%

Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrémetro - fornecimento e instalagéo (exclusive hidrémetro) (COMPOSIGAO 08) s';‘;‘é: I C‘;‘/’(i:“ ”N'B:DE:
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 0,7210 h | SINAPI 88267 26,67 19,23
Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,7210 h | SINAPI 88248 21,82 15,73
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 34,96
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. | Referéncia Valor R$ Custo unitario
Caixa para protecéo de hidrémetro pré-moldada em concreto com tampa 1,000000 un [ ORSE 5205 136,35 136,35
Argamassa tra(;c? 1.:1:6 (em volume de cimento,. cal e areia Inédia uUmida) para 0,0033 me SINAPI 87367 757.91 2,50
embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo manual
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 138,85
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 173,81
B.D.l. = 22,50% [4] 39,11
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 212,92
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C
. ; ) o Fonte |  Codigo UNIDADE:
Té, pvc, dn 100 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado (COMPOSIGAO 09) SIREF. | SIC on
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,3197 h ] SINAPI 88248 21,82 6,98
Encanador com encargos complementares 0,3197 h [ SINAPI 88267 26,67 8,53
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 15,51
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial 2,0000 un SINAPI_299 4,45 8,90
Anel borracha, dn 75 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial 1,0000{ un SINAPI 298 3.42 3,42
Fast? lubrificante para tubos € conexoes com junta elastica, embalagem de 0,1525 un SINAPI 20078 28,10 4,29
400* ar (uso em pvc, aco. polietileno e outros)
:fezir:ltano de redugéo, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto 1,0000 un SINAPI 11655 15,87 15,87
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 32,48
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 47,99
B.D.I. = 22,50% [4] 10,80
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 58,79
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C
o X Fonte |  Cédigo UNIDADE:
les PVC 1 MPOSICAO 1 3
Jungéo simples PVC 100x50 mm (COMPOSICAO 10) SIREF. | SiC un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 0,0800 h I SINAPI 88267 26,67 2,13
Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,0800 h | SINAPI 88248 21,82 1,75
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 3,88
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. | Referéncia Valor R$ Custo unitario
Juncgéo simples PVC 100x50 mm para esgoto predial 1,000 un SINAPI 3659 17,46 17,46
Adesivo plastico para PVC, frasco 8509 0,012 un SINAPI 122 68,09 0,82
Solucéo limpadora para PVC, frasco com 100cm?® 0,014 un SINAPI 20083 77,15 1,08
Lixa dagua em folha, gréo 100 0,020 un SINAPI 38383 2,15 0,04
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 19,40
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 23,28
B.D.I. =22,50% [4] 5,24
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 28,52
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C - ADAPTADO
-, Fonte | Cédigo UNIDADE:
Joelho PVC 90 graus, com anel para esgoto secundario 40mm (COMPOSIGAO 11) SIREF. | SIC on
Méo-de-obra Quant. Unid. I Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares 0,0800 h ] SINAPI 88267 26,67 2,13
Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,0800 h [ SINAPI 88248 21,82 1,75
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 3,88
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. | Referéncia Valor R$ Custo unitario
Joelho 90° PVC com anel para esgoto secundario 40mm 1,000 un ORSE 1188 2,11 2,11
Adesivo plastico para PVC, frasco 850q 0,012 un SINAPI 122 68,09 0,82
Solucéo limpadora para PVC, frasco com 100cm?® 0,014 un SINAPI 20083 77,15 1,08
Lixa dagua em folha, gréo 100 0,020 un SINAPI 38383 2,15 0,04
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 4,05
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 7,93
B.D.I. = 22,50% [4] 1,78
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 9,71
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C - ADAPTADO

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

U
Danilo de ()lz‘z eira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI=22,50%

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha (COMPOSIGAO 12) (';;"S‘E I sz";g° ”N'B:DE:
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares 0,5000 h | SINAPI 88316 21,71 10,86
Encanador com encargos complementares 0,5000 h | SINAPI 88267 26,67 13,34
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 24,20
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm 1,000000 un ORSE 3348 15,72 15,72
Custo unitdrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 15,72
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 39,92
B.D.l. = 22,50% [4] 8,98
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 48,90
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/4280 - ADAPTADO
) _ Fonte |  Cédigo UNIDADE:
Caixa de Passagem Modulada - DN 30 com tampa (COMPOSIGAO 13) SIREF. | SIC on
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,0315 h | SINAPI 88309 27,39 0,86
Servente com encargos complementares 0,0226 h | SINAPI 88316 21,71 0,49
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 1,35
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. | Referéncia Valor R$ Custo unitario
Escavacdo manual de valas 0,0995 m? SINAPI 93358 85,87 8,54
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers 0,0060| m? SINAPI 96620 886,38 5,32
Caixa de aterramento em concreto pre-moldado, diametro de 0,30 m e altura 1,0000 un SINAPI 34641 102,59 102,59
de 0.35 m, sem fundo e com tampa
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 116,45
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 117,80
B.D.l. =22,50% [4] 26,51
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 144,31
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C
i Fonte |  Cédigo UNIDADE:
Caixa de Passagem Modulada - DN 60 com tampa (COMPOSIGAO 14) SIREF. | SIC on
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salério hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 0,1000 h | SINAPI 88309 27,39 2,74
Servente com encargos complementares 0,1000 h [ SINAPI 88316 21,71 2,17
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 4,91
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Escavagdo manual de valas 0,1991 m? SINAPI 93358 85,87 17,10
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers 0,0060 m? SINAPI 96620 886,38 5,32
Caixa pré-moldada modulada D=60cm com tampa 1,0000( un SINAPI 2\:5:; : 90,00 90,00
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 112,42
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 117,33
B.D.I. = 22,50% [4] 26,40
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 143,73
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C
E R Fonte | Cédigo UNIDADE:
Conjunto fossa sumidouro (COMPOSIGAO 15) SIREF. | SIC on
Mao-de-obra [ quant. | unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Servente com encargos complementares | 2,8000] h SINAPI 88316 21,71 60,79
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 60,79
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, pocos de inspecao,
fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,00 m e altura 6,0000 un SINAPI 12547 211,34 1.268,04
de 0,50 m
Anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, pocos de inspecao,
fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,00 m e altura 3,0000 un SINAPI 12547 211,34 634,02
de 0,50 m
Tampa de concreto armado para fossa, d = *1,10* m, e = 0,05 m 3,0000 un SINAPI 41614 146,05 438,15
Lastro com material granu*lar (per;ira britada n.3), aplicado em pisos ou lajes 1,5800 m? SINAPI 100322 320,99 507,16
sobre solo, espessura de *10 cm
Escavacdo manual de vala 7,9700 m? SINAPI 93358 85,87 684,38
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, 0,1100 m? SINAPI 95241 4431 4,87
espessura de 5 cm
Reaterro manual de valas. com placa vibratéria 24500 m? SINAPI 104737 21,78 53,36
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 3.589,98
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 3.650,77
B.D.I. = 22,50% [4] 821,42
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 4.472,19

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

U
Danilo de ()lz‘z eira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOST0/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

BDI=22,50%

f q q Fonte Cédigo UNIDADE:
Suporte de madeira para apoio de reservatério (COMPOSIGAO 16) S/ REF. SIC on
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,3000 h SINAPI 88262 26,97 8,09
Servente com encargos complementares 0,6000 h SINAPI 88316 21,71 13,03
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 21,12
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Viga nao aparelhada *_6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 6.4500 m SINAPI 4425 2115 136,42
ou equivalente da regiao - bruta
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) 0,1250 kg SINAPI 5061 20,00 2,50
Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 5
2200 x 1600 mm, e = 25 mm 1,0500 m SINAPI 34745 178,01 186,91
Custo unitério total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 325,83
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 346,95
B.D.I. = 22,50% [4] 78,06
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 425,01
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C
: - f 5 = " i Fonte Cédigo UNIDADE:
Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4" (COMPOSICAO 17) ORSE 13110 o
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salério hora Custo horario
Pedreiro com encargos complementares | 0,3000[ h SINAPI 88309 27,39 8,22
Custo horario total da m&o-de-obra c/ls [1] 8,22
Materiais e/ou servigos | Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Barra de apoio. reta, fixa. em aco inox, I=40cm. d=1 1/4" | 1,0000( un ORSE 2062 104,04 104,04
Custo unitrio total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 104,04
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 112,26
B.D.I. =22,50% [4] 25,26
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 137,52
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/13110 - ADAPTADO
q q Fonte Cédigo UNIDADE:
Chuveiro com desviador e ducha manual (COMPOSIGAO 18) S/ REF. SIC on
Mao-de-obra [ Quant. [ Unia. Referéncia Salario hora Custo horario
Encanador com encargos complementares | 0,6000] h SINAPI 88267 26,67 16,00
Custo horario total da mao-de-obra c/Is [1] 16,00
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Chuveiro com desviador e ducha manual 1,0000{ un Cotagéo de prego 284,90 284,90
Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (I x ¢) 0,0210| un SINAPI 3146 4,14 0,09
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 284,99
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 300,99
B.D.I. = 22,50% [4] 67,72
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 368,71

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA S/ REF./S/C

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

U
Danilo de ()lz‘z eira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - INSTALAGOES ELETRICAS

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

BDI=22,50%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO 01 - ELE) SFI‘:"XSI I ‘;g‘;i;‘: ”N'zﬁDE:
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista ¢/ encargos complementares 0,13250 h | SINAPI 88264 27,74 3,68
Auxliar de eletricista ¢/ encargos complementares 0,13250 h | SINAPI 88247 22,81 3,02
Custo horario total da mdo-de-obra cls [1] 6,70
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 25 A, tipo ac 1,000000 un SINAPI 39445 127,80 127,80
Terminal a compressao em cobrle estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 2,000000 un SINAPI 1571 1,66 3.32
compressao, para parafuso de fixacao m5
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 131,12
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 137,82
B.D.l. = 22,50% [4] 31,01
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 168,83
NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/93674 - ADAPTADO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO 02 - ELE) SFI‘:"XSI I ‘;g‘;is“; ”N'zﬁDE:
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista ¢/ encargos complementares 0,18920 h | SINAPI 88264 27,74 5,25
Auxliar de eletricista ¢/ encargos complementares 0,18920 h | SINAPI 88247 22,81 4,32
Custo horario total da méao-de-obra cfls [1] 9,57
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Disjuntor termomagnetico para trilho DIN (iec), monopolar, 63 A 1,000000 un SINAPI 34688 15,04 15,04
Terminal a compressao em cobr_e estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 1,000000 un SINAPI 1574 214 214
compressao. para parafuso de fixacao mé
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 17,18
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 26,75
B.D.l. = 22,50% [4] 6,02
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 32,77
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/93659 - ADAPTADO
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E [ Fonte | Cédiao UNIDADE:
INSTALAGAO (COMPOSIGAO 03 - ELE) [ siNnaPL | 93656 un
Mao-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salério hora Custo horério
Eletricista ¢/ encargos complementares 0,06630 h | SINAPI 88264 27,74 1,84
Auxliar de eletricista ¢/ encargos complementares 0,06630 h | SINAPI 88247 22,81 1,51
Custo horario total da médo-de-obra c/ls [1] 3,35
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Dlsposmvlo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de 1,000000 un SINAPI 39469 6471 6471
*20* ka (tipo ac)
Terminal a compressao em cobr.e estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 1,000000 un SINAPI 1571 1,66 1,66
compressao, para parafuso de fixacao mé
Custo unitario total dos materiais e/ou servigcos s/bdi [2] 66,37
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 69,72
B.D.l. = 22,50% [4] 15,69
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 85,41
NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/93656 - ADAPTADO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A [ Fonte | Cédigo UNIDADE:
INCLUSO O POSTE METALICO RETANGULAR 7m (COMPOSIGAO 04 - ELE [ siNnaPL | 101493 un
Mé&o-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Saléario hora Custo horario
Eletricista ¢/ encargos complementares 0,31620 h | SINAPI 88264 27,74 8,77
Auxliar de eletricista ¢/ encargos complementares 2,84630 h | SINAPI 88247 22,81 64,92
Custo horario total da médo-de-obra c/ls [1] 73,69
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
'Ie'usbzosi(r;d;;ns:tnal, em aco, retangular, dim 100 x 50 mm, e=3,17mm(1/8"), 7,00000 m ORSE 10912 123,00 861,00
Disiuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 63 a 1,00000 un SINAPI 34688 15,04 15,04
Cabg d_e cobre fngweI |so|gdo, 10 Enmz, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 11,00000 m SINAPI 91933 17,50 192,50
terminais - fornecimento e instalacdo. af 03/2023
Argamassa tra(;,(? 1.:1 :6 (em volume de mmento,.cal e areia [nedla umida) para 0,00800 me SINAPI 87367 757,91 6,06
embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo manual
Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" 2,00000 un SINAPI 39997 0,31 0,62
Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6.3 mm) 0,16640 m SINAPI 39996 3,62 0,60
Cal.xg para medidor monofasmg, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1,00000 un SINAPI 39808 98,35 98,35
1 disjuntor (padrao da concessionaria local)
:(l;fa metalica perfurada, | = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30 0,06000 un SINAPI 14153 57,68 3.46
Arruela Iisa: redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo 2,00000 un SINAPI 11267 1,43 2.86
= 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm
Paraquo de feEro polido, sextavado, com rosca parmgl, diametro 5/8", 3,00000 un SINAPI 4346 10,31 30,93
comprimento 6", com porca e arruela de pressao media
Isoladqr de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso 1,00000 un SINAPI 3398 1,59 1,59
em baixa tensao
Arm?cao vemcallcom hast.e e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 1,00000 un SINAPI 1094 25,72 25,72
3/16", com 1 estribo, sem isolador
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 1.238,73
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 1.312,42
B.D.l. = 22,50% [4] 295,29
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1.607,71

[NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/101493 - ADAPTADO

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO

0,
Danilo de ()/Zir'ezra Soares

Engenheiro Civil
RN: 1915244544




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO - INSTALAGOES ELETRICAS

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO/2025 - ORSE: JULHO/2025

LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

BDI=22,50%

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO 05 - ELE) SFI‘:"XSI I fgf;gg ”N'z:DE:
Méo-de-obra Quant. Unid. | Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista ¢/ encargos complementares 0,78110 h | SINAPI 88264 27,74 21,67
Auxliar de eletricista ¢/ encargos complementares 0,78110 h | SINAPI 88247 22,81 17,82
Custo horario total da mdo-de-obra cls [1] 39,49
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Quadro d(_e _dlstnbmca_o, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, 1,000000 un SINAPI 39805 179,00 179,00
para 16 disiuntores din
Terminal a compressao em cobrle estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 0,011700 me SINAPI 87367 757,91 8.87
compressao, para parafuso de fixacao mé
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 187,87
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 227,36
B.D.l. = 22,50% [4] 51,16
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] _ 278,52
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/101873 - ADAPTADO
PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", PIELETRODUTO (COMPOSIGAO 06 - ELE) g‘;"s“é I C::;g° ”N'z:DE:
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista ¢/ encargos complementares | 0,08000] h ] SINAPI 88264 27,74 2,22
Custo horario total da méao-de-obra cls [1] 2,22
Materiais efou servigos | Quant. Unid. | Referéncia Valor R$ Custo unitario
Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | 1,00000 un | ORSE 9287 2,30 2,30
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 2,30
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 4,52
B.D.l. = 22,50% [4] 1,02
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] _ 5,54
NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/8998 - ADAPTADO
TOMADA PARA PONTO DE TV/INTERNET PARA CABO COAXIAL, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL Fonte [ Codigo UNIDADE:
(COMPOSIGAO 07 - ELE) ORSE__| 12657 un
Méo-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Eletricista ¢/ encargos complementares | 0,30000] h ] SINAPI 88264 27,74 8,32
Custo horario total da méao-de-obra cfls [1] 8,32
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Conector emenda para cabo coaxial 1,00000 un ORSE 13429 0,50 0,50
Tomac.la para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para 1,000000 un SINAPI 38084 18,28 18,28
embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi [2] 18,78
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 27,10
B.D.I. = 22,50% [4] 6,10
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 33,20

NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA ORSE/12657 - ADAPTADO

LEGENDA:
S/ REF. = SEM REFERENCIA
S/C = SEM CODIGO




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)

PROPOSTA N° 040517/2025

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERACAO
BDI = 22,50%

COTAGOES

COTAGAO - CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL

LOJA 1 ITEM VALOR LINK PARA ACESSO
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-
Desviador-Manual-
CHUVEIRO COM DESVIADOR E =
AMAZON RS 284.90 Cromada/dp/BO7KIJMCNYX/ref=asc_df BO7TKIJMCNY

DUCHA MANUAL

X/?tag=googleshopp00-
20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&h

vnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=

Enviar para Danilo

© Teresina 64000650

amazon.combr
L “=—Aprime |

= Todos VendanaAmazon Mais Vendidos

Ferramentas e Materiais de Construcio ~

Continuar comprando  Comprar novamente

[Ed

( Resgatar )

Pesquisar Amazon.com.br

Ofertas do Dia

Celite Chuveiro 80mm Com Desviador
Com Ducha Manual Smart, CROMADO
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Escolha da

Mais de 200 compras no més passado

R$D 840

3 vista no Pix (6% off)
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e Pedidos
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Em estoque

Quantidade: 1 v

ou R$ 303,09 em até 6x de R$ 50,54 sem juros

Ver parcelas disponiveis

Adicionar ao carrinho

& t‘\ Comprar agora
LOJA 2 ITEM VALOR LINK PARA ACESSO
CHUVEIRO COM DESVIADOR E https://www.ferreiracosta.com/produto/360988/chuvei
FERREIRA COSTA R$ 767,90 ro-de-metal-deca-com-desviador-e-ducha-manual-
DUCHA MANUAL flex-1955.c?region_id=222222

Q Vocé estd em Recife v

Eerreiral
Costal
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»
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2
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conta

Q_ Listade
QD casamento
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KIDS

Chuveiro de Metal com Desviador e
Ducha Manual Flex 1955.C - Deca

10% OFF

R$-859,60

R$ 767,90
em até 10x de RS 76,79 sem juros

v 1 A 1unidade

Danilo d;%livezm Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544


https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.ferreiracosta.com/produto/360988/chuveiro-de-metal-deca-com-desviador-e-ducha-manual-flex-1955.c?region_id=222222
https://www.ferreiracosta.com/produto/360988/chuveiro-de-metal-deca-com-desviador-e-ducha-manual-flex-1955.c?region_id=222222
https://www.ferreiracosta.com/produto/360988/chuveiro-de-metal-deca-com-desviador-e-ducha-manual-flex-1955.c?region_id=222222
https://www.ferreiracosta.com/produto/360988/chuveiro-de-metal-deca-com-desviador-e-ducha-manual-flex-1955.c?region_id=222222
https://www.ferreiracosta.com/produto/360988/chuveiro-de-metal-deca-com-desviador-e-ducha-manual-flex-1955.c?region_id=222222
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1
https://www.amazon.com.br/Ducha-Parede-Desviador-Manual-Cromada/dp/B07KJMCNYX/ref=asc_df_B07KJMCNYX/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709968341035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17919684614688704924&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001629&hvtargid=pla-1255018417331&psc=1&mcid=9bbf2cda7f3035c3b82f777c22841d1f&gad_source=1

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERACAO
BDI = 22,50%

COTAGCOES

LOJA3 ITEM VALOR

LINK PARA ACESSO

hfpS77www.madelramadeira.com.pr/chuveiro-12-cm-

CHUVEIRO COM DESVIADOR E

DUCHA MANUAL R$ 351,88

MADEIRA MADEIRA
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Danilo de Oliveira Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544


https://www.madeiramadeira.com.br/chuveiro-12-cm-com-desviador-e-ducha-manual-basic-968444.html?origem=pla-968444&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=chuveiros-2406&msclkid=2352ff7f9e011876b5ce975300093ad8&utm_campaign=MSFTPMAX%20-%20M%C3%B3veis%20-%20Guarda-Roupas%20Adulto%20%7C%20Sortimento%20%7B%7B1P%7D%7D%20%5BC3%5D&utm_term=2328353311528714
https://www.madeiramadeira.com.br/chuveiro-12-cm-com-desviador-e-ducha-manual-basic-968444.html?origem=pla-968444&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=chuveiros-2406&msclkid=2352ff7f9e011876b5ce975300093ad8&utm_campaign=MSFTPMAX%20-%20M%C3%B3veis%20-%20Guarda-Roupas%20Adulto%20%7C%20Sortimento%20%7B%7B1P%7D%7D%20%5BC3%5D&utm_term=2328353311528714
https://www.madeiramadeira.com.br/chuveiro-12-cm-com-desviador-e-ducha-manual-basic-968444.html?origem=pla-968444&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=chuveiros-2406&msclkid=2352ff7f9e011876b5ce975300093ad8&utm_campaign=MSFTPMAX%20-%20M%C3%B3veis%20-%20Guarda-Roupas%20Adulto%20%7C%20Sortimento%20%7B%7B1P%7D%7D%20%5BC3%5D&utm_term=2328353311528714
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI) SINAPI: AGOSTO0/2025 - ORSE: JULHO/2025

PROPOSTA N° 040517/2025 LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO
BDI = 22,50%

CALCULO DO BDI - BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DESCRICAO INDICE (%) DENOMINACAO
1.0 |Taxa de administragéo central 4,53 AC
2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,82 S+G
3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 1,05 R
4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,15 DF
5.0

Taxa de margem de contribuigao (beneficio, lucro ou remuneragéo ) 7,39 L
6.0

Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 5,65 I
6.1

COFINS - Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00
6.2 [PIS - Programa de Integragéo Social 0,65
6.3 [ISS - Imposto Sobre Servigo 2,00

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI ={[ (1+AC+S+G+R) * (I1+DF) * (1+L) | / (1-]) } - 1

| BDI = 22,5% | SEM DESONERACi0

OBSERVAGOES:

1) A anélise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenario, que
gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construgédo de Edificios:

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO
Administragéo Central 3,00 4,00 5,50
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00
Risco 0,97 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
Lucro 6,16 7,40 8,96
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 2,00 3,00 5,00
CPRB 3,60 3,60 3,60
BDI 20,34 22,12 25,00

LIMITE PARA VERIFICAGAO DOS PERCENTUAIS MINIMO, MEDIO E MAXIMO PARA O BDI SEM A CPRB.

2) Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o célculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser repassado
3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagao tributaria municipal. Para a
Prefeitura Municipal de NOVA SANTA RITA, a aliquota cobrada é de 4% sobre a m&o-de-obra de 50%, sendo cobrado no final 2%
do valor total.

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n°
2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para Construcédo de Edificios:

DESCRICAO MINIMO MEDIA MAXIMO
Administragao Local 3,49 6,23 8,87

5) A Mobilizagao e Desmobilizagao devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,
observados os limites estabelecidos pelos 6rgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUCAO DE SERVICOS n° 15/2006 do
DNIT.

Danilo de (Jﬁwuu Soares
Engenheiro Civil
RN: 1915244544



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: AGOSTO/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA: SEM DESONERAGAO

ITEM DESCRIGCAO | INDICES |
A |GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 [INSS 20,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50%
A4 |SENAI 1,00% 1,00%
A5 |INCRA 0,20% 0,20%
A6 |SEBRAE 0,60% 0,60%
A7 _|SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A8 |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A9 [FGTS 8,00% 0,00%
A10 [SECONCI 0,00% 8,00%
SUBTOTAL DO GRUPO A 36,80% 36,80%
B [GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A
B1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 |[AUXILIO ENFERMIDADE 0,86% 0,65%
B4 [13° SALARIO 10,96% 8,33%
B5 |[LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 |DIAS DE CHUVA 1,17% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%
B9 |FERIAS GOZADAS 11,71% 8,90%
B10 [SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DO GRUPO B 47,40% 18,59%
C__[GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A
C1_ |AVISO PREVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 |FERIAS INDENIZADAS 2,46% 1,87%
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,89% 2,20%
C5 [INDENIZACAO ADICIONAL 0,45% 0,34%
SUBTOTAL DO GRUPO C 11,22% 8,53%
D [GRUPO D - INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B (A*B) 17,44% 6,84%
D2 |Reincidéncia de A2 sobre C1 (A2*C1) 0,47% 0,36%
SUBTOTAL DO GRUPO D 17,91% 7,20%
E _|GRUPO E - TAXAS COMPLEMENTARES
E1 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DO GRUPO E 0,00% 0,00%
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) 113,33% 71,12%
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: AGOSTO/2025 - ORSE: JULHO/2025
LEIS SOCIAIS = 113,33% - SEM DESONERAGAO

BDI = 22,50%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO
VALOR DAS MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PESO (%) OBRAS E 1 2 3 4 5 6 7 8
SERVICOS (R$) % % % % % % % %
CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS o
2.0 (METAN°2) 100,00%|  2.480.719,60
2.1 _|SERVICOS INICIAIS
2.1.1 [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 5,20% 128.887,90 8.326,16 8.480,82 13.675,01 19.075,41 26.576,68 26.525,13 16.523,43 9.705,26
212 |AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m - 0.17% 412679 4.126.79
1,00 UND.
2.1.3 |ACESSIBILIDADE PARA CASAS - 3% PARA IDOSOS E 3% PARA PCD's 0,28% 6.834,28 6.834,28
2.2 |SERVICOS PRELIMINARES 0,47% 11.633,76 2.908,44 2.908,44 2.908,44 2.908,44
2.3 |FUNDACOES E CONTENGOES 11,42% 283.211,10 70.802,78 70.802,78 70.802,78 70.802,76
2.4 |SUPRAESTRUTURA 8,06% 199.900,22 49.975,06 49.975,06 49.975,06 49.975,04
2.5 |PAREDES E PAINEIS 16,62% 412.365,31 41.236,53 103.091,33 103.091,33 103.091,33 61.854,79
2.6 |COBERTURAE PROTECOES 10,49% 260.339,89 39.050,98 65.084,97 78.101,97 52.067,98 26.033,99
2.7 |REVESTIMENTOS 14,98% 371.654,14 74.330,83 111.496,24 111.496,24 74.330,83
2.8 |PAVIMENTAGCOES 10,40% 257.890,94 25.789,09 51.578,19 77.367,28 77.367,28 25.789,10
2.9 |[INSTALACOES 21,46% 532.242,82 53.224,28 159.672,85 212.897,13 106.448,56
210 |COMPLEMENTACOES 0,45% 11.632,45 11.632,45
TOTAL [SIMPLES 100,00%| [ 3,47% 6,99% | 11,27% | 15,72%| 21,90%] 21,86%| 13,62% [ 517%
[ACUMULADO 100,00% | | 3,47%] 10,46%| 21,73%| 37,45%| 59,35%| 81,21%| 94,83% | 100,00%
[VALOR TOTAL (R$) [ 2.480.719,60 | 86.164,17 |  173.403,63 [ 279.503,60 | 389.951,34 | 543.326,89 |  542.208,55 | 337.869,50 | 128.291,92
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: ZONA URBANA - NOVA SANTA RITA (PI)
PROPOSTA N° 040517/2025

QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTOS — Q.C.1.

DISCRIMINAGAO

VALOR TOTAL (R$)

1—Terreno

2 - Indenizagdo de benfeitorias

3 — Elaboracéo de Projeto

4 - Urbanizagdo e Infra-estrutura

4.1 - Contengao e estabilizagdo de encostas

4.2 - Pavimentagdo/obras vidrias

4.3 — Drenagem

4.4 - Abastecimento d’agua

4.5 - Esgotamento sanitario

4.6 - Energia elétrica/iluminagdo publica

4.8 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

2.340.870,63

4.9 - Placa da obra

4.126,79

5 - Mobilizagéo e desmobilizagdo de equipamentos

6 - Administracao local da obra

128.887,90

7 - Aluguel de container (canteiro de obras)

8 - Infraestrutura de acesso

9 - Entrada de energia elétrica

10 - Ligagdo proviséria de agua e esgoto

11 - Acessibilidade para casas

6.834,28

12 - Trabalho técnico social

Custos Diretos (Total)

2.480.719,60

13 - Remuneracéo do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

14 - Taxa de Administragéo do Agente Financeiro

15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

16 - Juros na fase de caréncia

17 - Total do investimento - VI (a)

2.480.719,60

18 - Contrapartida - V1 (b)

19-0.G.U. ()= (@) -(b)

2.480.719,60

20 - Prestagdo de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

CONDICOES DE REPASSE DO MUTUARIO AOS BENEFICIARIOS

DISCRIMINACAO

VALOR (R$)

21 - N° de familias beneficiadas (d)

20,00

22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d)

124.035,98

23 - Valor do Subsidio Fixo médio por fam. benef. (1)

24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

25 - Valor da Prestagdo média por fam. benef. (h)

26 - Valor do Subsidio Variavel médio por fam. benef. (i)

27 - Valor Liquido da Prestagao (f) = (h) - (i)
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