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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025
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CNPJ: 06.553.713,/0001/69

Praga Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026

ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,03%
PLANILHA RESUMO
iTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA un 1,00 17.768,73 17.768,73 COMPOSIGAO 01
2.0 |AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60x1,80 m m? 6,48 596,13 3.862,92 COMPOSICAO 02
3.0 |CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL un 1,00 468.316,35 | 468.316,35 PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) 489.948,00
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026
ORSE: JUNHO/2026

LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI =21,03%
CONSTRU(;AO DE CAMPO DE FUTEBOL
PLANILHA ORGAMENTARIA
; 5 P. UNIT. P. UNIT. g
R REFERENCIA
ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. (SEM BDI) | (COM BD) SUB-TOTAL TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 1.609,49
1.1 |Locac&o da obra com gabarito m? 1.504,20 0,88 1,07 1.609,49 COMPOSICAO 03
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 5.012,25
2.1 Escavacao manual de vala p/ blocos do alambrado (40x40x65)cm M3 5,40 93,59 113,27 611,66 SINAPI 93358
2.2 |Escavacdo manual de vala p/ fundacéo do baldrame (40x40)cm M3 24,99 93,59 113,27 2.830,62 SINAPI 93358
2.3 |Apiloamento de fundo de valas M2 71,12 8,04 9,73 692,00 SINAPI 101616
2.4 |Reaterro de vala com compactagcdo manual M3 30,39 23,87 28,89 877,97 SINAPI 104737
25 Aterro !ﬂanual de valas com solo argiloso-arenoso e compactagdo M 0,00 83,44 100,99 0,00 SINAPI 94319
mecanizada
3.0 |INFRA-ESTRUTURA 28.181,63
3.1 |Fundacdo em pedra argamassada dos baldrames (40x40)cm m3 24,99 535,22 647,78 16.188,02 COMPOSICAO 04
3.2 [Bloco de concreto cicldpico do alambrado M2 5,40 841,60 1.018,59 5.500,39 SINAPI 102487
3.3 |Base em concreto simples esp. 5cm M2 8,64 49,59 60,02 518,57 SINAPI 95241
3.4 |Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) M2 31,24 158,02 191,25 5.974,65 SINAPI 103334
4.0 [PAVIMENTAGAO 242.816,03
41 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, M 3.86 992,13 1.200,77 463497 SINAPI 96620
espessura 2 cm _ _ _ ; _
42 Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre Me 12,42 179,42 2715 2.697,00 SINAPI 100323
sglo. espessura 1cm _ _ _
43 Piso cimentado, t{a?o 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 M2 192,90 51,81 62,71 12.096,76 SINAPI 98680
cm. preparo mecénico da argamassa
4.4 |Piso tactil de concreto 25x25 cm - Alerta M2 2,12 96 116,19 246,32 COMPOSICAO 05
4.5 |Piso tactil de concreto 25x25 cm - Direcional M2 35,74 96 116,19 4.152,63 COMPOSICAO 05
46 Execuga.o e compactagéo de ba§e e ou sub-base para pavimentagdo de solo M 62,12 212,93 257,71 16.008,95 SINAPI 100565
(predominantemente arenoso) brita - 50/50
Fornecimento e instalagéo de grama sintética 50mm, alta durabilidade, cor ~
4.7 |verde, protegdo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, m?2 1.242,30 135,00 163,39 202.979,40 COMPOSICAO 06
borracha e mao de obra especializada
5.0 [INSTALACOES 48.371,09
5.1 |Instalacdes elétricas UN 1,00{ 39.966,20( 48.371,09 48.371,09 PLANILHA EM ANEXO
6.0 |REVESTIMENTOS 1.622,61
6.1 |Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm (baldrame) M2 31,24 577 6,98 218,06 SINAPI 87878
6.2 |Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm (baldrame) M2 31,24 37,15 44,96 1.404,55 SINAPI 87535
7.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 140.313,59
7.1 __|Conijunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede CJ 1,00 3.883,59 4.700,31 4.700,31 COMPOSICAO 07
Alambrado em tubo de ago galvanizado @50 mm, com tela de arame 2
7.2 galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada (5 x 5)om M 622,90 151,19 182,99 113.984,47 SINAPI 102362
7.3 | Construcéo de arquibancada uni 1,00 17.870,62| 21.628,81 21.628,81 PLANILHA EM ANEXO
8.0 |SERVICOS FINAIS 389,66
8.1 [Limpeza final da obra M2 192,90 1,67 2,02 389,66 SINAPI 99814
TOTAL GERAL (R$) 468.316,35
I\
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025

ESTADO DO PIAUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001,/69

Praga Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000

CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA
PLANILHA ORGAMENTARIA
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FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: JULHO/2026

ORSE: JUNHO/2026

LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,03%

o % P. UNIT. P. UNIT. &
- REFERENCIA
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT. (SEM BDI) | (COM BDI) SUB-TOTAL TOTAL

1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 1.750,68
1.1 Escavacao manual p/ fundagdes M2 4,33 93,59 113,27 490,46 SINAPI 93358

1.2 Escavacéo manual de valas p/blocos concreto ciclépico M2 0,99 93,59 113,27 112,14 SINAPI 93358

1.3 Apiloamento de fundo de valas M2 16,08 8,04 9,73 156,46 SINAPI 101616

1.4 Aterro manual sem empréstimo com compactagdo mecanizada M2 5,32 28,06 33,96 180,67 SINAPI 93382

1.5 | Aterro manual com empréstimo com compactacdo mecanizada M2 8,03 83,44 100,99 810,95 SINAPI 94319

2.0 |INFRA-ESTRUTURA 10.632,96
21 Fundagdo em pedra argamassada m? 4,33 535,22 647,78 2.804,89 COMPOSICAO 04

2.2 Bloco de concreto cicldpico p/ pilares M2 0,99 841,60 1.018,59 1.008,40 SINAPI 102487

2.3 Base em concreto simples esp. 5cm M2 1,62 49,59 60,02 97,23 SINAPI 95241

2.4 | Alvenaria em tijolos ceramico furado e=14,0 cm M2 35,15 158,02 191,25 6.722,44 SINAPI 103334

3.0 |SUPER-ESTRUTURA 3.881,67
3.1 Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa KG 0,17 16,43 19,89 3,38 SINAPI 92915

3.2 | Concreto estrutural para cintas Fck>=20 Mpa M2 0.41 697,96 844,74 346,34 SINAPI 94970

3.3 Langamento de Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa M2 0,17 319,96 387,25 65,83 SINAPI 103670

3.4 Langamento de Concreto estrutural para cintas Fck>=20 Mpa M2 0,41 319,96 387,25 158,77 SINAPI 103670

3.5 Armacao para as pegas de concreto armado CA-60 incluindo dobra, corte e colocacéo - 5,0 mm| KG 34,36 16,43 19,89 683,42 SINAPI 92915

3.6 Armacao para as pegas de concreto armado CA-50 incluindo dobra, corte e colocagédo - 8,0 mm[ KG 30,89 13,08 15,83 488,99 SINAPI 92917

3.7 Forma de madeira comum para as pecas de concreto armado M2 11,29 156,24 189,10 2.134,94 SINAPI 92448

4.0 [PAVIMENTACAO 1.577,06
4.1 Lastro em concreto simples e=5,0 cm imperm. p/piso M2 1,20 49,59 60,02 72,02 SINAPI 95241

4.2 Piso cimentado liso, traco 1:3 e=3,0 cm M2 24,00 51,81 62,71 1.505,04 SINAPI 98680

5.0 [REVESTIMENTOS 2.043,32
5.1 Chapisco em argamassa trago 1:3 e=0,5 cm M2 39,34 5,77 6,98 274,59 SINAPI 87878

5.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm M2 39,34 37,15 44,96 1.768,73 SINAPI 87535

6.0 [PINTURA 1.743,12
6.1 Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso fundo preparador M2 63,34 22,74 27,52 1.743,12 SINAPI 102491

TOTAL GERAL (R$) 21.628,81
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL FONTE DE CUSTOS:

LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2026

CONVENIO N° 986037/2025 ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO
BDI = 21,03%

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL

ITEM SERVICOS UNID.| TIPO QUANT. | COMPR.(m) |LARGURA(m) [ALTURA(m) AREA(m?) | VOLUME(m®) | SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Locag&o da obra com gabarito m? loc1 1,00 43,600 34,50 1.504,20 0,00 0,00 1.504,20 1.504,20

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

21 Escavagdo manual de vala p/ blocos do alambrado me escl 54,00 0,400 0,40 0,65 0.16 0.10 0,00 5,40 5,40
(40x40x65)cm

22 |Escavacdo manual de vala p/ fundagdo do baldrame| . | oo) 1,00 156,200 0,40 0,40 62,48 24,99 0,00 24,99 24,99
(40x40)cm

23 Apiloamento de fundo de valas m? api3 1,00 156,200 0,40 62,48 0,00 0,00 62,48

23 Apiloamento de fundo de valas m? api4 54,00 0,400 0,40 0,16 0,00 0,00 8,64 71,12

24 Reaterro de vala com compactagdo manual m? ater1 30,39 1,000 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 30,39 30,39

3.0 INFRA-ESTRUTURA

34  |Fundagdo em pedra argamassada dos baldrames me | funt 1,00 156,200 0,40 0,40 62,48 24,99 0,00 24,99 24,99
(40x40)cm

3.2 Bloco de concreto ciclopico do alambrado m? blc1 54,00 0,400 0,40 0,60 0,16 0,10 0,00 5,40 5,40

3.3 Base em concreto simples esp. 5cm m? bas1 54,00 0,400 0,40 0,16 0,00 0,00 8,64 8,64

3.4 Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame) [ m? bdm1 1,00 156,200 0,20 31,24 0,00 0,00 31,24 31,24

|
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026

ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERACAO

BDI = 21,03%

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL

ITEM SERVICOS UNID.| TIPO QUANT. | COMPR.(m) |LARGURA(m) [ALTURA(m) AREA(m?) | VOLUME(m®) | SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM

4.0 [PAVIMENTAGCAO

4.1 Lastro de cpncreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre me lasi 1,00 192,900 1,00 0,02 192,90 3,86 0,00 3,86 3,86
solo ou radiers, espessura 2 cm

4.2 |-estrocom material granular (areia média), aplicado em me | las2 100 1.242,300 1,00 001 124230 12,42 0,00 12,42 12,42
pisos ou lajes sobre solo, espessura 1 cm

43 |Pisocimentado, trao 1:3 (cimento e areia), acabamento me | pist 1,00 192,900 1,00 192,90 0,00 0,00 192,90 192,90
liso, espessura 3,0 cm, preparo mecanico da argamassa

4.4 Piso tactil de concreto 25x25 cm - Alerta m? pis2 1,00 2,120 1,00 2,12 0,00 0,00 2,12 212

4.5 Piso tactil de concreto 25x25 cm - Direcional m? pis3 1,00 35,740 1,00 35,74 0,00 0,00 35,74 35,74
Execugdo e compactagao de base e ou sub-base para

4.6 pavimentag&o de solo (predominantemente arenoso) brita - m? 1,00 30,30 41,00 0,05 1.242,30 62,12 0,00 62,12 62,12
50/50
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 50mm, alta

47 |durabilidade, cor verde, protegao raios UV e luz solar, m? 1,00 30,30 41,00 1.242,30 0,00 000|  1.242,30 1.242,30
incluso cola, type, areia tratada, borracha e mao de obra
especializada
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026

ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERACAO

BDI = 21,03%

MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL

ITEM SERVICOS UNID. TIPO QUANT. [COMPR.(m) [LARGURA(m) |ALTURA(m) AREA(m?) | VOLUME(m®) | SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM
5.0 [INSTALACOES
5.1 Instalagbes elétricas un ins1 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
6.0 REVESTIMENTOS
6.1 Chapisco em argamassa traco 1:3 e=0,5 cm (baldrame) m? cha1 1,00 31,240 1,00 31,24 0,00 0,00 31,24 31,24
6.2 Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm (baldrame)| m? reb1 1,00 31,240 1,00 31,24 0,00 0,00 31,24 31,24
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal . .
7 300x200cm com rede de nylon 4mm a ot 1.00 0.00 0.00 0.00 1,00 1,00
Alambrado em tubo de ago galvanizado @50 mm, com tela
7.2 de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada (5 x m? alam1 1,00 16,000 0,50 8,00 0,00 0,00 8,00
5)cm
Alambrado em tubo de ago galvanizado @50 mm, com tela
7.2 de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada (5 x m? alam1 1,00 143,000 4,30 614,90 0,00 0,00 614,90 622,90
5)cm
7.3 Construcéo de arquibancada uni arq 1,00 1,000 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
8.0 SERVICOS FINAIS
8.1 Limpeza final da obra m? lim2 1,00 192,900 1,00 192,90 0,00 0,00 192,90 192,90

| |
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025
MEMORIA DE CALCULO - CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA
ITEM SERVICOS UNID.| QUANT. COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOLL:ME SUBTRAIR | TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m?)
1.0 [MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |Escavagao manual p/ fundagdes m? 3,00 15,00 0,30 0,30 4,50 1,35 - 4,05
1.1 |Escavagao manual p/ fundagdes m? 2,00 1,60 0,30 0,30 0,48 0,14 - 0,28 4,33
1.2 |Escavagao manual de valas p/blocos concreto ciclopico m? 9,00 0,46 0,40 0,60 0,18 0,11 - 0,99 0,99
1.3 |Apiloamento de fundo de valas m? 3,00 15,00 0,30 4,50 - - 13,50
1.3 |Apiloamento de fundo de valas m? 2,00 1,60 0,30 0,48 - - 0,96
1.3 |Apiloamento de fundo de valas m? 9,00 0,46 0,40 0,18 - - 1,62 16,08
14 Aterro manual sem empréstimo com compactagdo me 3,00 15,00 0.30 0,30 4,50 1,35 R 4,05
mecanizada
14 Aterro manual sem empréstimo com compactagdo me 2,00 1,60 0.30 0,30 048 014 R 028
mecanizada
14 Aterro manual sem empréstimo com compactagdo me 9,00 046 0.40 0,60 0.18 011 R 0,99 5,32
mecanizada
15 Aterro manual com empréstimo com compactagdo me 1,00 8,03 1,00 1,00 8,03 8,03 R 8,03 8,03
mecanizada
2.0 |INFRA-ESTRUTURA
2.1 |Fundagdo em pedra argamassada m? 3,00 15,00 0,30 0,30 4,50 1,35 - 4,05
2.1 |Fundagdo em pedra argamassada m? 2,00 1,60 0,30 0,30 0,48 0,14 - 0,28 4,33
2.2 |Bloco de concreto ciclopico p/ pilares m? 9,00 0,46 0,40 0,60 0,18 0,11 - 0,99 0,99
2.3 |Base em concreto simples esp. 5cm m? 9,00 0,46 0,40 - 0,18 - - 1,62 1,62
2.4 |Alvenaria em tijolos ceramico furado e=14,0 cm m? 15,00 1,00 0,32 - 0,32 - - 4,80
2.4 |Alvenaria em tijolos ceramico furado e=14,0 cm m? 15,00 1,00 0,72 - 0,72 - - 10,80
2.4 |Alvenaria em tijolos ceramico furado e=14,0 cm m? 15,00 1,00 1,13 - 1,13 - - 16,95
2.4 |Alvenaria em tijolos ceramico furado e=14,0 cm m? 2,00 1,30 1,00 - 1,30 - - 2,60 35,15
3.0 |SUPER-ESTRUTURA
3.1 [Concreto estrutural para pilares Fck>=25 Mpa m? 0,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,17 0,17
3.2 [Concreto estrutural para cintas Fck>=20 Mpa m? 0,41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,41 0,41
33 I';Aapr;gamento de Concreto estrutural para pilares Fck>=25 me 017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 R 017 017
34 I';Aapr;gamento de Concreto estrutural para cintas Fck>=20 me 0.41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 _ 0,41 0,41
35 Armggéo para as pegas de Aconcreto armado CA-60 kg 34,360 1,00 1,00 R 1,00 ~ R 34,36 34,36
incluindo dobra, corte e colocacdo - 5,0 mm
36 Armggao para as pegas de Aconcreto armado CA-50 kg 30,890 1,00 1,00 R 1,00 ~ R 30,89 30,89
incluindo dobra, corte e colocacdo - 8,0 mm
3.7 Forma de madeira comum para as pegas de concreto m? 11,29 1,00 1,00 _ 1,00 ~ _ 11,29 11,29
armado
4.0 |PAVIMENTAGAO
4.1 |Lastro em concreto simples €=5,0 cm imperm. p/piso m? 1,00 24,00 1,00 0,05 24,00 1,20 - 1,20 1,20
4.2 |Piso cimentado liso, trago 1:3 e=3,0 cm m? 1,00 24,00 1,00 24,00 - - 24,00 24,00
5.0 |REVESTIMENTOS
5.1 [Chapisco em argamassa trago 1:3 e=0,5 cm m? 1,00 39,34 1,00 39,34 - - 39,34 39,34
5.2 [Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm m? 1,00 39,34 1,00 39,34 - - 39,34 39,34
6.0 |PINTURA
6.1 P|ntu~ra d(_e piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 me 1,00 63,34 1,00 63,34 _ R 63,34 63,34
demé&os. incluso fundo preparador

|
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026
ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI =21,03%
COMPOSI(}éES DE CUSTO UNITARIO
- = P Fonte Cadigo UNIDADE:
Administragéo local da obra - COMPOSICAO 01 S/REF. SIC on
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Engenheiro Civil ¢/ encargos complementares 28,8026 |h SINAPI 90777 141,05 4.062,61
Mestre de Obras ¢/ encargos complementares 158,4142|h SINAPI 90780 60,65 9.607,82
Almoxarife ¢/ encargos complementares 14,4013 |h SINAPI 90766 27,43 395,03
Técnico de Seguranca do Trabalho ¢/ encargos complementares 14,4013|h SINAPI 100309 32,58 469,19
Custo hordrio total da mao-de-obra c/ls [1] 14.534,65
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Veiculo leve - pick up (97kw) 14,4013 h ORSE 02789 10,18 146,61
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 146,61
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 14.681,26
B.D.Il. = 21,03% [4] 3.087,47
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 17.768,73
S a Fonte Codigo UNIDADE:
Aquisigéo e assentamento de Placa da Obra em chapa de ago galvanizado - COMPOSIGAO 02 SINAPI 103689 e
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saldrio hora Custo horario
Carpinteiro de forma com encargos complementares 0,2100 h SINAPI 88262 28,78 6,04
Servente com encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88316 23,66 23,66
Custo horério total da mao-de-obra c/ls [1] 29,70
Materiais e/ou servicos Quant. Unid Referéncia Valor R$ Custo unitario
ls)i::gfo 2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 320000 |m SINAPI 4509 510 16,32
placg de obra (Para conilrucao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 1,00000 |m? SINAPI 4813 432,00 432,00
adesivada, de *2,4 x 1.2* m (sem postes para fixacao)
prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) 0,01100 |kg SINAPI 5065 38,70 0,43
prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 0,01300 |kg SINAPI 5069 20,74 0,27
pintura imunizante para madeira, 2 demaos. af 01/2021 0,50000 |m? SINAPI 102234 27,65 13,83
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 462,85
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 492,55
B.D.l. = 21,03% [4] 103,58
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 596,13
= . . P Fonte Cadigo UNIDADE:
Locacéo de pragas com piquetes de madeira - COMPOSICAO 03 ORSE 2175 P
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Auxiliar de topdgrafo ¢/ encargos complementares 0,0050 h SINAPI 88253 23,60 0,12
Servente com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 88316 23,66 0,47
Topdgrafo ¢/ encargos complementares 0,0050 h SINAPI 90781 45,77 0,23
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 0,82
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Peca Qe madelrla aparelhada Z,5x7,5 cm (3x3 ") magaranduba, 0,0024 m SINAPI 20209 2041 0,05
angelim ou equivalente da regido
Prego 1.1/2"x13 (15x18) 0,0005 kg SINAPI 5074 22,79 0,01
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 0,88
B.D.l. = 21,03% [4] 0,19
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 1,07
5 Fonte Cadigo UNIDADE:
Fundagéo em pedra argamassada - COMPOSIGAO 04 ORSE 2175 ™
M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saldrio hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 2,6000 h SINAPI 88309 29,47 76,62
Servente ¢/ encargos complementares 3,6000 h SINAPI 88316 23,66 85,18
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] 161,80
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Pedra_ de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 0.9086 me SINAPI 4730 100,00 90,86
pedreira/fornecedor, sem frete)
Argamass_a trago 1:4 (e_m volume de mmer}to_ e areia grossa_umlda) 04412 me SINAPI 87316 640,43 282,56
para chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 |
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 373,42
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 535,22
B.D.l. = 21,03% [4] 112,56
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 647,78
)
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025

ESTADO DO PIAUIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026
ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI =21,03%
COMPOSI(}éES DE CUSTO UNITARIO
Pavimentagao com piso tatil direcional e/ou de alerta de concreto na cor natural 25x25 cm aplicado c/ Fonte Cadigo UNIDADE:
ar i ializada - COMPOSIGAO 05 ORSE 9418 m?
Méo-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora Custo horario
Pedreiro ¢/ encargos complementares 0,5/h SINAPI 88309 29,47 14,74
Servente ¢/ encargos complementares 1,2|h SINAPI 88316 23,66 28,39
Custo hordrio total da mao-de-obra c/ls [1] 43,13
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitério
Piso tatil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm 1,05|m2 ORSE 09758 42,56 44,69
Argamassa industrializada 4|kg SINAPI 34353 1,45 5,80
Reijunte colorido flexivel p/ revestimento ceramico 0,52]kg SINAPI 34357 4,58 2,38
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 52,87
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 96,00
B.D.Il. = 21,03% [4] 20,19
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 116,19
Forneci e instal. de grama si 50mm, alta durabilidade, cor verde, protegao raios UV e Fonte Cadigo UNIDADE:
luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra especializada - COMPOSICAO 06 ORSE 9418 m?
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Saldrio hora Custo horario
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] N
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Fornecimento e instalagdo de grama sintética 50mm, alta 5
durabilidade, cor ver de, protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, 1[m2 COTACAO 135,00 135,00
type, areia tratada, borrach a e méo de obra especializada
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 135,00
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] =[3] 135,00
B.D.l. = 21,03% [4] 28,39
PRECO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 163,39
Conjunto de traves de ferro gal oficial p/fi | 300x200cm com rede de nylon 4mm - Fonte Cadigo UNIDADE:
COMPOSIGAO 07 S/ REF. SIC cj
Mé&o-de-obra | Quant. | Unid. Referéncia Salario hora Custo horério
[ I - -
Custo horario total da mao-de-obra c/ls [1] -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em
tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura 1,000000 un SINAPI 25398 3883,59 3883,59
em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm
Custo unitario total dos materiais e/ou servicos s/bdi [2] 3.883,59
CUSTO UNITARIO TOTAL [1+2] = [3] 3.883,59
B.D.l. = 21,03% [4] 816,72
PREGO UNITARIO TOTAL [3+4] = [5] 4.700,31
|
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025

CNPJ: 06.553.713/0001/ 69
Santos Praga Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026

ORSE: JUNHO/2026

LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO

BDI = 21,03%

CALCULO DO BDI - BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DESCRIGAO iNDICE (%) DENOMINAGAO
1.0 [Taxa de administragdo central 4,13 AC
2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,8 S+G
3.0 |Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,97 R
4.0 |Taxas de despesas financeiros 1,04 DF
5.0 |Taxa de margem de contribuigcio (beneficio, lucro ou remuneragao ) 6,72 L
6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 5,65 1
6.1 |COFINS - Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social 3
6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65
6.3 |ISS - Imposto Sobre Servigo 2

FORMULA DE CALCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-l) } - 1

BDI = 21,03% | (SEM DESONERAGAO)

, !
LIVI0 JEFEERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N° 1905452764
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS

s CNPJ: 06.553.713/0001/69
Francisco 1065 /000
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OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERAGAO

Santos Praga Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000

unicef

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026
ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO
BDI =21,03%

[ copico | DESCRIGAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
A1 |INSS 20,00% 20,00%
A2 |sEs| 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17.67% 0,00%
B2 |FERIADOS 3,92% 0,00%
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,88% 0,67%
B4  |13° SALARIO 10,93% 8,31%
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 |DIAS DE CHUVA 1,24% 0,00%
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02%
B9 |FERIAS GOZADAS 11,52% 8,77%
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,03% 18,41%
GRUPO C
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADO 6,02% 4,58%
C2  |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12%
C3 |FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16%
C4 |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1.95%
C5 |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,39%
C  |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 12,10% 9,20%
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,31% 6.77%
b2 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS 0.54% 041%
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO : :
D  |TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 17,85% 7,18%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 113,78% 71,59%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

Livio JEWMM TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL N® 190545276-4
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LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERACAO

ESTADO DO PIAUT ;"\ %
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS 3 S
CNPJ: 06.553.713/0001/69 )W
Praca Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000 4
unicef
OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2026
CONVENIO N° 986037/2025 ORSE: JUNHO/2026
BDI = 21,03%
COTAGAO GRAMA SINTETICA
FORNECEDOR AREA VALOR VALOR DO M?
QUANTA GRAMA SINTETICA
R$ 5.580,00 | R$ 753.300,00 [ R$ 135,00
2 Grama Sintética
FORNECEDOR AREA VALOR VALOR DO M?
ONE GRASS
@ onegrass.com. b I |rs 5.580,00 | R$ 557.442,00 | R$ 99,90
CAMPO SOCIETY & GRAMA SINTETICA
FORNECEDOR AREA VALOR VALOR DO M2
TOTAL GRASS
ﬂ tOTAL R$ 5.580,00 | R$ 848.160,00 | R$ 152,00
A marca da Grama Sintética.

O VALOR ADOTADO FOI O VALOR MEDIANO: R$ 135,00

L1V10 JEFEERSON COELHO TEIEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG, NACIONAL N* 1905452754
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OBRA: CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS
CONVENIO N° 986037/2025

.g x. ESTADO DO PIAUI F
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS 3

CNPJ: 06.553.713/0001/69
Praga Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000
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FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JULHO/2026
ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERACAO

BDI =21,03%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. = MES;S = TOTAL
10 |PLACA DA OBRA ;g/} 1333()(5(2),05:/2n \js(.):ég?;/zo
20 |ADMINISTRAGAO LOCAL ;{/‘33 ;fég%“ ;;ég%" 7‘_11063% 117(_)70(32?;/30
30 |CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES ;a/;s 196063%’ 1?:68?:/90
32 |MOVIMENTO DE TERRA ;a/;s 159001’2?202’ 230(?1202/5
33 |INFRA-ESTRUTURA R/;s 2:3?1055??6/; 2:3?1013??5/30
34 |PAVIMENTAGAO ;a/;; 102‘.‘9255;,152 139?872’2?;2) 2412?: 1 g(,)(:/ao
35 |INSTALAGOES oS Toh4] T binea| 853106
36 |REVESTIMENTOS ;a/;s 1?602’2?(;? 1?:2’2%
3.7 |SERVICOS COMPLEMENTARES ;a/;s 1:00;’1’2?;/5 142)?301’2?;/90
38 |SERVICOS FINAIS ;a/;s 1030ég?g/é 1030ég(,)g/e°
TOTAL GERAL| R$ 146.984,00] 146.984,00] 195.980,00]  489.948,00

LIVI0 JEFEERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N° 1905452764
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS i g
Pudanes de CNPJ: 06.553.713/0001/ 69
F';a;,l:]ctl(s] §0 Praca Licinio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000 %
Yo i unicef
OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA RURAL - FRANCISCO SANTOS SINAPI: JULHO/2026
CONVENIO N° 986037/2025 ORSE: JUNHO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAGAO
BDI =21,03%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. o MEgES 3 TOTAL
X % 30,00% 30,00% 40,00% 100%
1.0 |CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL R$ 146.984,00 146.984,00 195.980,00 489.948,00
TOTAL GERAL| R$ 146.984,00 146.984,00 195.980,00 489.948,00

Livio JE#MM@ TEIEIRA
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