

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí
Prefeitura Municipal de Bonfim do Piauí
Concorrência por Menor Preço - 001/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA U.E. DEOCLIDES ALVES DE BARROS, A SER EXECUTADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PI	R\$ 229.416,98	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/02/2026 - 09:09	CE 001/2026 - Ref Esc Deoclides.pdf
06/02/2026 - 09:10	CE 001/2026 - Razonia Escola Deoclides Alves Barros.zip
17/04/2026 - 10:42	PARCELA TÉCNICA - Adilson S. Soares.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação


Data	Assunto	Frase
15/03/2026 - 14:44:26	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 08:47:45	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 11:17:49	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2026 - 14:28:30	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2026 - 09:45:54	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2026 - 12:03:20	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2026 - 14:37:35	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2026 - 09:47:13	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 13:01:21	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:59:08	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 08:13:31	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 09:38:57	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2026 - 11:55:45	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2026 - 15:04:49	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 09:09:34	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



319
F.S.
[Signature]

30/03/2026 - 11:38:45	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 14:07:31	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 08:41:07	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 12:55:44	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2026 - 15:57:02	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 09:06:43	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 11:49:34	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2026 - 14:21:14	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 09:05:14	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 11:36:13	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 14:29:48	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2026 - 08:51:59	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2026 - 10:55:22	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2026 - 13:42:11	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2026 - 09:09:31	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2026 - 11:14:57	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2026 - 14:52:51	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2026 - 09:10:17	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2026 - 11:29:37	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/04/2026 - 13:01:09	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2026 - 13:37:47	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2026 - 15:46:28	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 06:54:51	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 11:12:24	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 13:16:30	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 15:41:39	Documentos solicitados para o processo 001/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2026 - 16:11:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Assinatura eletrônica do documento e autenticação por meio do código QR e do código verificador.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validarquivo.portalcompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/04/2026 às 08:46:08.
Código verificador: 12CF8FC



FLS. 320
P. 1

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI	ADRIANO R SOARES LTDA	N/C	N/C	229.416,98	1	229.416,98

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sub pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 29/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARKOS EIRELI	08.866.317/0001-17	07/02/2026 - 22:53:58	N/C	N/C	1	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim
LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	24.394.263/0001-13	26/02/2026 - 07:43:19	N/C	N/C	1	R\$210.000,00	R\$ 210.000,00	Sim
CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.139.958/0001-25	21/02/2026 - 16:18:09	N/C	N/C	1	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Não
MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR	50.631.491/0001-47	22/02/2026 - 16:26:23	N/C	N/C	1	R\$229.416,98	R\$ 229.416,98	Sim
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	23/02/2026 - 10:37:29	N/C	N/C	1	R\$180.500,00	R\$ 180.000,00	Sim
AGS CONSTRUTORA LTDA	10.564.686/0001-05	23/02/2026 - 16:40:06	N/C	N/C	1	R\$224.828,64	R\$ 224.828,64	Sim
FIDELTON DIAS DOS SANTOS	46.686.059/0001-55	24/02/2026 - 07:28:05	N/C	N/C	1	R\$220.000,00	R\$ 220.000,00	Sim
J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS	12.709.931/0001-42	24/02/2026 - 11:43:49	N/C	N/C	1	R\$195.000,00	R\$ 195.000,00	Sim
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-98	24/02/2026 - 11:43:56	N/C	N/C	1	R\$210.000,00	R\$ 210.000,00	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	24/02/2026 - 14:21:58	N/C	N/C	1	R\$195.004,43	R\$ 195.004,43	Sim
ADRIANO R SOARES LTDA	45.328.643/0001-08	24/02/2026 - 16:09:24	N/C	N/C	1	R\$229.416,98	R\$ 229.416,98	Sim
CLEITON PEREIRA BARBOSA EIRELI	33.541.090/0001-87	24/02/2026 - 17:02:46	N/C	N/C	1	R\$229.416,98	R\$ 229.416,98	Sim
IALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.822/0001-75	24/02/2026 - 19:12:04	N/C	N/C	1	R\$201.886,64	R\$ 201.886,64	Sim
APICE CONSTRUÇÕES LTDA	04.361.443/0001-91	24/02/2026 - 22:18:06	N/C	N/C	1	R\$215.000,00	R\$ 215.000,00	Sim

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/04/2026 às 08:46:08.
Código verificador: 12CF8FC



321
FLS.
AM

CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA	46.326.171/0001-06	25/02/2026 - 08:19:53	N/C	N/C	1	RS188.121,92	RS 188.121,92	Sim
LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	41.518.346/0001-63	25/02/2026 - 09:08:37	N/C	N/C	1	RS215.651,96	RS 215.651,96	Sim
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	25/02/2026 - 09:38:58	N/C	N/C	1	RS201.886,94	RS 201.886,94	Sim
A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS	45.521.521/0001-22	26/02/2026 - 08:01:25	N/C	N/C	1	RS172.062,73	RS 172.062,73	Sim
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	01.767.165/0001-56	25/02/2026 - 10:19:46	N/C	N/C	1	RS225.651,56	RS 225.651,56	Não
JLM CONSTRUTORA LTDA	50.600.001/0001-45	25/02/2026 - 10:25:13	N/C	N/C	1	RS221.318,42	RS 221.318,42	Sim
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	25/02/2026 - 10:46:36	N/C	N/C	1	RS195.004,43	RS 195.004,43	Sim
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	25/02/2026 - 11:10:14	N/C	N/C	1	RS222.534,47	RS 222.534,47	Sim
CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	48.947.563/0001-99	25/02/2026 - 12:15:35	N/C	N/C	1	RS217.946,13	RS 217.946,13	Sim
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	25/02/2026 - 13:27:42	N/C	N/C	1	RS183.533,58	RS 183.533,58	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	25/02/2026 - 13:57:06	N/C	N/C	1	RS183.533,58	RS 183.533,58	Sim
CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA	48.235.605/0001-98	25/02/2026 - 15:06:59	N/C	N/C	1	RS185.827,75	RS 185.827,75	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	25/02/2026 - 15:14:21	N/C	N/C	1	RS201.886,94	RS 201.886,94	Sim
R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	52.768.656/0001-41	25/02/2026 - 16:34:01	N/C	N/C	1	RS172.062,73	RS 172.062,73	Sim
RAGG ENGENHARIA LTDA	40.294.178/0001-07	25/02/2026 - 16:38:50	N/C	N/C	1	RS206.475,28	RS 206.475,28	Sim
RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA	34.151.123/0001-45	25/02/2026 - 16:40:54	N/C	N/C	1	RS201.886,94	RS 201.886,94	Sim
D. F. TARGUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	25/02/2026 - 18:06:37	N/C	N/C	1	RS200.739,86	RS 200.739,86	Sim
M A DA S MIRANDA	44.107.630/0001-35	25/02/2026 - 19:04:48	N/C	N/C	1	RS206.475,28	RS 206.475,28	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	26/02/2026 - 00:03:46	N/C	N/C	1	RS194.224,42	RS 194.224,42	Sim
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	26/02/2026 - 05:05:47	N/C	N/C	1	RS217.946,13	RS 217.946,13	Não
A. D. COSTA	21.828.636/0001-04	26/02/2026 - 05:15:31	N/C	N/C	1	RS215.651,96	RS 215.651,96	Sim
D R D ARAUJO LTDA	17.583.419/0001-98	26/02/2026 - 05:24:23	N/C	N/C	1	RS213.357,79	RS 213.357,79	Sim
E. F MCRAIS LTDA	18.379.833/0001-70	26/02/2026 - 05:29:09	N/C	N/C	1	RS212.210,70	RS 212.210,70	Sim
MELLO CONSTRUTORA LTDA	44.161.111/0001-55	26/02/2026 - 06:52:32	N/C	N/C	1	RS199.789,25	RS 199.789,25	Sim
JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS	50.981.242/0001-81	26/02/2026 - 07:06:08	N/C	N/C	1	RS202.552,25	RS 202.552,25	Sim
GIRLENE DOS SANTOS SILVA	14.202.704/0001-51	26/02/2026 - 07:06:25	N/C	N/C	1	RS195.004,44	RS 195.004,44	Sim
BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	42.492.476/0001-37	26/02/2026 - 07:16:08	N/C	N/C	1	RS201.336,34	RS 201.336,34	Sim
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA	07.168.919/0001-07	26/02/2026 - 08:10:02	N/C	N/C	1	RS208.419,75	RS 208.419,75	Sim
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	26/02/2026 - 09:04:13	N/C	N/C	1	RS195.000,00	RS 195.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	180 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	130 dias
CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida.arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2026 às 08:46:08.
Código verificador: 12CF8FC



322
FS.
AN

CLETON PEREIRA BARBOSA EIRELI	33.541.090/0001-87	120 dias
APICE CONSTRUÇÕES LTDA	04.361.445/0001-91	120 dias
E. F. MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	120 dias
CLETON DIAS D. SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	120 dias
ADRIANO R. SOARES LTDA	45.328.643/0001-05	120 dias
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA	07.166.519/0001-07	120 dias
RAGG ENGENHARIA LTDA	40.294.178/0001-07	120 dias
CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	43.947.583/0001-99	120 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	120 dias
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	01.767.165/0001-56	120 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	180 dias
R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	52.768.658/0001-41	120 dias
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	210 dias
IS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	130 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	180 dias
D. F. TARGUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	120 dias
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	120 dias
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-08	120 dias
GIRLENE DOS SANTOS SILVA	14.202.734/0001-51	120 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	120 dias
M. A. DA S. MIRANDA	44.107.630/0001-35	120 dias
JLM CONSTRUTORA LTDA	50.600.001/0001-45	120 dias
FIDELTON DIAS DOS SANTOS	48.886.059/0001-55	120 dias
JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS	50.981.242/0001-81	120 dias
BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	42.492.476/0001-37	120 dias
CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA	48.235.605/0001-98	120 dias
MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR	50.631.491/0001-47	120 dias
O. C. VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	120 dias
A. D. COSTA	21.828.836/0001-04	120 dias
D. R. D. ARAUJO LTDA	17.683.419/0001-98	120 dias
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.066.055/0001-86	120 dias
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA	46.326.171/0001-06	120 dias
A. K. C. VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS	45.521.521/0001-22	180 dias
LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	41.516.346/0001-63	210 dias
MELLO CONSTRUTORA LTDA	44.161.111/0001-55	120 dias
RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA	34.151.123/0001-45	120 dias
LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	24.394.268/0001-13	120 dias
AGS CONSTRUTORA LTDA	10.564.636/0001-05	120 dias
J. A. DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS	12.709.931/0001-42	120 dias

Lances Enviados

0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/02/2026 - 22:53:58	190.000,00 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Cancelado - Não apresentou a documentação solicitada. 19/03/2026 15:06:38
21/02/2026 - 16:18:09	190.000,00 (proposta)	19.130.958/0001-25 - CLETON DIAS D. SANTOS LTDA	Cancelado - não anexou a documentação solicitada. 24/03/2026 08:13:17
22/02/2026 - 16:26:23	229.410,98 (proposta)	50.631.491/0001-47 - MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR	Válida
23/02/2026 - 10:37:29	180.000,00 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - não apresentou a documentação solicitada. 18/03/2026 09:13:35
23/02/2026 - 16:40:06	224.828,64 (proposta)	10.564.636/0001-05 - AGS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - não anexou a documentação solicitada. 15/04/2026 15:27:02
24/02/2026 - 07:28:05	220.000,00 (proposta)	48.886.059/0001-55 - FIDELTON DIAS DOS SANTOS	Cancelado - não anexou a documentação solicitada. 15/04/2026 08:31:44
24/02/2026 - 11:43:49	195.000,00 (proposta)	12.709.931/0001-42 - J. A. DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS	Cancelado - Não anexou a documentação solicitada. 26/03/2026 14:23:36



323
712

24/02/2026 - 11:43:56	210.030,00 (proposta)	51.052.526/0001-04 - W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 06/04/2026 09:08:35
24/02/2026 - 14:21:58	195.004,43 (proposta)	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 30/03/2026 11:38:24
24/02/2026 - 16:09:24	229.416,98 (proposta)	45.328.645/0001-05 - ADRIANO R SOARES LTDA	Válido
24/02/2026 - 17:02:46	229.416,98 (proposta)	33.541.060/0001-87 - CLEITON PEREIRA BARBOSA FIRELI	Válido
24/02/2026 - 19:12:04	201.885,94 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALEIS VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 01/04/2026 14:20:53
24/02/2026 - 22:18:06	215.000,00 (proposta)	04.381.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada 09/04/2026 09:09:48
25/02/2026 - 03:19:59	188.121,92 (proposta)	46.326.171/0001-06 - CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Nao apresentou a documentação solicitada. 19/03/2026 12:33:36
25/02/2026 - 09:08:37	215.651,96 (proposta)	41.518.346/0001-63 - LOCFOR T LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada 09/04/2026 11:29:13
25/02/2026 - 09:36:58	201.836,94 (proposta)	32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 01/04/2026 09:06:03
25/02/2026 - 10:19:46	225.651,56 (proposta)	01.767.165/0001-56 - LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 14/04/2026 15:45:57
25/02/2026 - 10:25:13	221.318,42 (proposta)	50.600.001/0001-45 - JLM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 15/04/2026 11:12:07
25/02/2026 - 10:46:36	195.004,43 (proposta)	50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 30/03/2026 09:09:16
25/02/2026 - 11:10:14	222.534,47 (proposta)	52.070.697/0001-70 - VIANA EMPREENDIMENTOS LTCA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 15/04/2026 13:15:55
25/02/2026 - 12:15:36	217.946,13 (proposta)	48.947.583/0001-99 - CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	Cancelado - nao apresentou a documentação solicitada. 17/03/2026 14:28:09
25/02/2026 - 13:27:42	183.533,58 (proposta)	47.075.407/0001-41 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - apresentou a documentação solicitada. 18/03/2026 14:37:07
25/02/2026 - 13:57:06	183.533,58 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Cancelado - nao apresentou a documentação solicitada. 18/03/2026 12:03:03
25/02/2026 - 15:06:59	185.827,75 (proposta)	48.235.605/0001-98 - CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Nao apresentou a documentação solicitada. 19/03/2026 09:46:48
25/02/2026 - 15:14:21	201.886,94 (proposta)	39.906.442/0001-58 - IB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 01/04/2026 11:49:12
25/02/2026 - 16:34:01	172.062,73 (proposta)	52.768.658/0001-41 - R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 17/03/2026 11:17:20
25/02/2026 - 16:38:59	206.475,28 (proposta)	40.294.178/0001-07 - RAGG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 07/04/2026 08:51:38
25/02/2026 - 16:40:54	201.886,94 (proposta)	34.151.123/0001-45 - RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 08/04/2026 09:04:53
25/02/2026 - 19:06:37	200.739,86 (proposta)	39.459.453/0001-22 - D. F. TARQUINO DA SILVA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 31/03/2026 12:55:23
25/02/2026 - 19:04:48	206.475,28 (proposta)	44.107.630/0001-35 - M A DA S MIRANDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 06/04/2026 14:29:23
26/02/2026 - 00:03:46	194.224,42 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 24/03/2026 10:26:08
26/02/2026 - 05:05:47	217.946,13 (proposta)	36.771.265/0001-30 - CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada 13/04/2026 15:36:17
26/02/2026 - 05:15:31	215.651,96 (proposta)	21.828.656/0001-04 - A. D. COSTA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada 09/04/2026 14:16:11
26/02/2026 - 05:24:23	213.257,79 (proposta)	17.683.419/0001-98 - D R D ARAUJO LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada 08/04/2026 14:01:41
26/02/2026 - 05:29:09	212.210,70 (proposta)	19.379.833/0001-70 - E. F. MORAIS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada 08/04/2026 11:13:57
26/02/2026 - 06:52:52	199.789,25 (proposta)	44.161.111/0001-56 - MELLO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 31/03/2026 08:40:47
26/02/2026 - 07:05:58	202.552,25 (proposta)	50.981.242/0001-81 - JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 06/04/2026 11:35:51
26/02/2026 - 07:06:25	165.004,44 (proposta)	14.202.764/0001-51 - GIRLENE DOS SANTOS SILVA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 30/03/2026 14:07:12
26/02/2026 - 07:16:00	291.335,34 (proposta)	42.492.476/0001-37 - BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 31/03/2026 15:12:23
26/02/2026 - 07:43:19	210.000,00 (proposta)	24.394.268/0001-13 - LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 07/04/2026 13:41:53
26/02/2026 - 08:01:25	172.062,73 (proposta)	45.521.521/0001-22 - A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 17/03/2026 09:47:22
26/02/2026 - 08:10:32	208.419,75 (proposta)	07.165.919/0001-07 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 07/04/2026 10:54:28



324
FLS.
JR

26/02/2026 - 09:04:13	195.000,00 (proposta)	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Cancelado - Não anexou a documentação solicitada. 26/03/2026 11:55:16
02/03/2026 - 08:40:01	219.651,56	01.767.165/0001-56 - LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	Cancelado - não anexou a documentação solicitada. 14/04/2026 15:45:57
02/03/2026 - 08:55:27	172.062,73	48.347.583/0001-99 - CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	Cancelado - não apresentou a documentação solicitada. 17/03/2026 14:28:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/04/2026 - 16:11:05	35.329.643/0001-05 - ADRIANO R SOARES LTDA	PLANILHA REAUNDADA COMPLETA DE 001 EM BOMBA E PDF

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	DL de Validade	Arquivo
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	07/02/2026 - 22:53	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	20/02/2026 - 09:24	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CLEITON DIAS DOS SANTOS LTDA	21/02/2026 - 16:15	CLEITON DIAS DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	23/02/2026 - 10:36	Miguel Victor Soares de Santana	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AGS CONSTRUTORA LTDA	23/02/2026 - 16:39	SERGIO DA SILVA BELO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FIDELTON DIAS DOS SANTOS	24/02/2026 - 07:27	FIDELTON DIAS DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS	24/02/2026 - 11:41	JOSE ALBERTO DIAS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	24/02/2026 - 11:42	WILLIAN TELES DE SOUSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	24/02/2026 - 14:20	MIKAYL ARAUJO COUTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



325
An

ADRIANO R SOARES LTDA	24/02/2026 - 16:07	ADRIANO RIBEIRO SOARES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	24/02/2026 - 19:11	TALES VITO RIBEIRO LEAL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA	25/02/2026 - 08:15	HELIO MACARIO DE CASTRO JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	25/02/2026 - 09:07	VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	25/02/2026 - 09:34	DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS	25/02/2026 - 10:01	ANDERSON KELVIN CAVALCANTE VENTURA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	25/02/2026 - 10:17	LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
JLM CONSTRUTORA LTDA	25/02/2026 - 10:23	JOÃO LUIS DA SILVA COSTA MACEDO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	25/02/2026 - 10:45	Isadora Gonçalves de Brito Ferreira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2026 - 11:09	CLEINISTON DOS SANTOS VIANA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	25/02/2026 - 12:12	ANDERSON HONORIO DA ROCHA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	25/02/2026 - 13:25	Oziana Carvalho Veloso	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	25/02/2026 - 13:55	Chandes Ivonor de Araújo Sousa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



326
Am

CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA	25/02/2026 - 15:05	THALES INCCENCIO TEIXEIRA DE CASTRO ROSARIO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
19 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	25/02/2026 - 15:10	MAURY VILANOVA PAES LANDIM	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	25/02/2026 - 15:31	CARLOS EDUARDO ALVES COSTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
RAGG ENGENHARIA LTDA	25/02/2026 - 16:37	Rodrigo Alves Costa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA	25/02/2026 - 16:39	RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRAGA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
D. F. TARQUINO DA SILVA	25/02/2026 - 18:05	DOUGLAS FERREIRA TARQUINO DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
M A DA S MIRANDA	25/02/2026 - 19:03	MARIA ANTONIA DA SILVA MIRANDA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	26/02/2026 - 00:02	JOSE OSVALDO DE SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
CONSTRUTORA L.W CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	26/02/2026 - 05:04	WALDIR DA SILVA COSTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
A. D. COSTA	26/02/2026 - 05:14	ADAO DIAS COSTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
D R D ARAUJO LTDA	26/02/2026 - 05:23	DIEGO RAMON DIAS ARAUJO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
E F MORAIS LTDA	26/02/2026 - 05:28	EDSON FRANK MORAIS DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026
MELLO CONSTRUTORA LTOA	26/02/2026 - 06:51	SAMUEL DE MELLO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme editais anexos nºs 01/2026




327
R. 327
An

JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS	26/02/2026 - 07:00	JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GIRLENE DOS SANTOS SILVA	26/02/2026 - 07:04	GIRLENE DOS SANTOS SILVA	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	26/02/2026 - 07:15	MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA	26/02/2026 - 08:05	JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
APICE CONSTRUCOES LTDA	26/02/2026 - 08:54	ANTONIO FRANCISCO BALDOINO	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	26/02/2026 - 09:03	LUCAS RÉGO MONTEIRO DE CARVALHO	-	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)


Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/04/2026 - 15:45:57	LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	01.767.165/0001-56	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
15/04/2026 - 15:27:02	AGS CONSTRUTORA LTDA	10.564.653/0001-05	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
15/04/2026 - 13:15:56	VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
15/04/2026 - 11:12:07	JLM CONSTRUTORA LTDA	50.600.001/0001-45	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
15/04/2026 - 08:31:44	FIDELTON DIAS DOS SANTOS	48.886.052/0001-55	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
17/03/2026 - 14:28:09	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	48.947.503/0001-99	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não apresentou a documentação solicitada.			
13/04/2026 - 15:36:17	CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
09/04/2026 - 11:29:13	LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA	41.518.346/0001-63	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
09/04/2026 - 14:16:11	A. D. COSTA	21.025.626/0001-04	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
09/04/2026 - 09:09:48	APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Desclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida-arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/04/2026 às 08:45:08.
Código verificador: 12CF8FC





08/04/2026 - 14:01:41	D R D ARAUJO LTDA	17.683.419/0001-98	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
08/04/2026 - 11:13:57	E. F. MORAIS LTDA	19.379.833/0001-70	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
07/04/2026 - 13:41:53	LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA	24.394.268/0001-13	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
08/04/2026 - 09:08:35	W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-06	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
07/04/2026 - 10:54:26	JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA	67.166.919/0001-07	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
07/04/2026 - 08:51:36	RAGG ENGENHARIA LTDA	40.294.176/0001-07	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
06/04/2026 - 14:29:23	M A D A S MIRANDA	44.107.630/0001-35	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
06/04/2026 - 11:35:51	JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS	50.981.242/0001-81	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
01/04/2026 - 14:20:53	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
01/04/2026 - 09:06:03	CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.869/0001-01	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
01/04/2026 - 11:49:12	IN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
06/04/2026 - 09:04:53	RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA	34.151.123/0001-45	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
31/03/2026 - 15:12:23	BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	42.492.476/0001-37	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
31/03/2026 - 12:55:23	D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.453/0001-22	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
31/03/2026 - 09:48:47	MELLO CONSTRUTORA LTDA	44.161.111/0001-55	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
30/03/2026 - 14:07:12	GIRLENE DOS SANTOS SILVA	14.291.794/0001-51	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
30/03/2026 - 11:36:24	COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
30/03/2026 - 09:09:16	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-85	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
28/03/2026 - 14:23:38	J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS	12.709.931/0001-42	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: Não anexou a documentação solicitada.			
28/03/2026 - 11:55:16	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: Não anexou a documentação solicitada.			
24/03/2026 - 10:26:08	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
19/03/2026 - 15:06:36	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.966.317/0001-17	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Decilides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: Não apresentou a documentação solicitada			



329
Ar

24/03/2026 - 08:13:17	CLEITON DIAS D SANTOS LTDA	19.130.958/0001-25	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
19/03/2026 - 12:33:36	CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA	46.326.171/0001-06	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: Não apresentou a documentação solicitada.			
19/03/2026 - 09:46:48	CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA	48.235.605/0001-98	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: Não apresentou a documentação solicitada.			
18/03/2026 - 14:37:07	O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: apresentou a documentação solicitada.			
16/03/2026 - 12:03:03	CHANDÊS IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não apresentou a documentação solicitada.			
18/03/2026 - 09:13:38	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não apresentou a documentação solicitada.			
17/03/2026 - 08:47:22	A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS	45.521.521/0001-22	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			
17/03/2026 - 11:17:29	R / ALVES CONSTRUTORA LTDA	52.768.658/0001-41	Item 0001 - Prestação de Serviços de Reforma da U.E. Deoclides Alves de Barros, a ser executada na sede do Município de Bonfim do Piauí-PI
Desclassificação: não anexou a documentação solicitada.			


Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/04/2026 - 12:22		

Chat

Data	Apelido	Frase
25/02/2026 - 15:17:27	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde
25/02/2026 - 15:17:37	Agente de Contratação	AVISO AOS LICITANTES: Informamos que, devido a problemas técnicos no sistema, não foi possível realizar a abertura do processo licitatório no horário previamente marcado. Dessa forma, a sessão pública fica remarcada para o dia 02/03/2026 (segunda-feira), às 08h30min, permanecendo inalteradas as demais condições do edital.
02/03/2026 - 08:33:57	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
02/03/2026 - 08:34:56	Agente de Contratação	Informamos que sempre comunicamos pelo CHAT, a data e o horário das próximas Sessões.
02/03/2026 - 08:35:03	Agente de Contratação	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, ficam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todas as requisitos para as suas participações.
02/03/2026 - 08:35:15	Agente de Contratação	Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
02/03/2026 - 08:35:25	Agente de Contratação	Pego-lhes que acompanhem este processo até o seu desfecho, pois conforme determina a Condico de este Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem de pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
02/03/2026 - 08:35:32	Agente de Contratação	Daremos início a análise das propostas apresentadas.
02/03/2026 - 08:35:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas.
02/03/2026 - 08:40:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.
02/03/2026 - 08:40:13	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/03/2026 - 08:40:13	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o lance não será considerado.
02/03/2026 - 08:45:27	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/03/2026 - 08:45:27	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/03/2026 - 08:57:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
02/03/2026 - 08:57:56	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 09:07.
02/03/2026 - 08:57:58	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 172.062,73 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 02/03/2026 às 09:07.
02/03/2026 - 09:07:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
02/03/2026 - 09:12:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.





02/03/2026 - 09:12:41	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
02/03/2026 - 09:12:49	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS - EPPME com lance de R\$ 172.062,73.
02/03/2026 - 09:14:40	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos as 10:00h do dia 05/03/2026.
06/03/2026 - 08:46:59	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
09/03/2026 - 08:48:33	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 11/03/2026 às 09h30min.
12/03/2026 - 15:29:28	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde
12/03/2026 - 15:29:52	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 16/03/2026 às 14h30min.
12/03/2026 - 15:30:13	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 16/03/2026 às 14h30min.
16/03/2026 - 14:44:09	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde.
16/03/2026 - 14:44:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 16/03/2026.
16/03/2026 - 14:44:26	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
16/03/2026 - 17:38:01	Agente de Contratação	a sessão será suspensa e retomaremos dia 17/03/2026 às 8h45min.
17/03/2026 - 06:47:06	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
17/03/2026 - 08:47:22	Sistema	O fornecedor A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/03/2026 - 08:47:22	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
17/03/2026 - 08:47:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 172.062,73.
17/03/2026 - 08:47:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:47 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 08:47:45	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
17/03/2026 - 11:17:29	Sistema	O fornecedor R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/03/2026 - 11:17:29	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
17/03/2026 - 11:17:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CHICAGO LTDA com lance de R\$ 172.062,73.
17/03/2026 - 11:17:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 11:17:50	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
17/03/2026 - 14:28:09	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CHICAGO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/03/2026 - 14:28:09	Sistema	Motivo: não apresentou a documentação solicitada.
17/03/2026 - 14:28:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 183.533,58.
17/03/2026 - 14:28:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 17/03/2026.
17/03/2026 - 14:28:30	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
17/03/2026 - 17:18:14	Agente de Contratação	a sessão será suspensa e retomaremos dia 18/03/2026 às 9horas.
18/03/2026 - 09:13:25	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
18/03/2026 - 09:13:36	Sistema	O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/03/2026 - 09:13:36	Sistema	Motivo: não apresentou a documentação solicitada.
18/03/2026 - 09:13:36	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
18/03/2026 - 09:14:05	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/03/2026 às 09:24.
18/03/2026 - 09:14:05	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 183.533,58 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/03/2026 às 09:24.
18/03/2026 - 09:24:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
18/03/2026 - 09:45:31	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
18/03/2026 - 09:45:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 18/03/2026.
18/03/2026 - 09:45:55	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
18/03/2026 - 12:03:03	Sistema	O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SCUSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/03/2026 - 12:03:03	Sistema	Motivo: não apresentou a documentação solicitada.
18/03/2026 - 12:03:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 183.533,58.
18/03/2026 - 12:03:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:03 do dia 18/03/2026.
18/03/2026 - 12:03:20	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
18/03/2026 - 14:37:07	Sistema	O fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/03/2026 - 14:37:07	Sistema	Motivo: apresentou a documentação solicitada.
18/03/2026 - 14:37:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 185.827,76.



331
FLS.
[Assinatura]

18/03/2025 - 14:37:35	Sistema	Fm solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:38 do dia 18/03/2026.
18/03/2026 - 14:37:35	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
19/03/2026 - 16:52:53	Agente de Contratação	a sessão sera suspensa e retomaremos dia 19/03/2026 as 9h30min.
19/03/2026 - 09:46:26	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
19/03/2026 - 09:46:46	Sistema	O fornecedor CASTRO ROSARIO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 09:46:48	Sistema	Motivo: Nao apresentou a documentação solicitada.
19/03/2026 - 09:46:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CÁSTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 183.121,92.
19/03/2026 - 09:47:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:47 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 09:47:13	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
19/03/2026 - 12:33:36	Sistema	O fornecedor CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 12:33:36	Sistema	Motivo: Nao apresentou a documentação solicitada.
19/03/2026 - 12:33:36	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 12:33:49	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 15:44.
19/03/2026 - 12:33:49	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 190.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 19/03/2026 às 15:44.
19/03/2026 - 12:50:13	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 13:00.
19/03/2026 - 13:00:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
19/03/2026 - 13:00:59	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
19/03/2026 - 13:01:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 13:01:21	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
19/03/2026 - 15:05:36	Sistema	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/03/2026 - 15:06:38	Sistema	Motivo: Nao apresentou a documentação solicitada.
19/03/2026 - 15:06:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLEITON DIAS D SANTOS LTDA com lance de R\$ 190.000,00.
19/03/2026 - 15:06:38	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação
19/03/2026 - 15:06:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 15:26, encerrando às 15:31:00.
19/03/2026 - 15:31:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/03/2026 - 15:31:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/03/2026 - 15:37:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 15:57, encerrando às 16:02:00.
19/03/2026 - 16:02:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/03/2026 - 16:02:51	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/03/2026 - 16:02:19	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 16:27, encerrando às 16:27:00.
19/03/2026 - 16:27:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/03/2026 - 16:27:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/03/2026 - 16:45:15	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 17:05, encerrando às 17:10:00.
19/03/2026 - 17:10:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/03/2026 - 17:10:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor GRIENE DOS SANTOS SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/03/2026 - 17:12:06	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor GRIENE DOS SANTOS SILVA foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 17:32, encerrando às 17:37:00.
19/03/2026 - 17:37:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/03/2026 - 17:37:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MELLO CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
19/03/2026 - 17:41:32	Agente de Contratação	a sessão sera suspensa e retomaremos dia 20/03/2026 as 09h30min.
20/03/2026 - 09:35:22	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
20/03/2026 - 09:35:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor MELLO CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 09:55, encerrando às 10:00:00.
20/03/2026 - 10:00:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.



332
F.C.
Alm

20/03/2026 - 10:00:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/03/2026 - 10:00:34	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA foi definida pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 10:20, encerrando às 10:25:00.
20/03/2026 - 10:25:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/03/2026 - 10:25:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/03/2026 - 10:26:43	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 10:47, encerrando às 10:52:00.
20/03/2026 - 10:52:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/03/2026 - 10:52:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TALE S VITO RIBEIRO LEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/03/2026 - 11:37:30	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor TALE S VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 12:10, encerrando às 12:15:00.
20/03/2026 - 12:15:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/03/2026 - 12:15:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/03/2026 - 14:01:46	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 14:21, encerrando às 14:26:00.
20/03/2026 - 14:26:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/03/2026 - 14:26:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
20/03/2026 - 17:16:36	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos às 09:00h do dia 23/03/2026
23/03/2026 - 09:19:23	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
23/03/2026 - 09:19:41	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 09:39, encerrando às 09:44:00.
23/03/2026 - 09:44:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 09:44:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/03/2026 - 09:57:23	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 10:17, encerrando às 10:22:00.
23/03/2026 - 10:22:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 10:22:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/03/2026 - 11:03:53	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 11:24, encerrando às 11:29:00.
23/03/2026 - 11:29:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 11:29:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/03/2026 - 11:36:50	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 13:37, encerrando às 13:42:00.
23/03/2026 - 13:42:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 13:42:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor M A DA S MIRANDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/03/2026 - 14:16:11	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor M A DA S MIRANDA foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 14:36, encerrando às 14:41:00.
23/03/2026 - 14:41:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 14:41:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/03/2026 - 15:02:29	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 15:22, encerrando às 15:27:00.
23/03/2026 - 15:27:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 15:39:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 no dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 15:39:08	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
23/03/2026 - 17:51:22	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos dia 24/03/2026 às 08 horas.
24/03/2026 - 08:12:55	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
24/03/2026 - 08:13:17	Sistema	O fornecedor CLETON DIAS D SANTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 08:13:17	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
24/03/2026 - 08:13:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 194.224,42.



333
FL2
AR

24/03/2026 - 08:13:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:13 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 08:13:31	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
24/03/2026 - 10:26:08	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 10:28:06	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
24/03/2026 - 10:26:08	Sistema	O item 0001 está empalado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 10:26:17	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 10:36.
24/03/2026 - 10:26:17	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 195.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 24/03/2026 às 10:36.
24/03/2026 - 10:36:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
24/03/2026 - 10:38:22	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
24/03/2026 - 10:38:22	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 10:39:04	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 10:59, encerrando às 11:04:00.
24/03/2026 - 11:04:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 11:04:31	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 11:05:51	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 11:25, encerrando às 11:30:00.
24/03/2026 - 11:30:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 11:30:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 12:03:05	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 12:25, encerrando às 12:30:00.
24/03/2026 - 12:30:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 12:30:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor GIRLENE DOS SANTOS SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 14:29:19	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor GIRLENE DOS SANTOS SILVA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 14:49, encerrando às 14:54:00.
24/03/2026 - 14:54:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 14:54:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MELLO CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 15:00:46	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor MELLO CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 15:20, encerrando às 15:25:00.
24/03/2026 - 15:25:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 15:25:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 15:31:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 15:51, encerrando às 15:56:00.
24/03/2026 - 15:56:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 15:56:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 16:05:21	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor BETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 16:25, encerrando às 16:30:00.
24/03/2026 - 16:30:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 16:30:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/03/2026 - 16:51:33	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 17:11, encerrando às 17:16:00.
24/03/2026 - 16:55:47	Agente de Contratação	ao final do prazo a sessão será suspensa e retornaremos as 10:30h do dia 25/03/2026.
24/03/2026 - 17:16:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/03/2026 - 17:16:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 10:30:30	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
25/03/2026 - 10:30:55	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 10:50, encerrando às 10:55:00.
25/03/2026 - 10:55:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 10:55:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



334
PLS.
AR

25/03/2026 - 10:55:32	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor R9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 11:25, encerrando às 11:30:00.
25/03/2026 - 11:30:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 11:30:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 11:56:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 12:20, encerrando às 12:25:00.
25/03/2026 - 12:25:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 12:25:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 13:13:14	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 13:59, encerrando às 13:55:00.
25/03/2026 - 13:55:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 13:55:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 14:01:33	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 14:22, encerrando às 14:27:00.
25/03/2026 - 14:27:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 14:27:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor M A DA S MIRANDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 14:31:10	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor M A DA S MIRANDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 14:51, encerrando às 14:56:00.
25/03/2026 - 14:56:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 14:56:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 14:57:37	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 15:18, encerrando às 15:23:00.
25/03/2026 - 15:23:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 15:23:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 15:24:13	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 15:44, encerrando às 15:49:00.
25/03/2026 - 15:49:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 15:49:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 15:50:21	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 16:10, encerrando às 16:15:00.
25/03/2026 - 16:15:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 16:15:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor E. F. MORAIS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 16:16:33	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor E. F. MORAIS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 16:36, encerrando às 16:41:00.
25/03/2026 - 16:41:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 16:41:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D R D ARAUJO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 16:43:09	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos às 09:00h do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 09:07:04	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
26/03/2026 - 09:07:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor D R D ARAUJO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 26/03/2026 às 09:27, encerrando às 09:32:00.
26/03/2026 - 09:32:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
26/03/2026 - 09:39:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 09:39:58	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
26/03/2026 - 11:55:16	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/03/2026 - 11:55:16	Sistema	Motivo: Não anexou a documentação solicitada.
26/03/2026 - 11:55:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS com lance de R\$ 195.000,00.
26/03/2026 - 11:55:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:55 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 11:55:45	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
26/03/2026 - 14:23:36	Sistema	O fornecedor J A DIAS CONSTRUTORA GUARIBAS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/03/2026 - 14:23:36	Sistema	Motivo: Não anexou a documentação solicitada.



335
FLS.
AR

26/03/2026 - 14:23:38	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
26/03/2026 - 14:23:47	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/03/2026 às 14:33.
26/03/2026 - 14:23:47	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 195.004,43 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 26/03/2026 às 14:33.
26/03/2026 - 14:33:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
26/03/2026 - 15:04:27	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2.
26/03/2026 - 15:04:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 15:04:48	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
26/03/2026 - 16:27:06	Agente de Contratação	ao final do prazo a sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:06:57	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
30/03/2026 - 09:09:16	Sistema	O fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/03/2026 - 09:09:16	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
30/03/2026 - 09:09:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 195.004,43.
30/03/2026 - 09:09:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:09 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:09:34	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
30/03/2026 - 11:38:24	Sistema	O fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/03/2026 - 11:38:24	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
30/03/2026 - 11:38:24	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GIRLENE DOS SANTOS SILVA com lance de R\$ 195.004,44.
30/03/2026 - 11:38:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 11:38:45	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
30/03/2026 - 14:07:12	Sistema	O fornecedor GIRLENE DOS SANTOS SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/03/2026 - 14:07:12	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
30/03/2026 - 14:07:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MELLO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 199.795,26.
30/03/2026 - 14:07:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:08 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 14:07:34	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
30/03/2026 - 17:31:25	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:30h do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 08:40:38	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
31/03/2026 - 08:40:47	Sistema	O fornecedor MELLO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 08:40:47	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
31/03/2026 - 08:40:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D. F. TARQUINO DA SILVA com lance de R\$ 200.739,86.
31/03/2026 - 08:41:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 08:41:07	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
31/03/2026 - 12:55:23	Sistema	O fornecedor D. F. TARQUINO DA SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 12:55:23	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
31/03/2026 - 12:55:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 201.336,34.
31/03/2026 - 12:55:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 12:55:44	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
31/03/2026 - 15:12:23	Sistema	O fornecedor SETACON CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 15:12:23	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
31/03/2026 - 15:12:23	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 15:12:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 15:23.
31/03/2026 - 15:12:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 201.888,94 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 31/03/2026 às 15:23.
31/03/2026 - 15:23:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
31/03/2026 - 15:56:40	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2.
31/03/2026 - 15:57:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:57 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 15:57:02	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
31/03/2026 - 17:48:59	Agente de Contratação	ao final do prazo a sessão estará suspensa e retornaremos dia 01/04/2026 as 09:00h
01/04/2026 - 09:05:36	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.



336
12

01/04/2026 - 09:03:03	Sistema	O fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 09:03:03	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
01/04/2026 - 09:06:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 201.886,94.
01/04/2026 - 09:06:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 09:06:43	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
01/04/2026 - 11:49:12	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 11:49:12	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
01/04/2026 - 11:49:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TALE S VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R\$ 201.886,94.
01/04/2026 - 11:49:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 11:49:35	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
01/04/2026 - 14:29:53	Sistema	O fornecedor TALE S VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2026 - 14:29:53	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
01/04/2026 - 14:29:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA com lance de R\$ 201.886,94.
01/04/2026 - 14:21:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 01/04/2026.
01/04/2026 - 14:21:14	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
01/04/2026 - 16:30:03	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos as 09:00h do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 09:04:38	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
06/04/2026 - 09:04:53	Sistema	O fornecedor RAIMUNDO N. DA SILVA BRAGA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 09:04:53	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
06/04/2026 - 09:04:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS com lance de R\$ 202.552,25.
06/04/2026 - 09:05:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 09:05:14	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
06/04/2026 - 11:35:51	Sistema	O fornecedor JOAO MARCOS RIBEIRO DE NEGREIROS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 11:35:51	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
06/04/2026 - 11:35:51	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 11:35:54	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
06/04/2026 - 11:36:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:37 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 11:36:13	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
06/04/2026 - 14:29:23	Sistema	O fornecedor MA DA S MIRANDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 14:29:23	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
06/04/2026 - 14:29:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RAGG ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 206.475,28.
06/04/2026 - 14:29:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 14:29:48	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
06/04/2026 - 16:54:21	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos as 08:00h do dia 07/04/2026.
07/04/2026 - 08:51:27	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
07/04/2026 - 08:51:38	Sistema	O fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2026 - 08:51:38	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
07/04/2026 - 08:51:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 208.419,75.
07/04/2026 - 08:51:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:52 do dia 07/04/2026.
07/04/2026 - 08:51:59	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
07/04/2026 - 10:54:23	Sistema	O fornecedor JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2026 - 10:54:23	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
07/04/2026 - 10:54:26	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
07/04/2026 - 10:54:37	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
07/04/2026 - 10:55:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 07/04/2026.
07/04/2026 - 10:55:25	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
07/04/2026 - 10:55:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 07/04/2026.



337
FLS.
AR

07/04/2026 - 10:55:41	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
07/04/2026 - 13:41:53	Sistema	O fornecedor LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2026 - 13:41:53	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
07/04/2026 - 13:41:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W12 EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 210.690,00.
07/04/2026 - 13:42:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 07/04/2026.
07/04/2026 - 13:42:11	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
07/04/2026 - 16:23:14	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 09:03:11	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
08/04/2026 - 09:08:35	Sistema	O fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente da contratação.
08/04/2026 - 09:08:35	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
08/04/2026 - 09:08:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E. F. MORAIS LTDA com lance de R\$ 212.210,70.
08/04/2026 - 09:09:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 09:09:32	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
08/04/2026 - 11:13:57	Sistema	O fornecedor E. F. MORAIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 - 11:13:57	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
08/04/2026 - 11:13:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D R D ARAUJO LTDA com lance de R\$ 213.357,79.
08/04/2026 - 11:14:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 11:14:57	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
08/04/2026 - 14:01:41	Sistema	O fornecedor D R D ARAUJO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 - 14:01:41	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
08/04/2026 - 14:01:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 215.000,00.
08/04/2026 - 14:02:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 14:02:51	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
08/04/2026 - 17:32:51	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 09/04/2026.
09/04/2026 - 09:09:32	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
09/04/2026 - 09:09:48	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente da contratação.
09/04/2026 - 09:09:48	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
09/04/2026 - 09:09:48	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
09/04/2026 - 09:09:57	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
09/04/2026 - 09:10:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 09/04/2026.
09/04/2026 - 09:10:18	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
09/04/2026 - 11:29:13	Sistema	O fornecedor LOCFORT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENGENHARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2026 - 11:29:13	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
09/04/2026 - 11:29:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A. D. COSTA com lance de R\$ 215.651,56.
09/04/2026 - 11:29:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 09/04/2026.
09/04/2026 - 11:29:37	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
09/04/2026 - 14:16:11	Sistema	O fornecedor A. D. COSTA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2026 - 14:16:11	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
09/04/2026 - 14:16:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 217.946,13.
09/04/2026 - 14:16:11	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor FIDELTON DIAS DOS SANTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
09/04/2026 - 14:16:25	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FIDELTON DIAS DOS SANTOS foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2026 às 14:36, encerrando às 14:41:00.
09/04/2026 - 14:41:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
09/04/2026 - 14:41:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JLM CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
09/04/2026 - 15:22:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor JLM CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2026 às 15:42, encerrando às 15:47:00.
09/04/2026 - 15:47:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
09/04/2026 - 15:47:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



338
JR


09/04/2026 - 17:24:21	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2026 às 17:44, encerrando às 17:49:00.
09/04/2026 - 17:24:51	Agente de Contratação	ao final do prazo a sessão estará suspensa e retomaremos dia 13/04/2026 às 09:30h.
09/04/2026 - 17:40:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
09/04/2026 - 17:49:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor AGS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 09:36:54	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
13/04/2026 - 09:49:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor AGS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 10:09, encerrando às 10:14:00.
13/04/2026 - 10:14:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 10:14:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 10:43:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 11:03, encerrando às 11:08:00.
13/04/2026 - 11:08:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 11:08:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ADRIANO R SOARES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 11:23:56	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ADRIANO R SOARES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 11:43, encerrando às 11:48:00.
13/04/2026 - 11:48:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 11:48:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CLEITON PEREIRA BARBOSA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 11:59:04	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CLEITON PEREIRA BARBOSA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 12:19, encerrando às 12:24:00.
13/04/2026 - 12:24:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 13:01:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 13/04/2026.
13/04/2026 - 13:01:09	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme ultimo lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
13/04/2026 - 15:36:17	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/04/2026 - 15:36:17	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
13/04/2026 - 15:36:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LUIS ALBERTO COSTA MACEDO com lance de R\$ 210.651,56.
13/04/2026 - 15:36:17	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor FIDELTON DIAS DOS SANTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
13/04/2026 - 15:36:35	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor FIDELTON DIAS DOS SANTOS foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 15:56, encerrando às 15:01:00.
13/04/2026 - 16:01:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 16:01:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JLM CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 16:02:38	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor JLM CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 16:22, encerrando às 16:27:00.
13/04/2026 - 16:27:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 16:27:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 17:26:55	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 17:46, encerrando às 17:51:00.
13/04/2026 - 17:51:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/04/2026 - 17:51:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor AGS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/04/2026 - 17:51:49	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retomaremos às 09:30h do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 08:42:12	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
14/04/2026 - 09:13:03	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor AGS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2026 às 09:03, encerrando às 09:08:00.
14/04/2026 - 09:08:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2026 - 09:08:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2026 - 10:07:53	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor MARCOS AURELIO GONDIM BARBOSA JUNIOR foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2026 às 10:23, encerrando às 10:33:00.
14/04/2026 - 10:33:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2026 - 10:33:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ADRIANO R SOARES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).




FLX 339
 [Assinatura]


14/04/2026 - 10:43:44	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ADRIANO R SOARES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2026 às 11:10, encerrando às 11:15:00.
14/04/2026 - 11:15:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2026 - 11:15:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CLEITON PEREIRA BARBOSA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2026 - 12:32:43	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CLEITON PEREIRA BARBOSA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2026 às 12:52, encerrando às 12:57:00.
14/04/2026 - 12:57:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2026 - 13:27:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:38 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 13:37:47	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
14/04/2026 - 15:45:57	Sistema	O fornecedor LUIS ALBERTO COSTA MACEDO foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2026 - 15:45:57	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
14/04/2026 - 15:45:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FIDELTON DIAS DOS SANTOS com lance de R\$ 220.000,00.
14/04/2026 - 15:46:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 14/04/2026.
14/04/2026 - 15:46:29	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
14/04/2026 - 16:53:07	Agente de Contratação	ao final do prazo a sessão estará suspensa e retornaremos dia 15/04/2026 às 08:30h
15/04/2026 - 08:31:24	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
15/04/2026 - 08:31:44	Sistema	O fornecedor FIDELTON DIAS DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2026 - 08:31:44	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
15/04/2026 - 08:31:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JLM CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 221.318,42.
15/04/2026 - 08:34:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 08:34:51	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
15/04/2026 - 11:12:07	Sistema	O fornecedor JLM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2026 - 11:12:07	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
15/04/2026 - 11:12:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 222.534,47.
15/04/2026 - 11:12:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 11:12:24	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
15/04/2026 - 13:15:56	Sistema	O fornecedor VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2026 - 13:15:56	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
15/04/2026 - 13:15:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AGS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 224.828,54.
15/04/2026 - 13:16:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:17 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 13:16:30	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
15/04/2026 - 15:27:02	Sistema	O fornecedor AGS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2026 - 15:27:02	Sistema	Motivo: não anexou a documentação solicitada.
15/04/2026 - 15:27:02	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
15/04/2026 - 15:27:27	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
15/04/2026 - 15:41:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 15/04/2026.
15/04/2026 - 15:41:39	Sistema	Motivo: Anexar proposta ajustada conforme último lance ofertado no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
15/04/2026 - 16:11:05	Sistema	A diligência de item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2026 - 16:13:42	F. ADRIANO R SOARES LTDA	Documentação Item 0001: Senhor Pregoeiro, informamos que a proposta ajustada ao último lance ofertado já foi devidamente anexada ao sistema/processo.
15/04/2026 - 16:33:10	Agente de Contratação	A sessão será suspensa para análise da proposta e das composições e o retorno será no dia 17/04/2026 às 10:30
17/04/2026 - 10:40:56	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
17/04/2026 - 10:42:14	Sistema	O Agente de Contratação adiou o arquivo (PARECER TÉCNICO - Adriano R Soares.pdf) em 17/04/2026 às 10:42.
17/04/2026 - 10:42:31	Sistema	O fornecedor ADRIANO R SOARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
17/04/2026 - 10:42:36	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 11:12.
17/04/2026 - 11:52:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ADRIANO R SOARES LTDA.
17/04/2026 - 11:52:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/04/2026 - 11:52:29	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 12:22.
17/04/2026 - 12:24:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/04/2026 - 08:44:56	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Paulo Henrique Ribeiro.







Jose Paulo Cavalcanti Coutinho
Agente de Contratação


Paulo Henrique Ribeiro
Autoridade Competente


Clairton Ferreira de Castro,
Apoio


Lucidio Ribeiro dos Santos,
Ação

